DETERMINA N. 1006 **DEL** **19/12/2024**

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Trapani

Oggetto: "*Aggiornamento e adeguamento del progetto definitivo generale al nuovo codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.36 e per l'affidamento degli studi di settore necessari all'ottenimento del parere VIA / VAS presso il Ministero dell'Ambiente, relativo ai Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti ai fini della messa in sicurezza (ex. art. 5 l.r. 21/98), comprendenti la costruzione della diga foranea di sopraflutto, prolungamento diga foranea di sottoflutto, banchine e piazzali operativi del Porto di Bonagia – Comune di Valderice*"

CUP G12J23000050002 **CIG** B412449658

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

(art.17 comma 5 D.Lgs 36/2023)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE – SERVIZIO DI TRAPANI

VISTO l'art. 1 (Principio del risultato) del D.Lgs. n.36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza."

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13/02/2023, di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14/02/2023, all'Ing. Duilio Alongi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 667/FP/Serv. 1 del 07/03/2024 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTO il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 recante: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie." - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

CONSIDERATO che per l'anno 2024, la copertura finanziaria del servizio di ingegneria risulta apprezzato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 18/04/2024, con la quale è stata disposta la modifica del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario 2024/2026 ed in particolare la modifica del macroaggregato 2.02 attribuito al capitolo 672180 in 2.03, nonché l'istituzione del nuovo capitolo di spesa 672182 per le finalità di cui al comma 4 dell'art.5 della legge regionale 16 gennaio 2024, n°1;

VISTO il D.P. Reg. n. 530/GAB del 09/05/2024, con cui, per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 5, della L. R. n. 1/2024 viene assegnata al D.R.T. la somma di € 2.993.748,94, e nello specifico elenco veniva impegnata la somma di € 265.000,00 per il servizio di ingegneria di che trattasi;

VISTO il D.D.G. n. 907 del 23/05/2024, con cui il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti delega il Dipartimento Regionale Tecnico ad operare per le proprie gestioni contabili sul capitolo 672182 per l'importo di € 2.993.748,94;

VISTO il D.D.G. n.1108 del 22/07/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stato disposto il Finanziamento e la Prenotazione delle somme occorrenti pari a € 265.000,00;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 1648/2022 del 19/10/2022 di nomina del Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in argomento;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento, come di seguito distinto:

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI VALDERICE - PORTO DI BONAGIA
SERVIZI DI INGEGNERIA" NECESSARI PER L'AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO GENERALE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE VIA/VAS PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE" RELATIVO AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA (ex. art. 5 L.R. 21/98), COMPRENDENTI LA COSTRUZIONE DELLA DIGA FORANEA DI SOPRAFLUTTO, PROLUNGAMENTO DIGA FORANEA DI SOTTOFLUTTO, BANCHINE E PIAZZALI OPERATIVI

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI S.I.A.:		
	a) **Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)** – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010). QbII.24	€ 43.772,70	
	b) Spese e oneri accessori relativi alla redazione dello Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010).QbII.24	€ 5.254,60	
	c) **Piano di monitoraggio ambientale** (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). QbI.18 e QbII.25	€ 15.813,52	
	d) Spese e oneri accessori relati alla redazione del Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). QbI.18.	€ 1.898,30	
	e) **Progettazione integrale e coordinata** - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) (V:21793141.00 x P:4.161% x G:0.65 x Q:0.050)	€ 29.468,38	
	f) Spese ed oneri accessori per la Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) (V:21793141.00 x P:4.161%x G:0.65 x Q:0.050) . QbII.17	€ 3.537,47	
	g) Rilievi e caratterizzazioni ambientali	€ 34.000,00	
	h) Studio biocenotico marino	€ 30.000,00	
	i) Studio archeologico (art. 19, comma 1 D.P.R. 207/10)	€ 8.840,51	
	l) Spese ed oneri accessori della Relazione archeologica (art. 19, comma 1 D.P.R. 207/10)	€ 1.061,24	
Totale A		€ 173.646,72	€ 173.646,72
	"A" - TOTALE		**€ 173.646,72**
B.A.	**SERVIZI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO**	**(b+d+f+l)=**	**€ 75.751,61**
	"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	**ONERI istruttoria pratica presso il Ministero Ambiente**	€ **27.006,84**	
B.2	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo del servizio di ingegneria	€ 38.202,28	
B.3	contributo integrativo progettazione 4% su € 89054,60	€ 3.562,18	
B.4	I.V.A. del 22,00% sul contributo integrativo di progettazione	€ 783,68	
B.5	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 35,00	
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (art.45 del D.Lgs 36/2023)	€ 3.472,93	
B.7	Consulenza specialistica di supporto al R.U.P., comprensiva di IVA e Cassa (art.5 comma 6 del D.Lgs 36/2023)	€ 2.187,95	
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.102,42	
B.9	Oneri commissione di gara, compreso Iva	€ 10.000,00	
Totale B	**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione**	**€ 91.353,28**	**€ 91.353,28**
	Totale Complessivo SERVIZI E SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 265.000,00**

RICHIAMATA la Direttiva emanata con D.D.G. n. 1564 del 07/10/2024 inerente allo svolgimento delle procedure negoziate sottosoglia di Servizi di Ingegneria e Architettura con il metodo dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che il D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico, con nota prot. n.124097 del 10/10/2024, ha autorizzato l'avvio della procedura di affidamento degli interventi in argomento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. e) del Codice dei Contratti applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.108, comma 2, lettera b);

CONSIDERATO che per l'espletamento delle procedure di affidamento, in linea con il contenuto degli artt. 21, 22 e 25 del D.lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante, per l'affidamento in argomento, utilizza la Piattaforma di approvvigionamento digitale "TUTTOGARE – Regione siciliana";

CONSIDERATO che con Decisione di contrarre n. 1653 del 17/10/2024 si è dato inizio alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;

VISTA la Determina n.778 del 15/11/2024 del Dirigente del servizio di nomina della Commissione di gara;

VISTE le attività già poste in essere e riportate nel Verbale della Commissione di gara riunitasi in 1^ seduta pubblica il giorno 15/11/2024, pubblicato sulla Piattaforma "TuttoGare" della Regione Siciliana, all'indirizzo URL: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it;

VISTO il D.D.S. n.2056 del 22/11/2024 del Dirigente del servizio di nomina della Commissione giudicatrice;

VISTE le attività già poste in essere e riportate nel Verbale della Commissione Giudicatrice di gara riunitasi in seduta riservata il giorno 25/11/2024, pubblicato sulla Piattaforma "TuttoGare" della Regione Siciliana, all'indirizzo URL: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it;

VISTA la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei Servizi de quo, formulata dalla Commissione giudicatrice, di cui al verbale di gara n.2 del 25 novembre 2024 nei confronti dell'Operatore economico, unico partecipantye: ***VAMIRGEOIND AMBIENTE GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L.*** per un importo di aggiudicazione di **€ 172.131,69** oltre Cassa previdenziale e IVA;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 17 del "Codice": "..... *L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*";

RITENUTA la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei Servizi in argomento legittima e conforme all'interesse pubblico, coerentemente al suddetto art. 17, comma 5, del "Codice";

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti gli esiti della verifica sul possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, effettuata dal R.U.P. tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico "*FVOE 2.0*" gestito dall'ANAC, e nello specifico:

- Certificato di regolarità contributiva;
- Esito verifica regolarità fiscale;
- Visura camerale;
- Annotazioni ANAC;
- Casellario Giudiziale.

RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi;

VISTO il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'esito di gara, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA

COMUNE DI VALDERICE - PORTO DI BONAGIA
SERVIZI DI INGEGNERIA" NECESSARI PER L'AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO GENERALE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL PARERE VIA/VAS PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE" RELATIVO AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA (ex. art. 5 L.R. 21/98), COMPRENDENTI LA COSTRUZIONE DELLA DIGA FORANEA DI SOPRAFLUTTO, PROLUNGAMENTO DIGA FORANEA DI SOTTOFLUTTO, BANCHINE E PIAZZALI OPERATIVI

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI S.I.A.:		
	a) **Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)** – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010). QbII.24	€ 43.772,70	
	b) Spese e oneri accessori relativi alla redazione dello Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010).QbII.24	€ 5.149,51	
	c) **Piano di monitoraggio ambientale** (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). QbI.18 e QbII.25	€ 15.813,52	
	d) Spese e oneri accessori relati alla redazione del Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI). QbI.18.	€ 1.860,33	
	e) **Progettazione integrale e coordinata** - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) (V:21793141.00 x P:4.161% x G:0.65 x Q:0.050)	€ 29.468,38	
	f) Spese ed oneri accessori per la Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) (V:21793141.00 x P:4.161% x G:0.65 x Q:0.050) . QbII.17	€ 3.466,72	
	g) Rilievi e caratterizzazioni ambientali	€ 33.320,00	
	h) Studio biocenotico marino	€ 29.400,00	
	i) Studio archeologico (art. 19, comma 1 D.P.R. 207/10)	€ 8.840,51	
	l) Spese ed oneri accessori della Relazione archeologica (art. 19, comma 1 D.P.R. 207/10)	€ 1.040,02	
Totale A		€ 172.131,69	€ 172.131,69
	"A" - TOTALE		**€ 172.131,69**
B.A.	**SERVIZI A SEGUITO DEL RIBASSO**	**(b+d+f+l)=**	€ 74.236,58
	"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	**ONERI istruttoria pratica presso il Ministero Ambiente**	**€ 27.006,84**	
B.2	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo del servizio di ingegneria	€ 37.868,97	
B.3	contributo integrativo progettazione 4% su € 89054,60	€ 3.562,18	
B.4	I.V.A. del 22,00% sul contributo integrativo di progettazione	€ 783,68	
B.5	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 250,00	
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (art.45 del D.Lgs 36/2023)	€ 3.472,93	
B.7	Consulenza specialistica di supporto al R.U.P., comprensiva di Cassa previdenziale e di IVA	€ 2.203,23	
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.102,42	
B.9	Oneri commissione di gara, compreso Iva	€ 10.000,00	
Totale B	**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione**	**€ 91.250,25**	**€ 91.250,25**
	Economie		**€ 1.618,06**
	Totale Complessivo SERVIZI E SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 265.000,00**

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

PRECISATO che il Contratto per l'appalto dei servizi sarà stipulato in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del "Codice", senza l'applicazione del termine dilatorio (lett. d, comma 3, art. 18 del "Codice"), che richiama l'art. 55, comma 2, del "Codice";

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

DETERMINA

ART.1 per quanto descritto nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.17 comma 5, relativo al Servizio: "*Aggiornamento e adeguamento del progetto definitivo generale al nuovo codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.36 e per l'affidamento degli studi di settore necessari all'ottenimento del parere VIA / VAS presso il Ministero dell'Ambiente, relativo ai Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti ai fini della messa in sicurezza (ex. art. 5 l.r. 21/98), comprendenti la*

costruzione della diga foranea di sopraflutto, prolungamento diga foranea di sottoflutto, banchine e piazzali operativi del Porto di Bonagia – Comune di Valderice CUP G12J23000050002 CIG B412449658", in favore dell'Operatore economico **Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica S.r.l.** che ha offerto un ribasso del 2,00% sull'importo posto a base di gara e pertanto il corrispettivo contrattuale è determinato in **€ 172.131,69**, oltre cassa previdenziale e IVA;

ART.2 di dare atto dell'esito positivo dei controlli dei requisiti di ordine generale effettuati, prescritti dagli artt. 94 e 95 del "Codice";

ART.3 per quanto descritto nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara, riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e richiamato;

ART.4 di dare atto che il Contratto per l'appalto dei servizi de quo sarà stipulato in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del "Codice", senza l'applicazione del termine dilatorio (lett. d, comma 3, art. 18 del "Codice"), che richiama l'art. 55 comma 2 del "Codice";

ART.5 di dare atto che il contratto di cui al punto precedente sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente generale del DRT;

ART.6 La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, sia sotto la voce "Determine Dirigenziali – Pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014" che sotto la voce "Bandi, Calendari e Verbali di gara" e pubblicata sul portale TUTTOGARE del Regione Siciliana.

Trapani, 19/12/2024

Il Dirigente del Servizio

ing. Giuseppe A. Marino

GIUSEPPE
ALESSANDRO
MARINO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
19.12.2024 14:45:37
GMT+02:00