OGGETTO*: "PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL)".*
CUP: G97H24000600002
"Realizzazione delle indagini geognostiche" CIG: B344084804

Approvazione atti di gara ed affidamento dei lavori di realizzazione delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto

DETERMINA DIRETTORIALE n° 84 **iride del** 29.11.2024

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7**;**
VISTA la Legge Regionale n° 12/2011- recante, tra l'altro, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTA la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"**;**
VISTO l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";*
VISTO **i**l D.P. Reg. 13 febbraio 2023, n. 439 con cui il Presidente della Regione Sicilia ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'Ing. Salvatore Cocina;
VISTA la determina n. 67 del 26/06/2023 con la quale il Dirigente Generale ha nominato il funzionario Direttivo Arch. Maria Carmela Palmeri Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione e realizzazione dei lavori
VISTA la determina n. 143 del 27/10/2023 con la quale il Dirigente Generale ha nominato l'ufficio di progettazione e direzione dei lavori;
VISTO il Documento di Indirizzo alla Progettazione, predisposto dal RUP INERENTE la realizzazione dei lavori "PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL)" comprensivo di relazione generale, inquadramento e stato di fatto, raccomandazioni particolari e relativo Quadro Tecnico Economico appresso riportato, riportante tra le voci le indagini geologiche e geognostiche propedeutiche alla progettazione:

A	**IMPORTO DEI LAVORI**		3.083.675,57	
	Costi della sicurezza inclusi nei lavori	2,377%	73.288,98	
	A - IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		3.010.386,59	
	Importo complessivo dei lavori compresi gli oneri sicurezza			**3.083.675,57**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
1	IVA	22,000%	678.408,63	
2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016	2,000%	61.673,51	
3	Spese per conduzione lavori		10.000,00	
4	Imprevisti < 5%		154.183,78	
5	Indagini geologiche e geognostiche		76.813,45	
6	Commissione di Gara		15.000,00	
7	Pubblicità di gara		15.000,00	
8	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.		660,00	
9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		30.000,00	
10	Oneri A.S.P.		350,00	
11	Oneri di conferimento alla discarica		79.531,60	
12	Spese per espropri ed occupazioni temporanee		25.000,00	
13	Progetto di fattibilità tecnico-economica		81.143,22	
14	Spese ed oneri accessori Progetto di fattibilità tecnico-economica		19.271,52	
15	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP. per fattibilità tecnico-economica		35,00	
16	Progetto esecutivo		54.555,41	
17	Spese ed oneri accessori Progetto esecutivo		12.928,38	
18	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP. per progetto esecutivo		35,00	
19	Collaudo statico		34.713,46	
20	Spese ed oneri accessori Collaudo statico		8.011,95	
21	Collaudo tecnico-amministrativo		15.367,72	
22	Spese ed oneri accessori Collaudo tecnico-amministrativo		3.641,80	
23	Monitoraggio post intervento		40.000,00	
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			**1.416.324,43**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO -			**4.500.000,00**

VISTO il CUP: G97H24000600002 inerente i "P*RIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL)".*

CONSIDERATO che occorre procedere all'esecuzione delle indagini geognostiche per l'importo complessivo di € 76.813,45, propedeutiche alla progettazione delle opere da realizzare per l'intervento su indicato;

ATTESO che con Determina Direttoriale n 32 del 29/05/2024 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, prendendo atto della Determina del RUP n. 127/IRIDE/S.10 del 21/05/2024 approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione predisposto dal RUP per la progettazione e realizzazione dei lavori "PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL)" e relativo Q.T.E ed autorizza l'Area 5 Gare e Contratti a contrarre, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett.a) del D.lgs 36/2023 e con l'ausilio della piattaforma "e - procurement - Tutto Gare" l'esecuzione dei lavori inerenti la "*Realizzazione delle indagini geognostiche*" per l'importo economico complessivo pari ad € 57.192,60 (euro cinquantasettemilacentonovantadue/60) oltre IVA, come per legge, propedeutiche alla progettazione delle opere da realizzare per l'intervento denominato "P*RIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL)"* di cui al seguente Q.T.E.:

A LAVORI		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 57.192,60	**€ 57.192,60**
Costo netto manodopera inclusa nei lavori	€ 31.446,52	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5% sui lavori)	€ 2.614,20	
a detrarre	€ 2.614,20	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	**€ 54.578,40**	

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% (€ 57.192,60*0,22)	€ 12.582,37	
Compenso art. 45 D.lgs 36/2023 (€ 57.192,60*0,02)	€ 1.143,85	
Imprevisti (€ 57.192,60*0,05)	€ 2.859,63	
Acquisizione permessi, indennizzi e spese strumentali	€ 3.000,00	
VERSAMENTO AUTORITÀ DI VIGILANZA LL.PP.	€ 35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 19.620,85	**€ 19.620,85**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 76.813,45**

VISTA la lettera di invito prot. 0038904/A05/DRPC Sicilia del 13/09/2024 alla presentazione dell'offerta, indirizzata all'O.E. S.G.M. S.R.L. Società Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874, pubblicata sulla piattaforma telematica E-procurement SITAS *Tuttogare,* prevedendo come scadenza per la presentazione dell'offerta le ore 12:00 del 23 settembre 2024;

VISTI i verbali di ammissione e di gara n. 01 e n. 02 del 26/09/2024 all'OE S.G.M. S.R.L. Società Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874 che ha offerto un ribasso del 28,111 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 41.850,07 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA;

VISTE le autocertificazioni rese dall'O.E. ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023;

DATO atto che il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), **i**nerenti il progetto di "*Realizzazione delle indagini geognostiche"* è il seguente: B344084804;

CONSIDERATO che sono state avviate le verifiche previste dal D.lgs 36/2023 tramite consultazione del portale FVOE 2.0 dell'ANAC (casellario delle sanzioni amministrative, regolarità fiscale, casellario informatico, registro impresa, casellario giudiziale -Caruso Orazio-) con esiti positivi;

VISTA la richiesta del certificato del casellario giudiziale, prot. 43156 del 07/10/2024 inviata alla procura di Catania, nei confronti della persona fisica Zocco Corrado Amministratore Unico e Direttore Tecnico della S.G.M. S.R.L. Società Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874 e relativo riscontro assunto al Prot. 43181/DRPC Sicilia del 07/10/2024 con esito positivo;

VISTA la richiesta del certificato dei carichi pendenti, prot. 42225 del 02/10/2024 inviata alla procura di Catania, nei confronti delle persona fisica Zocco Corrado e della persona fisica Caruso Orazio, rispettivamente nella qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico e nella qualità di socio, della S.G.M. S.R.L. Società Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874, e relativo riscontro assunto al Prot. 42338/DRPC Sicilia del 02/10/2024 con esito positivo ;

VISTO il DURC Prot. INAIL_44367168 del 27/06/2024, con scadenza validità al 25/10/2024, nel quale l'O.E. S.G.M. S.R.L. Società Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874 RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E;

RILEVATO che l' O.E. S.G.M. S.R.L. Società Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874 risulta essere iscritto alla data del 18/07/2024 alla White List della Prefettura di Catania, con scadenza al 18/07/2025;

CONSIDERATO che al seguito del ribasso offerto dall'O.E. pari al 28,111% il Q.T.E. viene rimodulato così come appresso riportato:

A LAVORI		
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO INCLUSI GLI ONERI DI SICUREZZA		**€ 41.850,07**
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
IVA SUI LAVORI	**€ 9.207,01**	
Compenso art. 45 D.lgs 36/2023	**€ 1.143,85**	

Imprevisti	**€ 2.859,63**	
Acquisizione permessi, indennizzi e spese strumentali	**€ 3.000,00**	
VERSAMENTO AUTORITÀ DI VIGILANZA LL.PP.	**€ 35,00**	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**€ 16.245,49**	**€ 16.245,49**
ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESA IVA		**€ 18.717,89**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 76.813,45**

RILEVATO che la copertura finanziaria complessiva dell'intervento pari ad € 76.813,45 è imputabile sul cap. 516053 Codice SIOPE 2.02.01.02.010 dell'esercizio Finanziario 2024;

VISTA la Determina 297 del 14/10/2024 con la quale il RUP procede all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori di "*Realizzazione delle indagini geognostiche*", propedeutiche delle progettazione delle opere da realizzare per l'intervento denominato "P*RIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL)"* all'operatore economico S.G.M. S.R.L. Società Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874 , che ha offerto un ribasso del 28,111% sull'importo dei lavori posti a base di gara e quindi per un importo contrattuale di € 41.850,07 comprensivi di oneri della sicurezza ed oltre IVA;

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2 L'approvazione della Determina del RUP n. 297 del 14/10/2024 e tutti gli atti propedeutici all'affidamento dei lavori inerenti la "*Realizzazione delle indagini geognostiche*" propedeutiche alla progettazione delle opere da realizzare per l'intervento denominato "P*RIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL).*

Art.3 L'approvazione del QT.E. rimodulato a seguito del ribasso offerto dall'O.E. pari al 28,111% cosi come appresso riportato:

A LAVORI		
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO INCLUSI GLI ONERI DI SICUREZZA		**€ 41.850,07**
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
IVA SUI LAVORI	**€ 9.207,01**	
Compenso art. 45 D.lgs 36/2023	**€ 1.143,85**	
Imprevisti	**€ 2.859,63**	
Acquisizione permessi, indennizzi e spese strumentali	**€ 3.000,00**	
VERSAMENTO AUTORITÀ DI VIGILANZA LL.PP.	**€ 35,00**	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**€ 16.245,49**	**€ 16.245,49**
ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESA IVA		**€ 18.717,89**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 76.813,45**

Art. 4 L'aggiudicazione definitiva, **ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs 36/2023, dei lavori inerenti la "*Realizzazione delle indagini geognostiche*" propedeutiche alla progettazione delle opere da realizzare per l'intervento denominato "P*RIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE AFFLUENTE IL FIUME MAROGLIO INTERFERENTE CON LA SP.12 A VALLE DELLA ZONA OVEST DELL'ABITATO DI NISCEMI (CL)* all'operatore economico S.G.M. S.R.L. Società**

Geognostica Mediterranea con sede in Via Umberto I 196, Catania P.IVA 03917900874 **, che ha offerto un ribasso del 28,111% sull'importo dei lavori posti a base di gara e quindi per un importo contrattuale di € 41.850,07 comprensivi di oneri della sicurezza ed oltre IVA.**

Art.5 Di dare atto che la copertura finanziaria complessiva dell'intervento pari ad € 76.813,45 è imputabile sul cap. 516053 Codice SIOPE 2.02.01.02.010 dell'esercizio Finanziario 2024.

Art.6 Il RUP è autorizzato a procedere alla consegna dei lavori sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

Art. 7 Il Dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti è autorizzato a procedere alla stipula del contratto anche prima dei 35 gg. dalla notifica di cui all'art. 18, comma 3 del D.lgs n. 36/2023 trattandosi di affidamento diretto con singolo invitato.

Art.8 Di notificare la presente determina al RUP, il quale avrà l'onere di trasmettere la documentazione necessaria alla stipula del contratto, all'Area 5 Gare e Contratti ed all' Area A.03 Gestione Risorse Finanziarie.

Art.9 Di pubblicare la presente disposizione sul sito istituzionale del DRPC Sicilia, nell' area bandi di gara, nonché sulla piattaforma TUTTOGARE Sicilia e sull'ANAC.

Il Dirigente Responsabile del Servizio S.10
(Dott. Filippo Antonio Spagnolo)

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)

SALVATORE COCINA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
29.11.2024 12:49:40
GMT+02:00