



INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN ELENCO

ELENCO INTERVENTI DA AFFIDARE CON IMMEDIATEZZA

COMUNE	PROV.	COD.	INTERVENTO	CATEGORIA RICHIESTA	IMPORTO A BASE D'ASTA	PRESTAZIONI RICHIESTE	INDICARE A QUALE PROCEDURA SI INTENDE PARTECIPARE	
						ingegneri, architetti, geometri		
NARO	AG	AG_04	FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. AG 04 Naro – Progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione della via archeologica di accesso al Castello Chiamamontano: Via di Fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato lungo il costone nord “a Naro (AG)	V.02	€ 23.587,36	D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva	☐ SI	☐ NO
				D.04	€ 15.596,20			
TREMESTIERI ETNEO	CT	CT_07	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei principali tronchi della rete stradale del comune caratterizzata da elevati tassi di incidentalità	V.02	€ 3.533,35	Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva	☐ SI	☐ NO
BAUCINA	ME	PA_01	Lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della SP6 in Baucina (PA).	V.02	€ 40.188,48	D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
				D.02	€ 12.566,95			
				IA.03	€ 12.539,10			
BAUCINA	ME	PA_01	Lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in		€ 15.015,00	Controllo tecnico contabile connesso all'esproprio	☐ SI	☐ NO
PETRALIA SOPRANA	PA	PA_05	Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara	V.03	€ 54.329,20	D.LL, misura e contabilità	☐ SI	☐ NO
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	71_004	OCDPC 71/2013 -Intervento di sistemazione idraulica di C.da Femminamorta nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) identificato con codice 71_004	D.04	€ 90.375,14	Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
					€ 16.367,37	geologo	☐ SI	☐ NO
MILENA	CL		Messa in sicurezza della SP 152 cl - Messa in sicurezza della strada Racalmuto - Milena SP 152 - realizzazione nuovo tratto stradale di 600 mt in località cozzo tondo nel Comune di Milena (CL)	V.02	€ 88.022,21	Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore sicurezza	☐ SI	☐ NO
MILITELLO VAL DI CATANIA	CT		Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino a Militello V.C. nei territori di Scordia e Militello VC	V.03	€ 210.253,75	Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità,	☐ SI	☐ NO
CAPRI LEONE	ME		progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113	V.02	€ 160.599,47	Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore sicurezza	☐ SI	☐ NO
VALLEDOLMO	PA		Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella	V.02	€ 48.751,38	Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore sicurezza	☐ SI	☐ NO
ACIREALE	CT		O.C.D.P.C. n. 459/2017 ex 340/2016 340_C02- “Consolidamento del costone interessato dal movimento franoso”, nel Comune di Acireale (CT)	S.04	€ 22.721,57	Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva	☐ SI	☐ NO

SAPONARA	ME	71_042	Realizzazione di una briglia selettiva a finestra, canale a cielo e scatolare. Consolidamento corticale della parete rocciosa in Saponara centro	D.02	€ 51.053,13	Progetto esecutivo (fattibilità e definitivo), Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	☐ SI	☐ NO
LICATA	AG	458_C4	“Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc.....” Settore Idraulica	S.05	€ 36.877,74	Geotecnico e progettista strutturale	☐ SI	☐ NO
LICATA	AG	458_C4	“Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc.....” Settore Idraulica		€ 36.877,74	geologo	☐ SI	☐ NO

ELENCO INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE								
COMUNE	PROV.	COD.	INTERVENTO	CATEGORIA RICHIESTA	IMPORTO LAVORI	PRESTAZIONI RICHIESTE		
						ingegneri, architetti, geometri		
MILENA	CL		Messa in sicurezza della SP 152 cl - Messa in sicurezza della strada Racalmuto - Milena SP 152 - realizzazione nuovo tratto stradale di 600 mt in località cozzo tondo nel Comune di Milena (CL)	€	2.164.499,66	Geologo	☐ SI	☐ NO
MILITELLO VAL DI CATANIA	CT		Lavori di ripristino della viabilità interrotta sulla SP 99 del Loddiero, della SP 28/I fino a Militello V.C. nei territori di Scordia e Militello VC	€	6.150.000,00	Geologo	☐ SI	☐ NO
CAPRI LEONE	ME		progetto per il completamento dello svincolo autostradale alla SS 113	€	5.080.480,00	Geologo	☐ SI	☐ NO
VALLEDOLMO	PA		Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella	€	1.880.000,00	Geologo	☐ SI	☐ NO
ISPICA	RG		Completamento via di fuga sud	€	840.000,00	Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
ISPICA	RG		Completamento via di fuga sud	€	840.000,00	geologo	☐ SI	☐ NO
FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	CT_02	cod. CT_02 FIUMEFREDDO DI SICILIA “Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della via Quasimodo nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)	€	335.189,10	D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	CT_03	CT_03 FIUMEFREDDO DI SICILIA - “Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie Marconi, Orlando e Meli, con relativa area a verde polifunzionale dotata di pista ciclabile, percorsi pedonali, spazio ricreativo per bambini e area d'attesa dedicata”	€	366.769,88	D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
MARINEO	PA	PA_04	PA_04 MARINEO - “Lavori di costruzione della via di fuga – Collegamento di via Makella e la SS 118 (via Agrigento)” a Marineo (PA)	€	2.524.316,72	D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
NARO	AG	AG_03	AG 03 NARO - “Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio – via di fuga” a Naro (AG).	€	945.950,60	D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
MILAZZO	ME	71_021	Lavori di protezione delle sponde laterali in prossimità del ponte di attraversamento del torrente Mela lungo la SP 75/b Cicerata, ricostruzione della briglia a valle e a monte, protezione e riprofilatura del piano alveo nel comune di Milazzo	€	740.331,00	Progetto esecutivo (fattibilità e definitivo), Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	☐ SI	☐ NO

CALTAVUTURO	PA	PA_109	S.P. 24 "Di Scillato": Scillato - Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane	€	1.938.109,58	Progetto esecutivo (fattibilità e definitivo) Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO
CALTAVUTURO	PA	PA_109	S.P. 24 "Di Scillato": Scillato - Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane	€	1.938.109,58	Geologo	☐ SI	☐ NO
LASCARI	PA	PA01_REV	FSC 2014/2020 Patto per il Sud Regione Siciliana – Cod. PA_01REV LASCARI “Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere San Giuseppe di Lascari” Palermo	€	365.896,00	D.LL, misura e contabilità, Coordinatore per la sicurezza	☐ SI	☐ NO