



DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

**PORTO RIFUGIO DELLA BAIJA DI SANTA PANAGIA (SR)**

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA DELLA DIGA FORANEA  
NEL PORTO RIFUGIO DELLA BAIJA DI SANTA PANAGIA A SIRACUSA

**PROGETTO DEFINITIVO**

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

**Quadro Tecnico Economico**

DATA PROGETTO

16/12/2021

FASE

PD

AMBITO

ECN

TIPO

ECN

N° / SIGLA

ECN050

TAVOLA

A.6

REV

0

| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | STATO  |
|------|------|-------------|--------|
| A    |      | EMISSIONE   | VIGORE |

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gino Montecchi

PROGETTAZIONE:

Ing. Ranieri Meloni

Dott. Vincenzo Vanella

DIREZIONE LAVORI:

Ing. Ranieri Meloni

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Salvatore Galioto

VISTI E APPROVAZIONI

**Progetto definitivo degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa.**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI**

| <b>A</b> | <b>Lavori</b>  |                           |                                    |                       |                       |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a.1      | CAPITOLO 1   | Sistemazione RICCIO       |                                    | € 647.662,96          |                       |
| a.2      | CAPITOLO 2   | Sistemazione DIGA FORANEA |                                    | € 689.696,73          |                       |
| a.3      | CAPITOLO 3   | Ripristino MOLO           |                                    | € 159.737,90          |                       |
| a.4      | CAPITOLO 4   | Ripristino ORMEGGI        |                                    | € 1.939.044,68        |                       |
| a.5      | CAPITOLO 5   | SICUREZZA                 |                                    | € 62.308,92           |                       |
|          | <i>Lavori a Base d'asta</i>  |                           |                                    | € 3.436.142,26        |                       |
|          | <i>Sicurezza non soggetta a ribasso</i>  |                           |                                    | € 62.308,92           |                       |
|          |  |                           | <b>Totale Lavori</b>               | <b>€ 3.498.451,19</b> | € 3.498.451,19        |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione amministrazione</b>  |                           |                                    |                       |                       |
| b.1      | Per imprevisti (circa il 5% importo dei lavori a base d'appalto)   |                           |                                    | € 173.973,07          |                       |
| b.2      | Per oneri di conferimento a rifiuto delle materie di risulta ( in c.t.)  |                           |                                    | € 90.000,00           |                       |
| b.3      | Per allaccio elettrico alla rete ENEL (si stimano in e.t.)   |                           |                                    | € 5.000,00            |                       |
| b.4      | Servizio architettura ingegneria - Coordinatore sicurezza, IVA compresa  |                           |                                    | € 55.000,00           |                       |
| b.5      | Incentivo ex art. 113 -D.lgs. N:50/2016 : circa 2% su A (80%)  |                           |                                    | € 36.775,75           |                       |
| b.6      | Indagini geologiche e geomorfologiche e archeologiche  |                           |                                    | € 40.000,00           |                       |
| b.7      | Per contributo ANAC (vedi art. 2 - delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018)  |                           |                                    | € 800,00              |                       |
| b.8      | Spese assicurazione dipendenti ai sensi dell'art.24, comma 4, Dlgs 50/2016   |                           |                                    | € 5.000,00            |                       |
| b.9      | Accertamenti in corso d'opera a carico della Amministrazione Appaltante, collaudi, indagini di Laboratorio, indagini ambientali, prove di carico, ecc. |                           |                                    | € 50.000,00           |                       |
| b.10     | Spese Gara: compenso commissione giudicatrice, pubblicità gara, compreso IVA   |                           |                                    | € 45.000,00           |                       |
|          |  |                           | <i>Totale Somme a disposizione</i> | <b>€ 501.548,82</b>   | € 501.548,82          |
|          |  |                           | <b>Totale Opera</b>                |                       | <b>€ 4.000.000,00</b> |

I progettisti: Ing. Ranieri MELONI – Dott. Vincenzo VANELLA

II RUP  
arch. Gino MONTECCHI

