



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA – OGGI LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

STRADA PROVINCIALE SP 07





OGGETTO: Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 07 Cassaro –Bianco – Buscemi, tratto B da Cozzo Bianco fino all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km. 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Tecnico Economico	DATA PROGETTO
---------------------------------	---------------

FASE PE	AMBITO GEN	TIPO ALL	N° / SIGLA A6	REV A	SCALA
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	-----------------	-------

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	STATO
A		EMISSIONE	VIGORE

	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Ranieri Meloni  
	PROGETTISTA Dott. Vincenzo Vanella 
	COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE Geom. Giorgio Nani 

VISTI E APPROVAZIONI

“Intervento di miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 07 Cassaro-Buscemi da Cozzo Bianco fino all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362”.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A Lavori

A.1	Importo Lavori a base d'asta:		€ 2.358.843,85
A.2	Oneri per la sicurezza a non soggetti a ribasso d'asta:		€ 28.012,12
A.3	Totale Importo dei Lavori	€ 2.386.855,97	€ 2.386.855,97

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1	Imprevisti circa 8% sui lavori iva compresa	€ 231.277,38	
b2	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	€ 525.108,31	
b3	Oneri di conferimento in discarica (dedotti dal C.M.E.)	€ 95.350,00	
b4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 12.000,00	
b5	Studi e Indagini geologiche e geotecniche	€ 40.000,00	
b6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali circa 5%	€ 119.324,75	
b7	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione	€ 10.000,00	
b8	Spese di carattere strumentale – spese tecniche relative a: supporto esterno alla DL	€ 10.000,00	
b9	Spese di carattere strumentale- spese tecniche relative a: Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€ 36.100,00	
b10	Spese di carattere strumentale- per rimborsi personale in missione	€ 10.000,00	
b11	Spese di carattere strumentale - incarico sorveglianza archeologica cantiere	€ 8.000,00	
b12	Spese per pubblicità gara ed esiti della gara e commissione gara	€ 40.000,00	
b13	Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 10.000,00	
b14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,	€ 27.793,89	
b15	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, ecc. 2% (c.3 art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) 80%	€ 38.189,70	
	Totale somme a disposizione euro	€ 1.213.144,03	€ 1.213.144,03
	Totale Intervento		€ 3.600.000,00

Siracusa, 21/12/2021

I Progettisti

Dott. Vincenzo Vanella

Geom. Giorgio Nani

Il RUP

Ing. Ranieri Meloni