

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

***Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro"***

**DETERMINA N. 40 DEL 27 GEN 2022**

**DI APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA**

Stazione appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità– Dipartimento Regionale Tecnico Servizio Provinciale del Genio Civile di Siracusa, Via Brenta n. 77 - 96100 Siracusa

**CUP : E27H19001850002**

**CIG: 8933793F31**

## **L'INGEGNERE CAPO**

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** l'accordo istituzionale del 02/07/2019 fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, approvato con D.A. n. 24 del 12/07/2019, con il quale la Regione Siciliana si è fatta carico dell'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel "piano triennale degli interventi stradali per l'anno 2109" di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82;

**Visto** il piano degli interventi, allegato al predetto Accordo, tra i quali è inserito l'intervento denominato: "*Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro"*

**Visto** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 182/2021 del 23/02/2021 con il quale lo scrivente geom. Paolo Ortisi, Funzionario Direttivo della Regione Siciliana in Servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dei lavori per l'*Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro"*

**Visto** il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti n. 2089 del 29/07/2021 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'*Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro*, CUP: E27H19001850002 – Codice Caronte SI 1

27341 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dell'importo di € 4.105.000,00 a valere sulle risorse Patto del Sud, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

#### **A) LAVORI**

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.041.102,71
Oneri di sicurezza	€ 57.731,58
Sommano	<u>€ 3.098.834,29</u>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 681.743,54
- Imprevisti	€ 96.385,13
- Oneri di accesso a discarica	€ 63.440,00
- Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 10.000,00
- Competenze c. 3 art. 113 DLgs 50/2016	€ 47.902,28
- Oneri per espropri	€ 11.194,76
- Competenze coordinatore Sicurezza	€ 38.000,00
- Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
- Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
- Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
- Spese di facile consumo	€ 2.000,00
- Allacci ENEL	€ 15.000,00
- Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<u><b>€ 1.006.165,71</b></u>
	<u><b>€ 4.105.000,00</b></u>

**Visto** che l'intervento in epigrafe è inserito nell'Accordo Istituzionale (art. 15 l. 241/1990 e ss.mm. ii.) tra Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel "piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, che prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico svolga le funzioni di Stazione appaltante ai fini dell'affidamento, come in effetti, tramite l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa svolge, fermo restando che il materiale pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal sopra indicato Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

**Visto** che a seguito di espletamento di procedura aperta e successivo provvedimento di aggiudicazione di cui al DDG 943 del 28/11/2019, con contratto Rep. N. 006 sottoscritto in data 29/04/2020 è stato concluso dal Dipartimento Regionale Tecnico, con l'impresa European Construction Company s.p.a l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Siracusa, CIG 79622597FB (diverso da quello di questo specifico intervento con CIG 8933793F31), con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € 5.000.000,00 e con un ribasso economico offerto dall'impresa del 30,1111% sui prezzi di gara;

**Visto** che ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;

**Visto** che con nota prot. 149847 del 30/09/2021 il Dirigente Generale ha invitato l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa a procedere per l'intervento in epigrafe mediante ricorso al contratto applicativo dell'Accordo Quadro già stipulato;

**Visto** il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa European Construction Company s.p.a. stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;

**Considerato** pertanto che applicando il ribasso d'asta del 30,1111% (corrispondente in termini monetari ad euro 915.709,48), all'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 3.041.102,71 risulta per l'intervento in epigrafe l'importo contrattuale complessivo di euro 2.183.124,81 di cui € 57.731,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

**Ritenuto** di dover approvare il Quadro tecnico economico come risultante a seguito del ribasso dell'impresa aggiudicataria come sopra indicato

### DETERMINA

Di approvare il seguente Quadro tecnico economico post gara:

#### A) LAVORI

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€ 2.125.393,23
Oneri di sicurezza	€ 57.731,58
Sommano	<u>€ 2.183.124,81</u>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 480.287,46
- Imprevisti	€ 96.385,13
- Oneri di accesso a discarica	€ 63.440,00
- Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 10.000,00
- Competenze c. 3 art. 113 DLgs 50/2016	€ 47.902,28
- Oneri per espropri	€ 11.194,76
- Competenze coordinatore Sicurezza	€ 38.000,00
- Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
- Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
- Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
- Spese di facile consumo	€ 2.000,00
- Allacci ENEL	€ 15.000,00
- Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<u>€ 804.709,63</u>
	<u>€ 2.987.834,44</u>

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per quanto di competenza.

~~Il Proponente R.U.P.~~  
~~Geom. Paolo Ortisi~~

L'Ingegnere Capo  
Ing. Maurizio Vaccaro