



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Catania

## PROPOSTA DI DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** **Deliberazione n. 90 del 24 febbraio 2022.** *“Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Interventi Asse 4 'Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani'. Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento regionale tecnico”.*

*Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV tappa – tratta ricadente nel territorio di CATANIA per il GIRO DI SICILIA 2022.*

**CUP: G47H22001320001 - CIG: 913552040D3**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### Premesso

- che con deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”*, la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, contestualmente, il procedimento previsto dall’art. 50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Governo regionale ;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: *“Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017”* la Giunta regionale ha approvato una nuova Riprogrammazione ;
- che con nota prot. 28115 del 22/02/2022 il Genio Civile di Catania ha comunicato al DRT l’avvenuto sopralluogo del percorso della IV Tappa del Giro di Sicilia 2022 di propria

competenza e ha stimato i lavori di messa in sicurezza degli atleti per un importo di € 340.000,00;

- che con nota prot. n. 2154 del 24 Febbraio 2022 l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, considerato che nell'Asse 4 sono stati allocati 20 milioni di euro, ha chiesto di destinare € 7.896.615,86 ad altri interventi, tra i quali è compreso *“Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate da quest'ultimo, da realizzare attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia”* per un importo complessivo di € 6.867.000,00;
- che il progetto in esame di importo pari a € 340.000,00 rappresenta uno stralcio del progetto *“Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate da quest'ultimo, da realizzare attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia”* di importo complessivo di € 6.867.000,00;
- che con la Deliberazione n. 90 del 24 febbraio 2022 *“Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Interventi Asse 4 'Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani'. Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento regionale tecnico”*, la Giunta ha ritenuto di *“apprezzare la proposta di destinazione di € 7.896.615,86 a valere sui 20 milio dei Fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, Asse 4 'Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani', Centro di Responsabilità Dipartimento regionale tecnico, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2022.....”*;
- che con determinazione n. 252 del 07/03/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato il RUP, il Progettista, il Direttore dei Lavori;
- che con nota prot. n. 32558 del 02/03/2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, di affidare i lavori, in raccordo con l'Area 3 dello stesso DRT, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. o anche ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie, disponendo, inoltre, l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la mancata esecuzione immediata delle opere determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che le stesse sono destinate a soddisfare in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta di Governo sopra richiamata;
- che è stato approvato in data 15/03/2022 in linea tecnica e validato dal RUP il progetto *“Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV tappa – tratta ricadente nel territorio di CATANIA per il GIRO DI SICILIA 2022”* e il relativo quadro economico per un importo di € 340.000,00;
- che in riferimento agli interventi in questione, occorre procedere d'urgenza all'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle strade Comunali e Provinciali della Città

Metropolitana di Catania, al fine di ovviare a situazioni di pericolo gli atleti partecipanti al GIRO di SICILIA 2022;

- che ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120;
- che nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, è possibile affidare i lavori in raccordo con l'Area 3, secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie;

### **PROPONE**

per le motivazioni espresse in premessa e nei provvedimenti sopra citati, che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere all'affidamento dei lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV tappa – tratta ricadente nel territorio di CATANIA per il GIRO DI SICILIA 2022”* all'Impresa TOSA APPALTI srl, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020 ;
- di avviare l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120.

Il Responsabile Unico del Procedimento

geom. Antonino Puglisi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

## **DETERMINA A CONTRARRE N. 144 DEL 16/03/2022**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA**

**Vista** la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Antonino Puglisi che qui si intende trascritta;

**Dato atto** e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione della presente determinazione

### **DETERMINA**

- di adottare attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento che

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;

- di procedere all'affidamento dei lavori di “**Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV tappa – tratta ricadente nel territorio di CATANIA per il GIRO DI SICILIA 2022**” all'Impresa Tosa Appalti srl, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;

#### **DISPONE**

- l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, lett. a, della Legge 11.09.2020, n. 120 e la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Il Dirigente Tecnico

Capo Servizio

ing. Gaetano Laudani

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993