

DETERMINA A CONTRARRE N. 288 DEL 10/05/2022

Oggetto: Deliberazione n. 142 del 23 marzo 2022. Risorse POC 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.

Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV Tappa Avola – Etna Nicolosi (Rifugio Sapienza) e V Tappa Catania - Messina ricadenti all'interno della Provincia di Catania per il Giro d'Italia 2022.

CIG: 9189012496

CUP: G77H22001340001

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso

- che con deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione*”, la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, contestualmente, il procedimento previsto dall’art. 50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Governo regionale ;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “*Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017'*” la Giunta regionale ha approvato una nuova Riprogrammazione ;
- che con nota prot. 31135 del 28/02/2022 il Genio Civile di Catania ha comunicato al DRT l’avvenuto sopralluogo del percorso della IV e V Tappa del Giro d’Italia 2022 di propria competenza e ha stimato i lavori di messa in sicurezza degli atleti per un importo di € 1.000.000,00;
- che con nota prot. n. 3159 del 22/03/2022 l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, ha chiesto di destinare € 3.430.500,00 ad altri interventi, tra i quali è compreso “*Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate da quest’ultimo, da realizzare attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia*” per un importo complessivo di € 3.430.500,00;
- che il progetto in esame di importo pari a € 1.000.000,00 rientra tra gli “*Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate da quest’ultimo, da realizzare attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex*

Provincia” di importo complessivo di € 3.430.500,00;

- che con la Deliberazione n. 142 del 23 marzo 2022 “*Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Interventi Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” . Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento regionale tecnico*”, la Giunta ha ritenuto di “*apprezzare la proposta di destinazione di € 3.430.500,00 a valere sui Fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, Centro di Responsabilità Dipartimento regionale tecnico, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro d’Italia 2022.....*”;
- che con D.D.G. n. 385 del 29/03/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato il RUP, ed il gruppo di Progettazione e Direzione dei Lavori;
- che con nota prot. n. 32558 del 02/03/2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, di affidare i lavori, in raccordo con l’Area 3 dello stesso DRT, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. o anche ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie, disponendo, inoltre, l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la mancata esecuzione immediata delle opere determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che le stesse sono destinate a soddisfare in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta di Governo sopra richiamata;
- che è stato approvato in data 15/04/2022 in linea tecnica e validato dal RUP il progetto dei “**Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV Tappa Avola – Etna Nicolosi (Rifugio Sapienza) e V Tappa Catania - Messina ricadenti all'interno della Provincia di Catania per il Giro d’Italia 2022**” e il relativo quadro economico per un importo di € 1.000.000,00;
- che in riferimento agli interventi in questione, occorre procedere d’urgenza all’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle strade Comunali e Provinciali della Città
- Metropolitana di Catania, al fine di ovviare a situazioni di pericolo gli atleti partecipanti al GIRO D’ITALIA 2022;
- che ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. dell’art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120;
- che nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento dei relativi lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019 come convertito in legge n. 55 del 2019, è possibile affidare i lavori in raccordo con l’Area 3, secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. ai soggetti già individuati dal DRT con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e nei provvedimenti sopra citati, che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere all’affidamento dei lavori di “**manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV Tappa Avola – Etna Nicolosi (Rifugio Sapienza) e V Tappa Catania - Messina ricadenti all'interno della Provincia di Catania per il Giro d’Italia 2022**” all’Impresa **TOSA APPALTI srl**, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep.

N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;

- di avviare l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, let. a, della Legge 11.09.2020, n. 120.

Il Responsabile Unico Del Procedimento

(dott. Alfio Furnari)

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 39/1993

IL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Vista la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento *dott. Alfio Furnari* che qui si intende trascritta;

Dato atto fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione della presente determinazione

DETERMINA

- di adottare attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore narrativa in premessa predisposta dal Responsabile del procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
- di procedere all'affidamento dei lavori di “**manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla IV Tappa Avola – Etna Nicolosi (Rifugio Sapienza) e V Tappa Catania - Messina ricadenti all'interno della Provincia di Catania per il Giro d'Italia 2022**” all'Impresa **TOSA APPALTI srl**, intestataria del contratto di Accordo Quadro Rep. N. 002 sottoscritto in data 20.02.2020;

DISPONE

- l'avvio anticipato dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 1, lett. a, della Legge 11.09.2020, n. 120 e la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Il Dirigente

Capo Servizio

(Ing. Gaetano Laudani)

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993