



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo
Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826
PEC: *dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it*

REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U.
SITA IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - **LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI** – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
(ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.)

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con d.lgs. 15.05.1946 n.455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948 n. 2;
- VISTO il d.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO il d.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO l'art.11 della legge regionale 13.01.2015 n.3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 Febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani ed è stato altresì nominato Commissario Delegato il Presidente della Regione Siciliana, autorizzato ad avvalersi del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di una apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n.1 del 2018, nonché del Prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli, per il coordinamento della predetta Struttura;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n.513, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani*”;
- VISTO l'art.1, comma 1, dell'OCDPC 513 citata, che recita: “*Per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che operano a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui*

- all'articolo 2 della presente ordinanza”;
- VISTA la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n°1 del 19.3.2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all'art.1 comma 3 prevede che per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC 513/2018 e per l'esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario Delegato si avvale del Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, preposto alla Direzione della Struttura di supporto di cui all'art.1 comma 3, dell'OCDPC 513/2018;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2019, n.582 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 9 aprile 2019: “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani*”;
- VISTO l'art.1 comma 2 della citata OCDPC 582/2019 che prevede che il Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in via ordinaria l'esercizio delle funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe previste dall'OCDPC 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26 comma 1 del d.lgs.1/2018;
- VISTA la Disposizione n.1 del 04.4.2019 “*Ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti alla data del 26.02.2019 (Art.1, c.2, OCDPC 582/2019)*”;
- VISTO il d.D.G. n.715 del 19.6.2019 di approvazione della Pista di Controllo per le operazioni appartenenti alla classe tipologica “Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità” dell'articolazione 4.a.4 per le opere afferenti alla “*Impiantistica trattamento rifiuti*” tra le quali è compreso l'intervento in argomento;
- CONSIDERATO che tra gli interventi a Titolarità in attuazione del FSC 2014/2020 rientrano quelli individuati nelle Piste di Controllo della classe tipologica “*Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità*” cui appartengono per l'articolazione 4.a.4 le opere afferenti alla “*Impiantistica trattamento rifiuti*”;
- CONSIDERATO che il Si.Ge.Co. stabilisce che “*le Piste di Controllo definite da ognuno dei Centri di Responsabilità che concorreranno all'attuazione dei singoli Interventi Strategici saranno rese esecutive con atto finale del Responsabile dell'Intervento Strategico, successivamente notificato a tutti i soggetti interessati all'attuazione nonché all'Organismo di Programmazione*”, all'Autorità di AUDIT e all'Organismo di Certificazione”;
- CONSIDERATO il Responsabile dell'Intervento Strategico 4.a.4 “*Impiantistica trattamento rifiuti*” del Patto per il Sud 2014/2020 è il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- VISTI gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell'allegato A) dell'OCDPC 513/2018, come di seguito:

EMERGENZA RIFIUTI SICILIA 2018 - RIEPILOGO INTERVENTI								
Soggetto gestore	Comune	Prov.	Intervento	Importo lordo (€)	Livello di progettazione da effettuare	Soggetto Attuatore	Capacità (mc)	Potenzialità (t/a)
R.A.P. S.p.A.	PALERMO	PA	Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo	28.537.185	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	960.000	-
Alte Madonie Ambiente S.p.A.	CASTELLANA SICULA	PA	Lavori per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi - III vasca superiore - e realizzazione nuovo impianto TMB in C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula (PA)	3.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	120.000	-
SRR ATO 7 Ragusa Provincia	VITTORIA	RG	Lavori di completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata - C.da Pozzo Bollente, Vittoria.	3.972.525	Nessuno	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	24.000
Trapani Servizi S.p.A.	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca TPS1 - Contrada Borranea	4.700.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	325.000	-
SRR Trapani Nord	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca per RSU	10.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	618.000	-
SRR Agrigento Est	CASTEL TERMINI	AG	Realizzazione impianto di trattamento della FORSU	14.000.000	Definitivo/esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	27.000

- VISTO il d.P.Reg. Siciliana n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per la durata di tre anni;
- VISTA la Disposizione n.05 del 14.6.2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento "*Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*", l'arch. Pasquale Musso e supporto al RUP l'ing. Riccardo Biondo, dipendenti del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il d.lgs. 03 aprile 2006, n.152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, "*Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*";
- VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per parte residuale non abrogata dal d.lgs. n. 50/16;
- VISTA la legge regionale n.12 del 12.07.2011;
- VISTA la legge regionale n.8/2016 recante "*Disposizioni per favorire l'economia*", il cui art.24 contiene le modifiche alla l.r. n.12/2011 (*Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici*)" a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.50/2016;
- VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*";
- VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 di modifica e integrazione del d.lgs.50/2016, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";
- VISTO il D.L. n.76 del 17.7.2020 convertito con modifiche in Legge n.120 del 11.9.2020 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- VISTO il D.L. n. 77 del 31.5.2021 "*Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- VISTA la l.r. n. 13 del 25.05.2022 "*Legge di stabilità regionale 2022-2024*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022;
- VISTA la l.r. n. 14 del 25.05.2022 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024*" pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 24 del 28 maggio 2022;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 30.05.2022 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli Indicatori*".
- VISTO il dPReg del 05 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTE le Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018;
- VISTA la Delibera CIPE n.26 del 10.8.2016 relativa a "*Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*";
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.240 del 28.6.2018 con la quale si approva la

- rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in conformità alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.30785 del 20.6.2018, e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell’Assessore regionale per l’economia prot.3051/B.20 del 25.6.2018, costituenti l’allegato “A” alla deliberazione, nella quale è presente l’intervento in argomento;
- VISTO il d.D.G. n.694 del 27.9.2011 con cui l’ARTA ha rilasciato, all’ATO Terra dei Fenici S.p.A., l’AIA per la realizzazione del complesso I.P.P.C. “*Discarica per rifiuti non pericolosi sita nella c.da Montagnola Cuddia della Borraanea nel Comune di Trapani con annesso impianto di trattamento e biostabilizzazione*”;
- VISTO il Progetto per la realizzazione della “*Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. – Impianto TMB e Discarica per rifiuti non pericolosi*” nella Contrada Borraanea nel Comune di Trapani, redatto dalla SRR Trapani Nord, subentrata all’ATO Terra dei Fenici S.p.A., per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA di cui al d.D.G. n.694 del 27.9.2011;
- VISTA la nota n.554 del 04.9.2018 con cui la Società SRR Trapani Nord ha trasmesso, all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’istanza tendente ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art.23 del d.lgs.152/2006 e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art.29-ter del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, per l’intera Piattaforma Tecnologica, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art.27-bis del d.lgs.152/2006 come da ultimo modificato dal d.lgs.104/2017;
- VISTA la nota n.109 del 03.12.2018 con cui la SRR TP Nord ha trasmesso il progetto relativo al “*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*”, integrato e rielaborato per l’importo di € 13.203.031,16;
- VISTO il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.02.2019, convocata dall’Area 2 del Dipartimento dell’Ambiente con nota prot.4264 del 22.01.2019, ai sensi dell’art.27-bis, comma 7, del d.lgs.152/2006, nel corso della quale gli Enti preposti ai vincoli hanno chiesto delle integrazioni al progetto presentato dalla SRR TP Nord;
- VISTO il Decreto n.154/GAB del 11.4.2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni (V.I.A.), reso ai sensi dell’art.25 del d.lgs.152/2006;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi *decisoria* tenutasi in data 24 aprile 2019, convocata dall’Area 2 del Dipartimento dell’Ambiente con nota prot.25654 del 16 aprile 2019, nel corso della quale sono stati prodotti e/o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. Considerato che sono state sollevate alcune problematiche relative alla variante urbanistica e all’esproprio dell’area, il Presidente della CdS ha rinviato la conclusione della stessa alla data del 22 maggio 2019;
- VISTA la Delibera n.156 del 02 maggio 2019 con cui la Giunta regionale ha approvato la modifica alla tabella B del Patto per il Sud della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 – di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.3 del 3 gennaio 2019, Area Tematica 2, “Ambiente” - Intervento Strategico “Impiantistica trattamento rifiuti”, proposta dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che prevede, tra l’altro, l’incremento di € 3.203.031,16 per il progetto relativo al “*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*” per l’importo complessivo di € 13.203.031,16;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi *decisoria* tenutasi in data 22 maggio 2019 convocata dall’Area 2 del Dipartimento dell’Ambiente con nota prot.29576 del 6 maggio 2019, durante la quale sono state acquisite le posizioni unitarie, favorevoli e definitive espresse dai rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. La Conferenza si è chiusa con parere favorevole ai fini del rilascio del

- PAUR. In sede di CdS il rappresentante del DRU ha espresso il parere di competenza subordinandolo all'emissione di apposito provvedimento a firma del Dirigente Generale;
- VISTA la nota acquisita al prot. del DRAR n.27206 del 25.6.2019 con cui il Dipartimento Regionale Urbanistica dell'ARTA ha rilasciato il parere di competenza sulla variante urbanistica;
- VISTO il d.D.S. n.809 del 05.7.2019 (pubblicato il 09.7.2019) con cui il Dirigente del Servizio 7 (oggi Servizio 8) del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTA la nota acquisita al prot. Ord.513 con il n.849 del 02.8.2019 con cui la SRR Trapani Provincia Nord ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*" adeguato alle prescrizioni impartite dagli Enti durante le CdS per il rilascio del PAUR;
- VISTO il d.A. n.340/Gab del 16 settembre 2019 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente con cui è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006;
- VISTA la nota n.44913 del 30.10.2019 con cui il Servizio 8 del DRAR ha convocato la Conferenza di Servizi per la "*Verifica di Ottemperanza*" del Progetto relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*", per il giorno 19.11.2019;
- CONSIDERATO che alla seduta della C.d.S. del 19 novembre 2019 non erano presenti né il Servizio 1 dell'ARTA né il Presidente della Commissione VIA dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, e che la Conferenza di Servizi ha proceduto alla Verifica di Ottemperanza per le sole prescrizioni del Decreto di AIA con esito positivo, subordinandolo alle determinazioni dell'ARTA nella qualità di Autorità competente per il rilascio del PAUR;
- VISTA la nota n.62987 del 22.11.2019 con cui l'ARPA Sicilia, in merito alla Conferenza di Servizi del 19.11.2019, ha ritenuto il progetto sostanzialmente adeguato richiedendo l'elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo alla sola discarica;
- VISTA la nota n.1199 del 18.12.2019 con cui la SRR Trapani Nord ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo aggiornato con le indicazioni fornite da ARPA e richieste dal Servizio 8 del DAR con la nota n.51437 del 05.12.2019;
- VISTA la nota n.109 del 09.3.2020, con cui è stata inoltrata al Servizio 4, Unità Verifiche Progetti del Dipartimento Regionale Tecnico la richiesta di verifica del progetto esecutivo relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*", ai sensi dell'art.26 del d.lgs.50/2016, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa;
- VISTO il "*Rapporto di Verifica Intermedio n.01*" con i rilievi formulati a seguito dell'istruttoria della segreteria tecnica trasmesso dal DRT con nota n.58966 del 07.4.2020;
- VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio n.21138 del 22.4.2020 con cui è stato trasmesso il parere positivo di verifica di ottemperanza del progetto alle condizioni ambientali contenute nel d.A. n.154/Gab del 11.4.2019 di V.I.A, D.A. n.108/Gab del 21.4.2020;
- VISTA la nota 195 del 28.4.2020 con cui, a seguito dell'acquisizione del D.A. n.108/Gab, è stata inoltrata al DRT la documentazione con i riscontri ai rilievi di cui al "*Rapporto di Verifica Intermedio n.01*";
- VISTA la nota n.215 del 12.5.2020 con cui è stata avanzata istanza, all'ing. Capo del Genio civile di Trapani, di convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi per l'approvazione del Progetto in linea tecnica ai sensi dell'art.5 della l.r. 12/2011;
- VISTO il "*Rapporto di Verifica Intermedio n.02*" trasmesso dal DRT con nota 71725 del 12.5.2020;
- VISTI il "*Rapporto di Verifica Intermedio n.03*" e la revisione del Piano di Verifica trasmessi dal DRT con nota n.82254 del 04.6.2020;
- VISTA la nota n.86356 del 15.6.2020 con cui l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha indetto la Conferenza Speciale di Servizi (nella forma semplificata asincrona) richiedendo ai vari Enti coinvolti la trasmissione del parere di competenza;
- VISTA l'Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ai sensi del R.D. n.523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio

- VISTA Alluvioni trasmessa con nota n.9923 del 29.7.2020;
la nota n.2954 del 09.11.2020 con cui il Gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali unitamente alla relazione esplicativa per il riscontro dei rilievi riportati nel “Rapporto di Verifica Intermedio n.03”, emesso dal gruppo di verifica del progetto;
- VISTA la nota prot.603 del 12.11.2020 con cui è stata trasmessa al DRT la documentazione di riscontro ai rilievi di cui al Rapporto di Verifica Intermedio n.3;
- VISTO il “Rapporto di Verifica Intermedio n.04” del 10.12.2020 trasmesso dal Servizio 4 – Unità Verifiche Progetti del Dipartimento Regionale Tecnico - con nota prot.185251 del 14.12.2020;
- VISTO il D.D.S. n.1536 del 16.12.2020 con cui il Servizio 8 del DRAR ha proceduto alla rettifica del Decreto di AIA n.694 del 27.11.2019;
- VISTO il D.D.G. n.1609 del 22.12.2020 del DRAR di variazione dell’accertamento della somma complessiva di € 13.203.031,16 finalizzata all’attuazione dell’intervento, ripartita negli esercizi finanziari 2018, 2020, 2021, 2022;
- VISTA la nota prot. n. 204 del 29.01.2021 con cui il Gruppo di Progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi e la documentazione utile per riscontrare i rilievi di cui al Rapporto di Verifica Intermedio n.4;
- VISTA la nota n.47 del 01.02.2021 con cui è stata trasmessa al DRT ed al Genio Civile di Trapani, la documentazione per superare le criticità riscontrate dal Gruppo di Verifica di cui al Rapporto di Verifica Intermedio n.4;
- VISTA la nota 31974 del 24.02.2021 con cui il Genio Civile di Trapani ha trasmesso il Provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.14 c.2 della L.241/1990 e ss.mm.ii., relativo all’approvazione del progetto in linea tecnica, ex art.5 l.r. 12/2011, a seguito dell’acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria;
- VISTA la nota prot.86 del 25.02.2021 con cui è stato trasmesso al DRT il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto, emesso dall’Ufficio del Genio civile di Trapani, unitamente alla documentazione utile a superare le criticità riscontrate dal Gruppo di Verifica;
- VISTA la nota n.43756 del 16.3.2021 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti – O.d.I. di tipo “B” ISP n.205E, ha trasmesso il Rapporto di Verifica Finale del 16.3.2021 (che annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Finale del 15.3.2021), a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio finale positivo con riserva, nel rispetto delle finalità di cui all’art.26 del d.lgs.50/2016;
- VISTO il Progetto Esecutivo per la realizzazione della “Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - **Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi**”, redatto dal Gruppo di Progettazione costituito da tecnici delle SRR Trapani Nord e Trapani Sud, revisionato in ultimo in data 29.01.2021 a seguito delle modifiche richieste dai vari Enti e delle osservazioni del Gruppo di Verifica del progetto ex art.26 d.lgs.50/2016;
- CONSIDERATO che l’importo complessivo del progetto, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi preposti nel corso dell’iter di verifica ed approvazione è stato rimodulato in € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione, distinto secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA (art. 16 D.P.R. 207/2010)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 9.749.023,61	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 125.609,71	
		TOT	A1 + A2		€ 9.874.633,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	

4	Imprevisti	5%di A1		€ 488.503,67	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 375.586,54	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 116.307,01	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%di A1		€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 237.406,09	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 80.847,10	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto			€ 10.000,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 100.734,72	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 48.745,12	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2	€ 987.463,33	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B.1.1+ B2+B3+B7.1.2+B7.1.3 +B11.3	€ 133.240,51	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 3.328.178,38
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 13.202.811,70

- VISTA la nota n.13815 del 07.4.2021, ribadita con nota prot. n.23070 del 11.6.2021, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, in merito agli interventi di cui all'ex Ord.513/2018, invitava i RUP a proseguire la propria attività;
- VISTA la Disposizione n.04 del 26.4.2021, della Struttura di Supporto ex art.1 c.3 OCDPC 513 del 08.3.2018, con cui è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e sono stati nominati i componenti;
- VISTO il d.D. n.543 del 04.6.2021 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione ha disposto le variazioni in termini di competenza e cassa e alla conseguente iscrizione delle somme in entrata al Cap.7471 e nel corrispondente capitolo di spesa 642095;
- VISTO il d.D.S. n.700 del 08.7.2021 con cui il DRAR ha disposto la prenotazione dell'intero importo e l'impegno delle somme per le indennità di esproprio;
- VISTA la nota n.37153 del 28.9.2021, con cui il Dirigente Generale del DRAR, in merito agli interventi di cui all'ex Ord.513/2018, ha comunicato che "... le attività per addivenire alla realizzazione degli impianti in oggetto continueranno a titolarità

- regionale da parte di questo Dipartimento”;*
- VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP, in data 28.9.2021 avente prot. n.37215, ai sensi dell’art.26 comma 8 del d.lgs.50/2016;
- VISTA la Determina del Dirigente del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, n. 47 del 01.10.2021 con cui si è provveduto all’Approvazione Amministrativa del Progetto Esecutivo relativo alla *“Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - **Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi**”* per un importo complessivo dei lavori pari ad € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- CONSIDERATO che sul progetto esecutivo sono state effettuate con esito favorevole:
- ✓ la Verifica di Ottemperanza da parte del DRAR in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
 - ✓ la Verifica di Ottemperanza da parte dell’ARTA in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
 - ✓ l’approvazione in linea tecnica ex art.5 L.R. 12/2011 da parte dell’Ufficio del Genio civile di Trapani;
 - ✓ la Verifica ex art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti – O.d.I. di tipo “B” ISP n. 205E;
- CONSIDERATO che, per le aree sulle quali dovranno essere realizzate le opere è stata attivata la procedura di esproprio ed la consequenziale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, peraltro già contemplata con l’art.2 c.3 dell’OCDPC 513 del 08.3.2018 (Emergenza Rifiuti nel territorio della Regione Siciliana) e che il Comune di Trapani con nota prot.81386 del 24.9.2021 ha trasmesso il Decreto di Occupazione d’urgenza, rep. n.1 del 22.9.2021, ex art.22 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il CUP assegnato al progetto CUP: G95I18000160001;
- VISTO il CIG n. 89352376D4, richiesto dal RUP all’Autorità di Vigilanza Nazionale Anticorruzione, relativo all’affidamento dei lavori per la realizzazione della *“Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - **Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi**”*;
- VISTA la Determina a Contrarre n.53 del 19.10.2021 con cui sono stati approvati gli schemi della documentazione di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della *“Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - **Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi**”* ed è stata disposta l’avvio della procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti;
- CONSIDERATO che con nota n. 41757 del 28.10.2021 è stata trasmessa all’UREGA – Sezione Territoriale di Trapani la documentazione prescritta dall’art. 4 comma 2 del D.A. Infrastrutture n. 16 del 02.05.2019, ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 9 della l.r. 12/2011 come modificato con l’art. 1 della l.r. 1/2017;
- VISTA la nota dell’UREGA – Sezione Territoriale di Trapani n. 170451 del 09.11.2021 di nomina del Responsabile degli Adempimenti di Gara (R.A.G.);
- VISTA la nota dell’UREGA – Sezione Territoriale di Trapani n. 181162 del 26.11.2021 con la quale detto Ufficio ha trasmesso il bando, il disciplinare di gara ed i relativi modelli allegati rimodulati con le osservazioni concordate;
- VISTO il decreto n. 1630 del 21.12.2021 con cui il Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato la documentazione di gara costituita da: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati (domanda di partecipazione; D.G.U.E.; dichiarazioni integrative; patto di integrità; protocollo di legalità, modello offerta nella loro versione definitiva;
- VISTA la nota n.499036 del 22.12.2021 con cui è stata trasmessa all’UREGA -Sezione Provinciale di Trapani la documentazione di gara definitiva approvata con Decreto n. 1630 del 21/12/2021;
- CONSIDERATO che sul sito del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti è stata resa consultabile tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, modelli, progetto esecutivo, atti di

- verifica validazione ed approvazione del progetto esecutivo, pareri approvativi resi sul progetto, etc.);
- CONSIDERATO che la predetta documentazione è stata resa consultabile anche sul sito dell'UREGA – Sezione Lavori Pubblici, della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che si è proceduto al caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement, utilizzata da UREGA per l'espletamento telematico delle procedure di gara;
- VISTA la Determina a Contrarre n.81 del 24.12.2021 con cui è stato disposto l'avvio delle procedure per l'affidamento del Servizio di pubblicazione dell'avviso ed esito di gara, relativo all'appalto in parola, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- VISTO il d.D.G. n. 1689 del 30.12.2021 del Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui è stata disposta la nomina del Componente e del Componente supplente della Commissione di Gara per l'affidamento dei Lavori, ex art. 9 comma 7 lettera c) della l.r.12/2011 come modificato con l'art. 1 della l.r. 1/2017.
- CONSIDERATO che la Commissione di gara dei lavori di che trattasi è stata composta, ai sensi dell'art. 7 comma 9 della l.r. 12/2011 e ss.mm.ii., dal Presidente Supplente e dal Vice Presidente dell'UREGA –Sezione Provinciale di Trapani, nonché dal componente nominato dalla Stazione Appaltante;
- VISTA la nota n. 198413 del 31.12.2021 con cui l'UREGA di Trapani, nel calendarizzare la gara per il 22.02.2022, ha inviato il Nulla Osta per la pubblicazione.
- VISTO il d.D.G. n. 34 del 26.01.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui è stato disposto l'affidamento del Servizio di pubblicità bando ed esiti di gara per l'affidamento dei lavori in argomento.
- VISTA la nota n. 3350 del 28.01.2022 con cui si è ordinato definitivamente il servizio di pubblicità bando ed esiti di gara;
- CONSIDERATO che si è adempito agli obblighi di pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 73 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, nota n. 41757 del 28.10.2021;
- VISTA la nota dell'UREGA – Sezione Territoriale di Trapani n. 15592 del 01.02.2022 avente ad oggetto "*Sorteggio componenti della Commissione Giudicatrice*", con cui viene chiesto alla Stazione Appaltante di designare il proprio componente, titolare e supplente.
- VISTO il d.D.G. n. 108 del 23.02.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui è stata disposta la nomina del Componente e del Componente supplente della Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei Lavori, ex art. 9 comma 22 lettera c) della l.r. 12/2011 come modificato con l'art.1 della l.r. 1/2017;
- VISTI i Verbali di Gara, redatti dalla Commissione di Gara relativi all'esame della documentazione amministrativa delle offerte pervenute, inerenti la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi:
- Verbale n. 1 del 23.02.2022 (Seduta Pubblica)
 - Verbale n. 2 del 24.02.2022 (Seduta Pubblica)
 - Verbale n. 3 del 28.02.2022 - 01.03.2022 (Seduta Pubblica)
- PRESO ATTO che, come si evince dai predetti verbali di gara, la Commissione ultimata tutte le attività di competenza, previste dall'art. 9 della l.r. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della l.r.26 gennaio 2017 n.1, relative alla prima fase (deputata alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali) della procedura di affidamento riguardante l'esame della documentazione amministrativa ha ammesso alla successiva fase di gara tutti gli 11 Operatori Economici che hanno presentato offerta, come di seguito riportato:

N.	OPERATORI ECONOMICI
1	COSTITUENDO RTI PARADIVI SERVIZI SRL GENERAL SMONTAGGI SPA
2	COMPAT SCARL
3	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.
4	A.T.I. COGEN COSTRUZIONI GENERALI SRL- ING. DUE SRL
5	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL

6	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP SO
7	RTI ETICA SPA/SOFIA COSTRUZIONI SRL
8	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - COMER COSTRUZIONI MERIDION
9	ATI CROTONSCAVI C.G. SPA/SITEC SRL
10	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA
11	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCLET CONSORTILE A.R.L.

VISTA la Determina n.40465 del 16.3.2022 dell'UREGA – Sezione Provinciale di Caltanissetta (Presidenza di turno bimestre Febbraio-Marzo 2022), di costituzione della Commissione Giudicatrice;

VISTI i Verbali di Gara, redatti dalla Commissione Giudicatrice, relativi all'esame della documentazione tecnica ed economica delle offerte ammesse, inerenti la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi:

- Verbale del 28.03.2022 (Seduta Pubblica n. 1)
- Verbale del 28.03.2022 (Seduta Riservata n. 1)
- Verbale del 30.03.2022 (Seduta Riservata n. 2)
- Verbale del 04.04.2022 (Seduta Riservata n. 3)
- Verbale del 06.04.2022 (Seduta Riservata n. 4)
- Verbale del 07.04.2022 (Seduta Riservata n. 5)
- Verbale del 08.04.2022 (Seduta Riservata n. 6)
- Verbale del 13.04.2022 (Seduta Riservata n. 7)
- Verbale del 21.04.2022 (Seduta Pubblica n. 2)

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale del 21.4.2022 (seduta pubblica n.2), la Commissione Giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi complessivi relativi all'offerta tecnica degli 11 Operatori Economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche:

N.	OPERATORI ECONOMICI	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
1	COSTITUENDO RTI PARADIVI SERVIZI SRL GENERAL SMONTAGGI SPA	35,45
2	CONPAT SCARL	62,35
3	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	32,30
4	A.T.I. COGEN COSTRUZIONI GENERALI SRL- ING. DUE SRL	49,78
5	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	56,80
6	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP SO	47,60
7	RTI ETICA SPA/SOFIA COSTRUZIONI SRL	35,53
8	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - COMER COSTRUZIONI MERIDION	63,88
9	ATI CROTONSCAVI C.G. SPA/SITEC SRL	31,70
10	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA	35,18
11	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCLET CONSORTILE A.R.L.	42,90

CONSIDERATO che gli Operatori Economici n. 3 INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. e n. 9 ATI CROTONSCAVI C.G. SPA/SITEC SRL, non avendo superato la soglia minima dei 35 punti fissati dal Disciplinare di Gara, non sono stati ammessi alla fase successiva della gara (apertura documentazione offerta economica);

CONSIDERATO che l'Operatore Economico n. 1 COSTITUENDO RTI PARADIVI SERVIZI SRL GENERAL SMONTAGGI SPA, non avendo prodotto il "Quadro Comparativo" prescritto dal Disciplinare di Gara al paragrafo XIX al punto c) è stato escluso dalla fase successiva di gara;

CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice, al termine del proprio operato, ha redatto la

graduatoria finale dei 9 Operatori Economici con i punteggi complessivi, come di seguito riportato:

N.	OPERATORI ECONOMICI	PUNTEGGIO
2	COMPAT SCARL	88,60
4	A.T.I. COGEN COSTRUZIONI GENERALI SRL- ING. DUE SRL	79,03
5	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	79,05
6	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP SO	70,06
7	RTI ETICA SPA/SOFIA COSTRUZIONI SRL	54,03
8	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - COMER COSTRUZIONI MERIDION	86,38
10	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA	65,18
11	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCLET CONSORTILE A.R.L.	65,90

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta presentata dall'Operatore Economico COMPAT SCARL, 1° in graduatoria, è risultata anomala, il Presidente della Commissione ha dato mandato al R.A.G. di comunicare al R.U.P. la predetta anomalia al fine di richiedere al Concorrente le relative giustificazioni per la congruità dell'offerta ai sensi dell'art.97 comma 5 del codice dei Contratti e dell'art. 10 comma 7 del d.A. n. 22/Gab del 03.7.2019, assegnando il termine di 15 giorni;

VISTE le note n. 61166 del 26.04.2022 e n. 14962 di pari data con cui il R.A.G. ed il R.U.P. hanno provveduto a richiedere all'Operatore Economico la documentazione giustificativa dell'anomalia;

CONSIDERATO che la documentazione è stata prodotta dalla COMPAT SCARL il 09.05.2022 e quindi entro i termini assegnati, per il tramite della piattaforma telematica SITAS;

VISTA la nota n.16879 del 10.5.2022 con cui la Stazione Appaltante ha manifestato l'intendimento di avvalersi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice per procedere, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, all'esame ed alla valutazione dei giustificativi, fattispecie prevista dall'art. 10 comma 8 dal d.A. n. 22 del 03.07.2019 che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'UREGA;

VISTA la nota n.17249 del 12.5.2022, con cui il RUP, acquisita per le vie brevi la disponibilità del Presidente e dei Componenti della Commissione Giudicatrice ha convocato una seduta della Commissione per il giorno 18/05/2022 presso la sede dell'UREGA – Sezione Territoriale di Trapani, al fine di procedere all'esame ed alla valutazione dei giustificativi così come previsto dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016;

VISTO il Verbale del 18.05.2022 (*Verbale di Verifica delle Giustificazioni dell'Offerta Anomala*) con cui il RUP, con l'ausilio della Commissione Giudicatrice, a seguito dell'esame della documentazione e dei giustificativi prodotti ha ritenuto l'offerta proposta dall'Operatore Economico COMPAT SCARL sufficientemente giustificata e nella sua globalità sostenibile e pertanto Congrua;

VISTO il Verbale di Gara del 26.05.2022 (seduta pubblica n.3) con cui la Commissione Giudicatrice, nella considerazione che l'offerta è stata ritenuta congrua, conferma la graduatoria di cui al verbale del 21.04.2022 (seduta pubblica n. 2) prima riportata e dà mandato al R.A.G. di trasmettere il verbale alla Commissione di Gara per gli adempimenti successivi;

VISTA la nota n.78063 del 26.5.2022 con cui il R.A.G. trasmette il Verbale della Commissione Giudicatrice del 26.05.2022 (seduta pubblica n. 3) alla Commissione di Gara;

VISTO il Verbale di Gara del 27.5.2022 (seduta pubblica n. 4) redatto dalla Commissione di Gara, con cui, sulla base della graduatoria definita dalla Commissione Giudicatrice, viene formulata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.10 comma 10 del d.A. n.22 del 03.7.2019, in favore del Consorzio Stabile COMPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (imprese consorziate: CELI ENERGIA srl con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n.41, P. IVA 02371850815 e DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n.36, P.IVA 02510310812), che risulta essere

- CONSIDERATO primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 88,60; che la superiore proposta di aggiudicazione è stata trasmessa telematicamente alla Stazione Appaltante per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le prescritte comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
- CONSIDERATO che la superiore proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 12 del d.A. n.22/GAB del 3 Luglio 2019, è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. 32 comma 5 e 33, comma 1, del Codice;
- PRESO ATTO che, così come si evince anche dal verbale della Commissione Giudicatrice del 21.04.2022 (seduta pubblica n. 2), l'Operatore Economico 1° in graduatoria ha offerto il ribasso del 27,148% (ventisette/centoquarantotto%) sull'importo complessivo d'appalto di € 9.874.633,32 di cui € 9.749.023,61 soggetti a ribasso ed € 125.609,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- CONSIDERATO che, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto (pari a 27,148%) l'importo dei lavori si riduce a complessivi € 7.228.006,10 di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- PRESO ATTO che, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice del 21/04/2022 (seduta pubblica n.2), l'Operatore Economico 1° in graduatoria ha offerto il ribasso di 60 giorni sui tempi di consegna dei lavori;
- PRESO ATTO che, sulla base dell'offerta presentata dal Consorzio aggiudicatario, la durata complessiva dei lavori è rideterminata in 185 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna;
- CONSIDERATO che il RUP ha dato avvio alla verifica, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma AVCPass, in capo all'operatore economico Consorzio Stabile CONPAT SCARL (imprese consorziate: CELI ENERGIA e DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s.), dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 dello stesso Codice e che la suddetta verifica ha fin qui dato esito positivo;
- CONSIDERATO che dalla documentazione sin qui pervenuta ed esaminata non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art.32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- (comma 5) la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
 - (comma 6) l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;.
 - (comma 7) l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- RITENUTO di dovere approvare i verbali di gara relativi all'affidamento dei lavori per la realizzazione della *"Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi"*, di seguito riepilogati:
- Verbali della Commissione di Gara:**
- Verbale n. 1 del 23.02.2022 (Seduta Pubblica)
 - Verbale n. 2 del 24.02.2022 (Seduta Pubblica)
 - Verbale n. 3 del 28.02.2022-01.03.2022 (Seduta Pubblica)
 - Verbale n. 4 del 27.05.2022 (Seduta pubblica) - Proposta di aggiudicazione
- Verbali di Gara della Commissione Giudicatrice:**
- Verbale del 28.03.2022 (Seduta Pubblica n. 1)
 - Verbale del 28.03.2022 (Seduta Riservata n. 1)
 - Verbale del 30.03.2022 (Seduta Riservata n. 2)
 - Verbale del 04.04.2022 (Seduta Riservata n. 3)
 - Verbale del 06.04.2022 (Seduta Riservata n. 4)
 - Verbale del 07.04.2022 (Seduta Riservata n. 5)
 - Verbale del 08.04.2022 (Seduta Riservata n. 6)
 - Verbale del 13.04.2022 (Seduta Riservata n. 7)
 - Verbale del 21.04.2022 (Seduta Pubblica n. 2)
 - Verbale del 26.05.2022 (Seduta Pubblica n. 3)
- RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

RITENUTO all'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al Verbale n. 4 del 27.05.2022 della Commissione di Gara;
di dover procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione della *"Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi"* - CUP: G95I18000160001 - CIG: 89352376D4 in favore del concorrente primo nella graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 21.04.2021 e confermata nella seduta del 26.05.2022, ad avvenuta verifica della congruità delle offerte risultate anomale, nonché ribadita dalla Commissione di Gara nella seduta del 27.05.2021 all'atto della formulazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 10 comma 10 del d.A. n. 22 del 03.7.2019:

- CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);
- CELI ENERGIA srl con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorziata);
- DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n.36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata);

CONSIDERATO che, fatta eccezione delle somme occorrenti per le indennità di esproprio (€ 292.952,92) e quelle per l'affidamento del servizio di pubblicazione bando ed esiti di gara (€ 1.114,00), le rimanenti somme prenotate con d.D.S. n.700 del 08.7.2021 non sono state trasformate in impegno entro il 31.12.2021;

VISTO il d.D.S. n. 459 del 08.6.2022 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto la prenotazione dell'importo di € 5.621.857,79, già accertato per l'anno 2022 con d.D.G. n. 1609 del 22.12.2020;

CONSIDERATO che con successivo atto, a seguito della stipula del contratto, si procederà al perfezionamento dell'impegno delle somme occorrenti per la copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

Art. 1

Di approvare i verbali di gara relativi all'affidamento dei lavori per la realizzazione della *"Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi"*, di seguito riepilogati:

Verbali della Commissione di Gara:

- Verbale n. 1 del 23.02.2022 (Seduta Pubblica)
- Verbale n. 2 del 24.02.2022 (Seduta Pubblica)
- Verbale n. 3 del 28.02.2022-01.03.2022 (Seduta Pubblica)
- Verbale n. 4 del 27.05.2022 (Seduta pubblica) - Proposta di aggiudicazione

Verbali di Gara della Commissione Giudicatrice:

- Verbale del 28.03.2022 (Seduta Pubblica n. 1)
- Verbale del 28.03.2022 (Seduta Riservata n. 1)
- Verbale del 30.03.2022 (Seduta Riservata n. 2)
- Verbale del 04.04.2022 (Seduta Riservata n. 3)
- Verbale del 06.04.2022 (Seduta Riservata n. 4)
- Verbale del 07.04.2022 (Seduta Riservata n. 5)
- Verbale del 08.04.2022 (Seduta Riservata n. 6)
- Verbale del 13.04.2022 (Seduta Riservata n. 7)
- Verbale del 21.04.2022 (Seduta Pubblica n. 2)
- Verbale del 26.05.2022 (Seduta Pubblica n. 3)

Art. 2

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale n. 4 del 27.05.2022 della Commissione di Gara.

Art. 3

Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto per la realizzazione della *"Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi"* - CUP: G95I18000160001 - CIG: 89352376D4, all'Operatore Economico:

- CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);
 - CELI ENERGIA srl con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorziata);
 - DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata)
- per l'importo contrattuale (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di € 7.228.006,10 di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

Art. 4

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 del medesimo d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 5

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 6

L'esito della gara di cui al presente decreto sarà comunicato agli Operatori Economici partecipanti conformemente a quanto previsto dall'art.76 del d.lgs.50/2016.

Art. 7

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con il d.D.S. n.459 del 08.6.2022 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con cui è stata disposta la prenotazione di impegno registrata dalla Ragioneria Centrale al n.9 del 16.6.2022 per un importo di € 5.621.857,79, per l'esercizio finanziario in corso, già accertato per l'anno 2022 con il d.D.G. n. 1609 del 22.12.2020.

Art. 8

Il presente Decreto, repertoriato, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, della Legge regionale 07.05.2015, n.9.

Art. 9

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del D. Lgs.104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Pasquale Musso)

Il Dirigente generale
Foti