



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Siracusa

Accordo istituzionale (Art. 15 L. 241/1990) tra REGIONE SICILIANA e LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA - Attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82 (FSC ANTE 2007 – FSC 2014/2020 – POC 2014/2020)

Gara CIG 9005234A2D per Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia, Lotto 8 Siracusa, aggiudicata ai sensi dell'art. 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con D.D.G. DRT n. 1164 del 09/08/2022 a favore del R.T.I. CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L. – COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE S.R.L. – (importo aggiudicazione euro 5.652.500,00).

Contratto di Accordo Quadro stipulato in seguito ad aggiudicazione divenuta efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice dei contratti pubblici, come da provvedimento del Dirigente Generale del DRT prot. n. 123509 del 12/09/2022

**Appalto per i lavori di realizzazione del "Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco -Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362" – Importo € 3.960.000,00 di cui € 2.822.274,45 lordi per lavori (prezzario adottato con Decreto assessoriale n. 49/Gab del 24.12.2021) ed € 1.137.725,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione**

CIG<sub>derivato</sub> 9408702283 CUP E17H19002930008

LAVORI così suddivisi:

a.1 Lavori a base d'asta € 2.781.897,55

a.2 Oneri Sicurezza € 40.376,90

Totale lavori € 2.822.274,45 di cui:

- Lavorazioni in categoria OG3 € 2.174.917,02 (77,063%)
- Lavorazioni in categoria OS12A € 647.357,43 (22,937%)

**DETERMINA A CONTRARRE N. 833 / 2022 DEL 22/10/2022**

**L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTA** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il D.P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all'arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3 (tre);

**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

**VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

**VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”*;

**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

**VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che *“In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”*;

**VISTA** la L. R. n. 13 del 25.05.2022, *“Legge di stabilità regionale 2022-2024”*;

**VISTA** la L.R. n. 14 del 25.05.2022, *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”*;

**VISTO** l'Accordo istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019 citata, sottoscritto in data 02 luglio 2019 ai sensi dell'art. 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241 quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi riportati nell'allegato all'Accordo istituzionale stesso, facenti parte del citato Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale 2° Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;

**VISTO** il decreto n. 24/Gab. del 12 luglio 2019 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell'Accordo istituzionale stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sottoscritto in data 02 luglio 2019 sopra citato;

**VISTO** l'Accordo istituzionale del 27 gennaio 2020 sottoscritto dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dalla Regione Siciliana, integrativo dell'Accordo istituzionale stipulato in data sopra citato, che introduce nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell'Accordo istituzionale del 02 luglio 2019 nonché gli interventi occorrenti per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e l'eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

**VISTO** il decreto n. 04/Gab. del 29 gennaio 2020 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell'Accordo istituzionale integrativo del 27 gennaio 2020 stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sopra citato;

**RILEVATO** che il superiore Accordo istituzionale all'art. 4 prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalle relative Linee guida dell'ANAC;

**RILEVATO** in base a quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell'Accordo istituzionale, che il Dipartimento Regionale Tecnico deve provvedere, per ognuno degli interventi di cui all'elenco allegato allo stesso Accordo, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e degli altri soggetti occorrenti per le funzioni tecniche in relazione alle tipologie degli interventi da avviare, e per ogni altra incombenza e/o attività propria della funzione di stazione appaltante, avvalendosi del proprio personale dipendente presso gli Uffici provinciali del Genio Civile;

**RILEVATO** in virtù di quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell'Accordo istituzionale, che la Regione Siciliana è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 259 del 17/05/2022 "Interventi di manutenzione viaria: 'Messa in sicurezza del piano viario S.P. n. 7 (SR) Cassaro–Cozzo Bianco–Buscemi' – 'Eliminazione frana sulla S.P. n. 42 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta' - 'Ripristino della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto' - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento" con la quale in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è stato apprezzato un elenco di interventi, tra i quali quello in epigrafe per l'importo progettuale di euro 3.960.000,00, Asse POC 3, indicato al n. 60 dell'allegato "B" alla stessa delibera e, per lo stesso intervento, è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico come centro di responsabilità.

**VISTA** la nota prot. 180366 del 4 dicembre 2020 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, sottoscritta dal RUP, con la quale sono stati designati, per l'intervento in oggetto, i soggetti con funzioni di progettista, componenti dell'Ufficio di direzione lavori e collaboratore del RUP;

**VISTA** la nota prot. 78335 del 26 maggio 2022 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, con la quale l'Ingegnere Capo, ha confermato la designazione dei soggetti già indicati con funzioni di progettista, componenti dell'Ufficio di direzione lavori e collaboratore del RUP;

**VISTO** il DDG DRT n. 671 del 30/05/2022 con il quale sono stati nominati, quali progettista, componenti dell'Ufficio di direzione lavori, collaboratori del progettista e del RUP, per l'intervento "Progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe i soggetti dipendenti di questo Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa esposti nel seguito:

- Progettista e Direttore dei lavori: dott. Vincenzo Vanella;
- Collaboratore per le attività del progettista e DL: F.D. geom. Antonio Modicano
- Direttore operativo: F.D. geom. Giorgio Nani
- Ispettore di cantiere: geom. Raffaele Avallone;

- Collaboratore alle attività del RUP: Sig. Massimo Allanni

**VISTO** il DDG DRT n. 728 del 03/06/2022, assunto al n. 1059, protocollo 57153/2022 della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità, accertamento in entrata n. 185 (vistato dalla Ragioneria), con il quale per la realizzazione dell'intervento in epigrafe sul capitolo di entrata 7902 "assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è accertata, per annualità, la somma complessiva di euro 3.960.000,00 secondo lo schema seguente:

	Entrata 2022	Entrata 2023	Entrata 2024	Entrata totale
<i>Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362</i> <i>CUP E17H19002930008</i>	€ 871.200,00	€ 2.692.800,00	€ 396.000,00	€ 3.960.000,00

**VISTO** il D.D.G. DRT n. 363 del 21 maggio 2020, con il quale l'ing. Ranieri Meloni, dirigente allora in servizio nell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, è stato nominato R.U.P. dell'intervento in epigrafe;

**VISTO** il DDG DRT n. 975 del 06/07/2022 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dei lavori per l'intervento in epigrafe, in sostituzione dell'ing. Ranieri Meloni, trasferito ad altro Dipartimento, l'ing. Maurizio Vaccaro, dirigente in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 con la quale in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di cui alla nota prot. n. 6781 del 6 luglio 2022 e relativi atti acclusi, è apprezzato il nuovo allegato "B" afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020), in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022;

**VISTA** la Deliberazione n. 417 del 4 agosto 2022 ""Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 – Apprezzamento", con la quale la Giunta Regionale in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di cui alla nota prot. n. 7632 del 29 luglio 2022 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla stessa deliberazione, apprezza il nuovo allegato "B" (in cui sono confermati sia l'intervento in epigrafe, indicato al n. 60 per l'importo complessivo di euro 3.960.000,00 che l'individuazione del Dipartimento Regionale Tecnico come relativo centro di responsabilità), afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020), in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022.

**VISTO** Il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe, verificato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e validato e approvato in linea tecnica dal RUP protempore ing. Ranieri Meloni, con riferimento al prezzario 2022 adottato con D.A. n.49/Gab del 24.12.2021,

**DATO ATTO** che l'intervento rientra nell'ambito degli interventi ammissibili all'esecuzione tramite contratto applicativo del contratto di Accordo Quadro in epigrafe già stipulato;

**DATO ATTO** altresì che l'intervento in epigrafe è incluso nel programma triennale delle OO.PP. approvato con Delibera n. 5 del 30/03/2021 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nella funzione di Consiglio provinciale;

**VISTA** la Delibera n. 75 del 10/05/2022 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa con la quale il progetto dell'intervento in epigrafe è stato approvato in linea amministrativa con

**VISTA** la nota prot. 124829 del 14/09/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico autorizza questo Ufficio ad affidare l'appalto dell'intervento de quo con ricorso all'Accordo Quadro in epigrafe indicato e mediante il relativo contratto applicativo, che potrà essere stipulato dopo la stipula del contratto di Accordo quadro triennale e, visto l'art. 8 comma 1 lettera a) della legge 120/2020 si autorizza altresì la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**DATO ATTO** che per le vie brevi questo Ufficio ha ricevuto comunicazione della stipula del contratto di Accordo Quadro come riportato in epigrafe;

**CONSIDERATO** che a seguito della stipula del contratto di Accordo Quadro appare adesso necessario procedere in attuazione dell'autorizzazione del Dirigente Generale del DRT e pertanto ad avviare le procedure di affidamento della stipula del contratto applicativo nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 55/2019, nonché alla consegna dei lavori in via d'urgenza, affinché l'inizio degli stessi possa avvenire nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei notevoli disagi arrecati dalle cattive condizioni del tratto stradale interessato;

**PRESO ATTO** dell'esito positivo della verifica dei requisiti richiesti per la stipula del contratto di Accordo Quadro, dell'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del codice dei contratti, nonché del possesso dei relativi requisiti speciali richiesti e in particolare della qualificazione nelle categorie di lavori dell'intervento in epigrafe;

**RITENUTO** conseguentemente di avviare nel più breve tempo possibile gli interventi in argomento;

**VISTE** la l.r. 7/2019 e la legge 241/90;

**VISTE** la l.r. 12/2011 e il D.P. 13/2012;

**VISTI** il d.lgs. 50/2016 e i relativi atti attuativi dai vari soggetti competenti emanati, la legge 55/2019, la legge 120/2020, le interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza sui contratti pubblici, le circolari e le direttive del Dirigente Generale del DRT;

**VISTA** la L.R. 10/2000 e ss.mm.ii.

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001

**VISTO** il D.Lgs. 81/2008

Per quanto sopra visto, preso atto e considerato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016,

#### DETERMINA

**1.** avviare, ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 5 della legge 55/2019, la procedura di affidamento, tramite contratto applicativo dell'Accordo Quadro in epigrafe dei lavori di realizzazione del "Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco -Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362" – Importo complessivo dell'intervento € 3.960.000,00 di cui € 2.822.274,45 per lavori al lordo del ribasso (e con prezzario adottato con Decreto assessoriale n. 49/Gab del 24.12.2021) ed € 1.137.725,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione - CIGderivato 9408702283 CUP E17H19002930008

LAVORI così suddivisi:

a.1 Lavori a base d'asta € 2.781.897,55

a.2 Oneri Sicurezza € 40.376,90

**2.** trasmettere la presente Determina al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per i conseguenti provvedimenti e per le attività di competenza anche in ordine al monitoraggio di cui alla BDAP e al Sistema Caronte, per il quale il Libero Consorzio deve preventivamente acquisire il relativo codice, ove non lo stesso LCC non l'abbia già acquisito;

**3.** il contratto, ex art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, sarà in modalità elettronica, stipulato nelle forme previste dallo stesso art. 32 e dall'Accordo Quadro;

**4.** il fine di pubblico interesse è quello di ripristinare la funzionalità della struttura portuale in epigrafe;

**5.** l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1. ed il valore economico presunto del contratto, esclusa IVA, al lordo del ribasso di Accordo Quadro e delle relative condizioni è pari ad euro € 2.822.274,45 (il valore effettivo sarà determinato dall'applicazione delle condizioni contrattuali dell'Accordo Quadro, che prevalgono e prevarranno su eventuali diverse indicazioni del contratto applicativo);

**6.** questo Ufficio potrà procedere al materiale affidamento dell'appalto con la stipula del contratto, solo dopo la verifica che le somme derivanti dal QTE rimodulato secondo le condizioni del contratto di Accordo Quadro stipulato sono interamente finanziate (e impegnate secondo la previsione di spesa per annualità);

**7.** il materiale pagamento sarà effettuato dal LCC di Siracusa, per conto del quale questo Ufficio assume le funzioni di Stazione appaltante e il termine di pagamento, salvo diversa indicazione negli atti contrattuali dell'Accordo Quadro o degli elaborati progettuali, sarà previsto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ove siano verificati i presupposti per l'emissione della stessa, altrimenti decorreranno solo dopo il verificarsi dei presupposti legittimanti l'emissione della fattura;

**8.** Le fatture elettroniche relative all'intervento che verranno emesse dovranno essere complete di  
a) estremi del contratto medesimo  
b) indicazione del D.D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale verrà assunto l'impegno di spesa  
c) di CIG<sub>derivato</sub> 9408702283 CUP E17H19002930008 codice Caronte che acquisirà il LCC di SR  
d) Ai fini della fatturazione elettronica si forniscono i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio: 17GR82 - Libero Consorzio Comunale di Siracusa (Settore VIII — Viabilità), Via Malta n. 106 – 96100 SIRACUSA - P.Iva - C.F. 80001670894. Nella fattura dovrà essere confermata la modalità di pagamento, con indicazione del codice IBAN del C/C dedicato, che sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

L'Ingegnere Capo e RUP



Firmato  
digitalmente  
da MAURIZIO  
VACCARO



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E DELLA MOBILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**

**Ufficio Regionale del Genio Civile**  
**Servizio di Siracusa**

Via Brenta 75, 96011 Siracusa  
[geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 0143281 del 23/10/2022

**Oggetto: ERRATA CORRIGE DETERMINA A CONTRARRE n. 833 del 22/10/2022** relativa all'appalto per i lavori di realizzazione del "Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco -Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362" – Importo € 3.960.000,00 di cui € 2.822.274,45 lordi per lavori (prezzario adottato con Decreto assessoriale n. 49/Gab del 24.12.2021) ed € 1.137.725,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione - CIG<sub>derivato</sub> 9408702283 CUP E17H19002930008

Con riferimento all'oggetto e alla Determina a contrarre dello scrivente n. 833 del 22/10/2022, non ancora pubblicata e contenente un errore materiale al punto 4, si approva il seguente errata (in rosso) corregge (in verde), che sarà pubblicato in uno alla sopra indicata Determina:

**ERRATA**

4. il fine di pubblico interesse è quello di ripristinare la funzionalità della **struttura portuale** in epigrafe;

**CORRIGE**

4. il fine di pubblico interesse è quello di ripristinare la funzionalità della **infrastruttura stradale** in epigrafe;

Il Dirigente del Servizio e RUP  
Ing. Maurizio Vaccaro



Firmato  
digitalmente  
da MAURIZIO  
VACCARO