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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
SISTEMA DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
NARO (AG) - SCHEDA N.080 - CUP: G29E18000040001

L’anno duemilaventuno, il giorno......... delmesedi ......... , hella sede della Stazione appaltante
—Via .... — .... = Palermo avanti al doft. ...............cc.coiiiiiiiiiiiiiiiii nella qualita di
ufficiale rogante della Stazione appaltante in assenza di testimoni avendovi le parti contraenti
concordemente rinunziato, sono convenuti i seguenti signori:

e ,hatoa ........................ /S , che interviene nel presente atto
in qualita di legale rappresentante del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti C.F.:
che nel prosieguo di questo atto sara chiamato per brevita “DRAR”;

e , hato a .....ooiiiiiiiiiiinn i , in qualita di
........................ dell’impresa ........................ con sede legale in ........................ via
........................ L, CF. ... e PIVA L......................., ISCritta al Registro
Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricolturadi ........................
al n. oo , come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa CCIAA Prot.
........................ del ........................ che nel prosieguo di questo atto verra chiamato per

brevita “Appaltatore”
PREMESSO CHE

e condeterminan. ......... del ....ccovvviiiiiiil. é stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI TENUTA DELLA
DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NARO (AG) — SCHEDA
N.080 - CUP: G29E18000040001” per l'importo complessivo di € 1.320.293,13 (euro
unmilione trecentoventimila duecentonovantatre/13), comprendente lavori in appalto per
€ 908.153,95 (euro novecentoottomila centocinquantatre/95) distinti in € 842.727,16 (euro
ottocentoquarantaduemila settecentoventisette/16) per lavori soggetti a ribasso d’asta ed
€ 65.426,79 (euro sessantacinquemila quattrocentoventisei /79) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA;

e a segquito dell’esperimento della gara, i lavori in appalto sono stati provvisoriamente

aggiudicatia ........................ , con il ribasso percentuale del ...... % (...... percento) per
I'importonetto di € ........................ (Euro .....ccoooviiinnin., ) comprensivo degli oneri
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per la sicurezza, come risulta dal verbale della Commissione di gara in data

e previe verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, con
determinazione dirigenziale n. ......... del .ocoovvviiiiiiin, l'appalto in oggetto e stato
aggiudicato in via definitiva allimpresa ;

e che ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 95, comma 10 del Nuovo Codice dei
Contratti (oneri relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale), ai sensi dell’art. 32,
comma 4, lettera o) del Regolamento in sede di gara I'lmpresa ha dichiarato che la quota
di incidenza, sul totale delle spese generali, delle spese di adeguamento del cantiere in
osservanza al D.Lgs 81/2008, é pari al % ad € ;

e la societa ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in data
........................ circa la compos:z:one societaria, acquisita al P.G. del DRAR
........................ aln. .......ccoooeiiiiiii ]

e ¢ stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione su ........................

® CON ..o, n ... del ...coooviiiiiii, é stato nominato responsabile
unico del procedimento dei lavori di cui al presente atto, l/ng ........................ ,

e il responsabile del procedimento e 'appaltatore, rappresentato dal Sig......... in qualita di
........................ , in data ........................ hanno softoscritto, il verbale, in afti al

fascicolo dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

o I DRAR, mediante I'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ........................ in
data...........ccccvvvvnni. , ha preso atto che nei confronti dell’appaltatore non sussistono
cause ostative alla stipulazione del presente contratto ai sensi D.Igs. 159/2011;

o [appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivodi€ ........................

(Euro .....c.cocooieiiiiini, ) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante
polizza fidejussorian. ........................ della Societa ........................ rilasciata in data
e ai fini del presente contratto I'appaltatore elegge domicilio in........... via....... presso

dove tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate, fintanto che non sara
comunicata una Sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come
rappresentante dell’appaltatore durante la conduzione dei lavori.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:

TITOLO |
DISPOSIZIONI GENERALLI
Articolo 1 Oggetto del contratto

1. I DRAR concede I'appalto relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
SISTEMA DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI NARO (AG) — SCHEDA N.080 - CUP: G29E18000040001” all’'appaltatore che, come
sopra costituito accetta sotto I'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni
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previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio
........................ n ......del...................., nonché delle condizioni e modalita
di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencat/ all’articolo 2 .

Il contratto é stipulato a misura ai sensi dell’art. 3comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016
e s.m.i.

Articolo 2
Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto, pur non essendo ad esso
materialmente allegati, i sequenti documenti:

a) capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145;
b) elaborati progettuali con esclusione del computo metrico e dell’analisi dei prezzi;

c) crono programma dei lavori;

d) piano di sicurezza e di coordinamento di progetto;

e) piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore

Tutti i documenti prima indicati, in duplice copia, firmati dalle parti contraenti vengono
scambiati tra le parti stesse che con la sottoscrizione ne attestano 'avvenuto possesso e
conoscenza.

Articolo 3
Norme da applicare all’appalto

Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d’appalto e dal
capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza
nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici
(contenute in leggi, reqgolamenti, decreti, circolari).

Si richiamano in particolare:
il Nuovo Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 50/2016;

o il Regolamento generale, per quanto applicabile (sino allemanazione dei
provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice di cui al D. Leg.vo 50/2016);

o il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

o il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207 (articoli che restano in
vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti
del MIT attuativi del d.Igs. n. 50 del 2016)

o le disposizioni contenute nel Capitolato generale d’appalto di cui al D.M.LL.PP.19
aprile 2000 n. 145;

. il D. Lgs. 22/97 s.m.;
. il D.M. 471/99 s.m.;
. il D. Lgs. 22/97 s.m.;
. il D.M. 471/99 s.m.;
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o le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie
per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione
degli infortuni dei lavoratori;

o le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della
manodopera;
. la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio
e dell’ambiente;
o le norme in materia di prevenzione mafiosa; le disposizioni in materia di impiantistica
e di sicurezza degli impianti stessi.
Articolo 4

Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dalla Societa all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto € fissato in € ........................ (Euro ........................ ), comprensivo degli
oneri per i costi della sicurezza. Tale importo € al netto delll.V.A. ed é fatta salva la
liquidazione finale, nella quale il direttore dei lavori terra conto delle eventuali diminuzioni,
aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

Il corrispettivo di cui al comma 1 pu6 variare a seguito di variazioni di quantita previste ed
approvate in perizie di variante tecnica, entro i limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo comprende anche:

a) perimateriali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per
darli pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per
assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennita varie;

c) perinoli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al
loro uso;

d) per ilavori: tutte le spese per mezzi d’opera, opere provvisionali, assicurazioni di ogni
specie, indennita di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni
temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi

compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovra sostenere a tale
scopo.

Articolo 5
Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora il DRAR per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti
in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’art. 106 del D. Lgs 50/2016.

In caso di varianti sara redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia
contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti
nell’Elenco prezzi unitari.

TITOLO I
RAPPORTI TRA LE PARTI
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Articolo 6
Consegna dei lavori — Tempo utile per dare compiuti i lavori

| lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto. In caso di
obiettiva necessita o di urgenza, tale consegna potra avvenire anche in pendenza della
formale stipula del contratto.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori € stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. | tempi di
cui sopra sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole,
pertanto per tali motivi non potra essere concesso alcun differimento del termine di
ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione verra redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 199 del
D.P.R. n. 207/2010, su richiesta dell’appaltatore.

Il DRAR si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso ne da comunicazione all’appaltatore
per iscritto e questi non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Le eventuali proroghe all’ultimazione dei lavori saranno concesse dal responsabile del
procedimento nei termini e con le modalita previste dall’'art. 26 del capitolato generale
d’appalto.

Articolo 7
Programma esecutivo dei lavori

L’appaltatore e tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 43,
comma 10, del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8
Penalita in caso di ritardo

I DRAR applichera una penale dello 1,0 %0 (uno per mille) dellammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. L’importo
complessivo della penale sara trattenuto dalla rata di saldo.

Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo
contrattuale, il DRAR potra procedere alla risoluzione del contratto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal
responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte
dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del
procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che il ritardo non € imputabile all'esecutore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della
stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’esecutore.

L’applicabilita del comma precedente e subordinata alla tempestiva comunicazione scritta
al DRAR, da parte dell’'appaltatore, delle cause ostative all'ultimazione dei lavori o al
rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo.
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Articolo 9
Sospensioni dei lavori
Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di guardiania e
manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate 0 magazzinate in cantiere.

Articolo 10
Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti &
dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dellimporto del contratto — valore oggi portato al 30% dall’articolo 207 del Decreto Legge
19/05/2020 n.34 (Decreto Rilancio) - da erogare dopo la sottoscrizione del contratto
medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal
RUP.

L’anticipazione € revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi calcolati al
tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti,
I'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia
puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a misura applicando alle quantita
contabilizzate i prezzi unitari di cui all'allegato Elenco dei prezzi unitari.

| pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo
netto non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) (al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui
all’art. 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto). L’appaltatore € tenuto ad emettere
le fatture relative ai pagamenti e a trasmetterle alla competente Ragioneria del DRAR.

Il pagamento della prima rata di acconto non potra comunque essere effettuato se non
dopo la stipula del contratto.

| manufatti a pié d’opera, stabilito il prezzo a pié d’opera nel capitolato speciale e sempre
che siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del
D.P.R. 207/2010, compresi negli stati d’avanzamento lavori per i pagamenti suddetti in
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

misura non superiore alla meta del prezzo a pié d’opera. L’appaltatore, pero, resta sempre
ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti manufatti e la direzione lavori
avra la facolta insindacabile di rifiutarne I'impiego e la messa in opera e di ordinarne
l'allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego stesso risultassero comunque
deteriorati o resi inservibili.

La redazione, da parte del direttore dei lavori, di ciascuno degli stati d’avanzamento avverra
entro 30 giorni dal raggiungimento dell'importo stabilito al comma 6 del presente articolo
(importo ricavato dall’annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilita). In ogni caso
il certificato di pagamento sara emesso dal responsabile del procedimento non olfre 45
giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavori; il pagamento
avverra, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di
pagamento.

Quando, per motivi non dipendenti dall'appaltatore, i lavori dovessero rimanere sospesi per
un periodo superiore a trenta giorni, la Direzione Lavori, su richiesta dell'appaltatore stesso,
disporra il pagamento in acconto dell’importo maturato fino alla data della sospensione.

In corrispondenza di ogni SAL, verra corrisposta allimpresa la quota parte di oneri della
sicurezza.

| pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul
conto corrente.....................

Il conto finale dei lavori dovra essere compilato dal direttore dei lavori entro 30 giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento
che dovra invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni. Qualora
I'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di
contabilita, il conto finale sara considerato come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, deve avvenire dopo la
redazione del conto finale e comunque entro 90 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
una garanzia fidejussoria pari all'importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali
calcolati per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. In
mancanza della garanzia fidejussoria il pagamento della rata di saldo restera sospeso e
non saranno dovuti interessi per il ritardo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata
di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 4 e 9, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e nei termini di cui all’art. 142 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 11
Pagamenti per lavori non previsti — Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1 del D.P.R. 207/2010;

b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

Capogruppo Mandataria Mandanti

progettazione geotecnici erERn Q99 Rl Ing E. Giannone

PRO- s.i.a G. Graziano e M. Masi con
GEO S P A ] STUDIO INGEGNERI Studio di Ingegneria cE—Osﬂ

Studio di Geologia

1+ ASSOCIATI

Codiglione



REGI

(ONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA'DI

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NARO (AG)
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (SCHEDA INTERVENTO N.080)
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI CUP' G29E18000040001 i CIG' 7725373377

SCHEMA DI CONTRATTO

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita;, ove I'esecutore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Articolo 12
Oneri a carico dell’appaltatore

Prima dell'inizio dei lavori [l'appaltatore deve fornire al DRAR una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.

Rientrano tra gli obblighi a carico dell’appaltatore, all’inizio dei lavori

a) linvio allo Sportello Unico per la regolarita contributiva della provincia di Palermo del
Modulo unificato, Sezioni A e B, relativo allo stesso appaltatore e agli eventuali
subappaltatori che dovessero iniziare subito i lavori, nonché del Questionario tecnico
di denuncia di nuovo lavoro (mod. 66 D.L.);

b) la trasmissione al DRAR di copia dei documenti di cui alla lettera a).
Rientrano tra gli obblighi a carico dell'appaltatore, durante I'esecuzione:

a) latrasmissione al DRAR, al momento del deposito presso lo stesso di copia autentica
del contratto di subappalto, di copia del Modulo unificato Sezione B relativo a ciascun
subappaltatore inviato allo Sportello Unico;

b) il pagamento dei subappaltatori per i lavori da essi svolti;

c) l'osservanza delle disposizioni dei piani di sicurezza indicati all’art. 2 del presente
contratto.

d) alla fine dei lavori I'appaltatore dovra presentare al DRAR il Modulo Unificato, Sezioni
A e B, compilato integralmente e sottoscritto dal legale rappresentante.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale di cui al DM
19 aprile 2000, n. 145.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese
per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

Capogruppo Mandataria Mandanti

PRO- G. Graziano e M. Masi

GEO S P A ] STUDIOINGEGNERI Studio di Ingegneria
progettazione geotecnici " ‘'" Tt Mt trerertrt D99 Ing. E. Giannone

Studio di Geologia
s.i.a.

1+ ASSOCIATI

Codiglione



REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA'DI

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NARO (AG)
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (SCHEDA INTERVENTO N.080)
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI CUP' G29E18000040001 i CIG' 7725373377

SCHEMA DI CONTRATTO

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo
Provwvisorio;

e) la sistemazione delle vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
Provwvisorio;

i) la predisposizione della documentazione as-built relativa ai manufatti ed agli impianti
realizzati, costituita da elaborati grafici e schemi vari vistati dalla Direzione Lavori,
basata su rilievo architettonico, topografico e fotografico;

) la preparazione delle aree di intervento e di tutte le vie di accesso necessarie per il
raggiungimento del cantiere e per tutte le esigenze che si rendessero necessarie per
raggiungere gli obiettivi di progetto;

m)  la guardiania e la sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d’opera;
n)  la pulizia e la sistemazione dell’area interna ed esterna oggetto di intervento.

L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico come
di seguito definito, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonche, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto di cui al DM 19 aprile
2000, n. 145.
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10. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 19.
Articolo 13
Cessione del contratto — Cessione dei crediti
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d’ltalia e il cui oggetto sociale preveda lattivita di
acquisito di crediti d’impresa.

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al responsabile del
procedimento.

4. La cessione del credito é efficace ed opponibile se entro 15 giorni dalla notifica di cui al
punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Articolo 14
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il DRAR potra procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente
richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dal D.Lgs 50/2016
(accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo).

2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, I'appaltatore avra diritto solamente
al pagamento dei lavori regolarmente esequiti; tale importo sara decurtato della somma
corrispondente ai danni subiti dal DRAR in sequito alla risoluzione.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto I'appaltatore, entro 15 giorni dalla
comunicazione effettuata dal DRAR, dovra provvedere a sgomberare il cantiere dai
materiali e mezzi di sua proprieta. Ogni contestazione in merito alla legittimita dello
scioglimento del contratto non potra essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare
tale adempimento.

Articolo 15
Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

1. I DRAR ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo
delle opere non eseguite, e con le modalita precisate dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 16
Contenzioso e definizione delle controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10%
dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento acquisira immediatamente la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo, per formulare
entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario. In merito a tale proposta il DRAR e 'appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30
giorni.

2. Con la softtoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del
contendere relativamente alle riserve iscritte.
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4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie e quello
di Palermo.

5. In nessun caso 'appaltatore potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, nel corso
dei giudiziali di cui sopra.

Articolo 17
Collaudo

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di
approvazione.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal DRAR e prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei
lavori, si rimanda del D.P.R. n. 207/2010 (artt. da 215 a 238).

TITOLO Il
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18
Forza maggiore

L’eccezione di forza maggiore puo trovare applicazione soltanto se I'adempimento degli obblighi
della parte che invoca la forza maggiore ne sia condizionato sostanzialmente e negativamente,
e con esclusione delle obbligazioni di ciascuna parte relative al pagamento di somme dovute ed
esigibili ai sensi degli Articoli 10 e 11 del contratto, purché I'evento di forza maggiore sia al di fuori
del controllo della parte che lo invoca (la “Parte Impossibilitata’®).

La forza maggiore potra comprendere qualsiasi evento o circostanza o combinazione di eventi o
circostanze che impedisce, in tutto o in parte, o ritarda irrimediabilmente I'esecuzione degli
obblighi previsti a carico delle parti dal contratto, ma solo se e nella misura in cui tali eventi o
circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte Impossibilitata, (ii) non
avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attivita esercitata dalla
Parte Impossibilitata e (iii) siano invocati dalla Parte Impossibilitata come eventi di forza maggiore
(la “Forza Maggiore”).

A condizione che siano soddisfatti i requisiti sopra detti, si considerano in via esemplificativa
eventi di Forza Maggiore:

(a) disastri e calamita naturali, incendi, guerre e sommosse, epidemie;
(b) factum principis;

(c) scioperi nazionali e locali;

(d) atti terroristici e vandalici.

L’Appaltatore si impegna a comunicare al DRAR. ed alle Banche Finanziatrici il verificarsi di ogni
evento di Forza Maggiore immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza
dello stesso.
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L’Appaltatore si impegna, altresi, ad adottare le adeguate misure per recuperare l'eventuale
ritardo nell’esecuzione del contratto, causato dall’evento di Forza Maggiore, e per mitigare le altre
conseguenze negative di tale evento sull’esecuzione del contratto.

L’Appaltatore inoltre accetta e prende atto che i sequenti eventi non costituiranno eventi di Forza
Magagiore:

1. il mancato ottenimento o il mancato rinnovo di qualsiasi permesso di cui all’art. 12 del
C.S.A,, per fatto imputabile all’Appaltatore;

2. fallimento dell’Appaltatore;

3. eventi connessi a una variazione del rischio assicurato di cui I'’Appaltatore, sebbene ne
fosse a conoscenza, non abbia diligentemente informato il DRAR;

4. scioperi che incidono specificamente ed esclusivamente sulle prestazioni dell’Appaltatore
diversi dagli scioperi di cui alla lettera (c) del terzo capoverso.

Resta inteso che per l'intera durata dell’evento di Forza Maggiore ognuna delle Parti sopportera
i costi di propria competenza. L’Appaltatore non potra richiedere alcun aumento del prezzo
contrattuale in relazione all’evento di Forza Maggiore.

Articolo 19
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono esequiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n.
300.

2. L'appaltatore dovra attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in
appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni
ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita che per la categoria
venga successivamente stipulato.

3. L'appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano I'appaltatore anche
nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'appaltatore e inoltre responsabile in rapporto al DRAR dell'osservanza delle norme di cui
al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta patritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 20
Subappalto

1. E’ ammesso il ricorso al subappalto con le modalita ed alle condizioni previste dall’art. 105
del D.Lgs 50/2016 ed a quelle successivamente emanate.

Articolo 21
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Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
ha costituito una garanzia fidejussoria a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I’affidatario, salvo, in
tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societa ............ [ F indata .................. .

(caso 1) Poiché l'aggiudicazione € avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di un punto
percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di
ribasso, pertanto il suo importo € dieuro ............... (ciiieanannnn, ).

(caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario € superiore al 20 per cento, la garanzia
fidejussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per
cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo e di euro

La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per
le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
0 in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per
cento dell’iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente.

2. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che il DRAR abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sara
effettuera detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all’appaltatore.
corrispondere all'appaltatore.

Articolo 22

Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per
responsabilita civile verso terzi

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 L'esecutore dei lavori e obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i sequenti massimali.

e  peropere Euro pari allimporto netto del contratto

e perimpianti ed opere preesistenti Euro 100.000,00 (centomila/00)

e  per demolizione e sgombero Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

e  perdanni a cose e persone (R.C.T.) Euro 1.000.000,00 (unomilione/00)

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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SCHEMA DI CONTRATTO

3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 prestata dall’appaltatore copre senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

4. Qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, la garanzia prestata
dallimpresa mandataria copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

5. L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Articolo 23
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13.08.2010, n°136 e s.m.i..

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria

Articolo 24
Modello di Organizzazione e Gestione e Codice Etico del DRAR

L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del Modello di Organizzazione e Gestione e del
Codice Etico del DRAR. e di accettarne integralmente e senza condizione alcuna il contenuto.

Ogni comportamento posto in essere dall’Appaltatore in contrasto con le linee di condotta indicate
nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico del DRAR. tale da comportare il
rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., determinera la
risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva I'eventuale richiesta di risarcimento qualora da
tale comportamento derivino danni concreti al DRAR.

Articolo 25
Trattamento dei dati personali e della privacy

1. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto avverra
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti
dalla legislazione vigente.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali e sensibili, le Parti
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della
softoscrizione del presente contratto, circa le modalita e le finalita dei trattamenti di dati
personali e sensibili che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo e di
essere a conoscenza dei reciproci diritti di cui al Titolo Il del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
nonché del Regolamento UE 2016/679. Le Parti, pertanto, autorizzano il trattamento dei
dati per i fini connessi all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 26
Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto sara risolto di diritto, qualora la prefettura di competenza comunichi la
sussistenza, a carico del rappresentante legale e/o del direttore tecnico dellimpresa
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aggiudicataria, di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Articolo 27
Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscall,
eccetto I'lLV.A., sono a carico dell'appaltatore che ha versato la somma di €
........................... (Euro ...........................) a titolo di anticipo e salvo conguaglio.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del capitolato generale d’appalto.
Articolo 28
Registrazione

1. Il presente contratto sara registrato in misura fissa a norma dell’art. 11 — tariffa “Parte I’ e
dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Richiesto, io , ho ricevuto questo atto scritto in parte a macchina da persona di mia
fiducia ed in parte a mano da me, sopran. ............ fogli di carta bollata dei quali occupa ............
facciate intere e ............ righedella ............

Ne ho data lettura ai comparenti (esclusi gli allegati, avendone le parti presa conoscenza) i quali
interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro comune volonta, lo accettano, lo approvano e
con me lo sottoscrivono in fine del presente atto, dopo avermi dispensato dalla lettura degli
allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
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