



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 4 - GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA
DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI NARO (AG) (SCHEDA INTERVENTO N. 080)

CUP: G29E18000040001 - CIG: 7725373B77



RTP

mandatario

mandanti

PRO-GEO
progettazione geotecnica

S P A I
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

s.i.a.

STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI

Studio di Geologia

G. Graziano e M. Masi

Studio di Ingegneria

Ing. E. Giannone Codiglione



PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Dott. Ing. Salvatore Stagno

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Pietro Umiltà

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N°:

EAM 9.1.1.3

		ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO	
SIGLA		P. Umiltà		A. Bruccheri		P. Umiltà	
REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE				
	1	FEB 2022	Emissione a seguito di aggiornamento Prezzario Regione Sicilia 2022 D.A. n. 49/Gab 24/12/2021				
	2	MAG 2022	Emissione a seguito di richiesta di integrazione				
	3	SET 2022	Emissione a seguito di aggiornamento Prezzario Regione Sicilia 2022 D.A. n. 17/Gab 29/06/2022				

DATA:

SETTEMBRE 2022

SCALA:

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei lavori

- Costo di costruzione (computo metrico estimativo)
- Oneri della sicurezza

Importo complessivo dei lavori (A)

- A detrarre gli oneri della sicurezza
- Resta l'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA sui lavori 22%
- Competenze professionali (Tasse e IVA compresa)
 - Progettazione definitiva ed esecutiva ed indagini (importo da offerta di gara)
 - Collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale
 - Collaudo statico

Sommano

- Oneri accesso a discarica (10 €/t)
- Caratterizzazione terre e rocce da scavo (IVA compr.)
- Prove accettazione materiali e collaudo (IVA compr.)
- Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità gara
- Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 (2% dell'importo dei lavori)
- Imprevisti 5,00% di A
- Iva su Imprevisti

Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)

Importo complessivo dei lavori (A+B)

€	842.727,16	
€	65.426,79	
€	908.153,95	€ 908.153,95
-€	65.426,79	
€	842.727,16	
€	199.793,87	
€	75.145,11	
€	30.268,20	
€	7.080,82	
€	112.494,13	
€	5.000,00	
€	6.100,00	
€	12.200,00	
€	2.990,70	
€	18.163,08	
€	45.407,70	
€	9.989,69	
€	412.139,18	€ 412.139,18
		€ 1.320.293,13