



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI RAGUSA

-----ooo00ooo-----

OGGETTO DELL'APPALTO: *Interventi Straordinari per il ripristino della sponda sinistra del Torrente Salvia in c.da Palazzelli Chiusazza di Ispica.*

C.I.G.: **94960704DD** – C.U.P.: **G77H21079520006**; COD. CARONTE: SI_1_31669

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 1136 DEL 14.12.2022

(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto F.D. Geom. Vincenzo Giannone, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso:

- **Visto** il D.D.G. n. 1772/2021 dell'11.11.2021, del Dirigente Generale del DRT, con cui sono state nominate le figure professionali per l'intervento in epigrafe;
- **Visto** il Progetto esecutivo del 17.01.2022 a firma del progettista Geom. Antonino Gambuzza Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 136/2022 del 14.03.2022 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa di conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto esecutivo;
- **Visto** l'approvazione in Linea Tecnica, prot. n. 0154386 del 15.11.2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo, il cui quadro economico approvato di seguito viene riportato:

A. - LAVORI		
A1 . - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 111.025,80	€ 111.025,80
A2 . - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.052,91	
Restano	€ 106.972,89	€ 106.972,89
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.129,38	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 1.776,89	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.220,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 2.000,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 30,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 3.100,00	
B7. - IVA 22% su A:	€ 24.425,68	
TOTALE	€ 34.681,47	€ 34.681,47
Importo totale del progetto:		€ 145.707,27

- **Visto** il Progetto esecutivo, aggiornato al nuovo Prezzario Regionale del 29.06.2022, REV. 01 del 15.07.2022 a firma del progettista Geom. Antonino Gambuzza, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Visto** l'approvazione in Linea Tecnica, prot. n. 0154386 del 15.11.2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo Rev. 01, con il quadro economico approvato che di seguito viene riportato:

A. - LAVORI		
A1 . - Lavori a misura al netto d'I.V.A.	€ 111.025,80	€ 111.025,80
A2 . - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.052,91	
Restano	€ 106.972,89	€ 106.972,89
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.129,38	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 1.776,89	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.220,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 2.000,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 30,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. N. 50/2016	€ 3.100,00	
B7. - IVA 22% su A:	€ 24.425,68	
TOTALE	€ 34.681,47	€ 34.681,47
Importo totale del progetto:		€ 145.707,27

- **Vista** la nota prot. n. 0116912 del 25.08.2002 con la quale il Dirigente Generale autorizza l'espletamento della gara di appalto;
- **Vista** la Determina a contrarre n. 627/2022 del 05.09.2022 del Dirigente del Servizio Genio Civile di Ragusa;

Premesso quanto sopra e considerato che:

- In attuazione della Determina a contrarre è stata espletata procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori economici individuato dall'elenco degli operatori economici iscritti all'albo delle imprese di fiducia istituito dall'Assessorato in epigrafe
- dal verbale della Commissione di gara del 07.12.2022, risulta prima in graduatoria l'impresa **PACOS S.R.L.** (P. IVA: 02617190844) con sede in NARO (AG) Contrada Margonia S.S. 576, snc che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del **-33,8748%** e che pertanto risulta proposta per l'aggiudicazione;
- il ribasso offerto è da ritenersi accettabile;
- congrui e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici, risultano i costi della manodopera;
- è stato verificato che l'Operatore economico proposto per l'aggiudicazione è in possesso dei requisiti di qualificazione previsti;
- il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a seguito dell'esito gara è il seguente:

A. - LAVORI		
Sommano lavori	€ 111.025,80	€ 111.025,80
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.052,91	
Restano i lavori a base d'asta	€ 106.972,89	€ 106.972,89
Ribasso del 33,8748%	€ 36.236,85	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 70.736,04	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza	€ 74.788,95	€ 74.788,95
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 2129,38	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 1.776,41	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.220,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 2.000,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 30,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.100,00	
B7. - IVA 22% su A :	€ 14.453,60	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 22.709,39	€ 22.709,39
Importo totale del progetto:		€ 97.498,34

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento:

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- a. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di aggiudicare in maniera **NON EFFICACE** l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: **PACOS S.R.L.** (P. IVA: 02617190844) con sede in NARO (AG) Contrada Margonia S.S. 576, snc che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del - **33,8748%** e che sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di **€ 74.788,95** (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre l'IVA;
- b. approvare il Q.T.E. definitivo posto gara come sopra riportato.

Ragusa, **14.12.2022**

IL R.U.P.

F.to Geom. Vincenzo Giannone

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

- **Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 14.12.2022;
- **Ritenuto** di dovere approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato assenso;
- **Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreto:

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del RUP e di provvedere con la presente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, all'**AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE** dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: **PACOS S.R.L.** (P. IVA: 02617190844) con sede in NARO (AG) Contrada Margonia S.S. 576, snc che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del -**33,8748%** e che sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di **€ 74.788,95** (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre l'IVA;
- di specificare che l'aggiudicazione, ex art. 32 comma 7 del codice dei contratti pubblici, diverrà automaticamente efficace alla conclusione delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2022;
- di approvare il Q.T.E. post gara come di seguito riportato:

A. - LAVORI		
	Sommano lavori	€ 111.025,80 € 111.025,80

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.052,91	
Restano i lavori a base d'asta	€ 106.972,89	€ 106.972,89
Ribasso del 33,8748%	€ 36.236,85	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 70.736,04	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza	€ 74.788,95	€ 74.788,95
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 2129,38	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2%	€ 1.776,41	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 1.220,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 2.000,00	
B5. - Contributo ANAC	€ 30,00	
B6. - Vigilanza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.100,00	
B7. - IVA 22% su A :	€ 14.453,60	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 22.709,39	€ 22.709,39
Importo totale del progetto:		€ 97.498,34

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa stazione appaltante e sulla piattaforma tematica Sitas e-procurement, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **14.12.2022**

L'INGEGNERE CAPO

F.to Salvatore Caruso

La presente Determina ha acquisito efficacia oggi _____ a seguito dell'accertamento da parte del R.U.P. del possesso, in capo all'affidatario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della documentazione prevista dal D.Lgs. n. 15972011.

IL R.U.P.

F.to Geom. Vincenzo Giannone

L'INGEGNERE CAPO

F.to Salvatore Caruso