

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA



Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

OGGETTO: Lavori di ripristino del regolare deflusso delle acque del Vallone Mortellaro, dallo sbocco a mare in contrada Arenella fino alla Masseria Bonavia in contrada Torre Tonda del Comune di Siracusa – **CUP G38H22000510006 – CIG: 9695284176**

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 197 DEL 28/04/2023

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore e, in particolare, provvedere ad elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i relativi stralci, il piano di gestione del rischio di alluvioni ed i programmi di intervento;
- nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l'AdB attua e gestisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico fluviale e che, per tali fini, dispone di specifiche risorse finanziarie a gravare sul bilancio della Regione e/o su specifiche disposizioni di legge;
- con Convenzione tra Autorità di Bacino e Dipartimento Regionale Tecnico sottoscritta dai rispettivi rappresentanti Dirigenti generali e ferma restando la competenza esclusiva in capo all'Autorità di Bacino prevista dalla legge in materia di demanio idrico fluviale, sono stati definite funzioni, i ruoli e le attività dei due Dipartimenti nell'ambito della realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico regionale. Nello specifico il DRT, costituito dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e dai relativi Servizi provinciali, assume ed espleta le funzioni della stazione appaltante (ai

sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s. m.i.) nelle procedure da attivare dall'AdB per la realizzazione degli interventi sul demanio idrico fluviale di competenza dell'AdB Sicilia, titolare delle risorse finanziarie per l'esecuzione degli Stessi, già stanziati sui citati capitoli del bilancio regionale;

- con D.D.G. n. 204 del 09/02/2023 del DRT è stata ratificata la nomina del RUP e del gruppo di lavoro dell'intervento denominato "Lavori di ripristino del regolare deflusso delle acque del Vallone Mortellaro, dallo sbocco a mare in contrada Arenella fino alla Masseria Bonavia in contrada Torre Tonda nel Comune di Siracusa, come di seguito specificato:
 - Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Vanella Vincenzo;
 - Progettista e Direzione Lavori - Geom Nanì Giorgio;
 - Collaboratore al R.U.P. e alle attività di D.L. - Sig. Allanni Massimo;
- con D.S.G. 464 del 06/12/2022 il Segretario Generale del DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA SERVIZIO 8 - ha approvato, finanziato e prenotato l'impegno sul **capitolo di bilancio n. 842073** "Spese per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" - cod. SIOPE: U.2.02.02.002, per il progetto dell'intervento dal titolo "**Lavori di ripristino del regolare deflusso delle acque del Vallone Mortellaro, dallo sbocco a mare in contrada Arenella fino alla Masseria Bonavia in contrada Torre Tonda**" nel Comune di Siracusa – CUP **G38H22000510006**, di importo complessivo pari ad € **275.000,00** per l'esercizio finanziario 2023;
- con nota prot. 11089 del 25/01/2023 questo Ufficio, richiamando l'art. 1 comma 5 della Legge 55/2019, ha richiesto l'autorizzazione ad avviare la procedura di gara, nelle more delle erogazione delle somme assegnate per la realizzazione delle opere con provvedimento amministrativo, per gli interventi in epigrafe;
- con nota n. 3302 del 13/02/2023, acquisita agli atti al n. 0022813 del 15/02/2023, l'Autorità di Bacino, preso atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 comma 5 e 6 della Legge, ha autorizzato l'avvio delle procedure di gara per gli interventi di manutenzione sul demanio fluviale di cui ai punti 2) e 3) dell'elenco in premessa.
- con determina a contrarre n. 66 del 21/02/2023 è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'appalto dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di cui all'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 120/2020, previa richiesta di preventivi offerta ad almeno 5 operatori economici;
- è stata espletata sulla piattaforma telematica sitas e-procurement, la relativa procedura negoziata senza bando con richiesta di preventivi offerta ai seguenti operatori economici:

1	FRESTA ROSARIO ANTONIO
2	DEMETRA LAVORI SRL
3	DIVA SRL
4	Mammana Michelangelo
5	Presti S.r.l.

- con verbale del 15/03/2023 è stata formulata la proposta di aggiudicazione da parte del seggio di gara, a seguito di procedura negoziata su sitas e-procurement, all'operatore economico FRESTA ROSARIO ANTONIO con sede in Via Fondannone n. 86, 95010 Santa Venerina (CT) P.IVA: 01131500876 che ha offerto il ribasso dell' 8,088 %, indicando altresì i costi previsti per la manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale;

Premesso quanto sopra e considerato che:

- il ribasso offerto è da ritenersi accettabile;
- congrui e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici, risultano i costi della manodopera;
- è stato verificato che l'Operatore economico proposto per l'aggiudicazione è in possesso dei requisiti di qualificazione previsti;
- è stata verificata la regolarità del DURC (certificato_INPS_34766456 scadenza 20/06/2023) e l'assenza di annotazioni preclusive all'affidamento nel casellario ANAC;
- il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato a seguito dell'esito di "gara" è il seguente:

A) Lavori		
Importo lavori	€	195.829,83
Oneri di sicurezza	€	4.188,55
Importo lavori soggetti a ribasso	€	191.641,28
Ribasso 8,088%	€	15.499,95
Restano Lavori	€	176.141,33
Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€	180.329,88
		€ 180.329,88
B) Somme a disposizione		
IVA 22% su A)	€	39.672,57
Imprevisti < 10% con IVA	€	23.729,33
Spese tecniche 2% c. 3 art. 113 D.Lgs 50/2016	€	3.133,28
Spese strumentali (art.23 c.11 e c.11bis)	€	3.000,00
Contributo Anac	€	225,00
Oneri discarica	€	5.000,00
Assicurazione progettista e RUP art. 24 D.Lgs 50/2016	€	1.000,00
	€	75.760,18
		€ 75.760,18
ECONOMIE		
Ribasso d'asta	€	15.499,95
IVA	€	3.409,99
TOTALE ECONOMIE	€	18.909,94
		€ 18.909,94
SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE		€ 275.000,00

- il cronoprogramma di spesa prevede che l'intera somma sia spesa nel 2023.

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento, in esito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016,

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) aggiudicare l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:
FRESTA ROSARIO ANTONIO con sede in Via Fondannone n. 86, 95010 Santa Venerina (CT)
P.IVA: 01131500876 che ha offerto il ribasso dell' 8,088 % sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € **180.329,88** (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA.

b) approvare il QTE definitivo post gara come sopra riportato.

Siracusa, 28/04/2023

F.to Il R.U.P. Dott. Vincenzo Vanella

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 28/04/2023;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016, all'AGGIUDICAZIONE dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: FRESTA ROSARIO ANTONIO con sede in Via Fondannone n. 86, 95010 Santa Venerina (CT) P.IVA: 01131500876 che ha offerto il ribasso dell' 8,088 %, sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € **180.329,88** (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;
- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

A) Lavori		
Importo lavori	€ 195.829,83	
Oneri di sicurezza	€ 4.188,55	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 191.641,28	
Ribasso 8,088%	€ 15.499,95	
Restano Lavori	€ 176.141,33	
Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 180.329,88	€ 180.329,88
B) Somme a disposizione		
IVA 22% su A)	€ 39.672,57	
Imprevisti < 10% con IVA	€ 23.729,33	
Spese tecniche 2% c. 3 art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 3.133,28	
Spese strumentali (art.23 c.11 e c.11bis)	€ 3.000,00	
Contributo Anac	€ 225,00	
Oneri discarica	€ 5.000,00	
Assicurazione progettista e RUP art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 1.000,00	
	€ 75.760,18	€ 75.760,18
SOMMANO LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE		€ 256.090,07

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante e sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Siracusa, 28/04/2023

F.to L'Ingegnere Capo
Maurizio VACCARO

