

**UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA**



**Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Siracusa  
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa**

**ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI EX ART.  
1 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE 120/2020 PER**

**Lavori di ripristino del regolare deflusso delle acque del Fiume Gornalunga, dal confine ovest con il territorio del comune di Catania, individuato a 150 m a valle del ponte della “S.S. 417 di Caltagirone”, al canale di scolo “ Sigonella “, sul confine est tra le provincie di Catania e Siracusa, di un tratto del canale Fiumefreddo dalla confluenza con il fiume Gornalunga fino alla confluenza con il canale Panebianco e di un tratto dello stesso fino al ponte sulla S.B. in contrada Pezza Grande.**

**CUP G68H22000410006 – CIG: 98975325C9 - importo € 1.850.000,00;**

**DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 418 DEL 19/07/2023**

**SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

**Premesso che:**

- con D.S.G. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB), n. 339 del 19/10/2022 è stata disposta l'approvazione della Convenzione tra Autorità di Bacino e Dipartimento Regionale Tecnico sottoscritta dai rispettivi rappresentanti, la quale definisce le funzioni, i ruoli e le attività dei due Dipartimenti nell'ambito della realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico regionale. Nello specifico il DRT, costituito dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e dai relativi Servizi provinciali, assume ed espleta le funzioni della stazione appaltante (ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s. m.i.) nelle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi sul demanio idrico fluviale di competenza dell'AdB Sicilia, titolare delle risorse finanziarie per l'esecuzione degli Stessi, già stanziati sui citati capitoli del bilancio regionale;
- con D.D.G. DRT n. 1652 del 29/10/2021 con il quale sono stati nominati il Dott. Vincenzo Vanella responsabile unico del procedimento, il Geom. Giorgio Nanì progettista e D.L., il sig. Massimo Allanni quale collaboratore del RUP e della D.L..
- con D.D.G. DRT n. 1908 del 15/11/2022, richiamato le nomine di cui al superiore DDG DRT n. 1652/2021, è stato nominato il soggetto incaricato della verifica ex art. 26, comma 6 lettera c, d. lgs. n. 50/2016 del progetto dei Lavori di ripristino del regolare deflusso delle acque del fiume Gornalunga dal confine ovest con il territorio di Catania, individuato a 150 mt a valle del ponte sulla SS 417, al canale di scolo Sigonella, sul confine est tra le provincie di CT e SR, di un tratto del

- canale Fiumefreddo dalla confluenza con il fiume Gornalunga fino alla confluenza con il canale Panebianco e di un tratto dello stesso fino al ponte sulla s.b. in c.da Pezza Grande”;
- con D.S.G. 462 del 06/12/2022 il Segretario Generale del DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA SERVIZIO 8 - ha approvato, finanziato e prenotato l'impegno sul capitolo di bilancio n. 842073 *“Spese per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti”* - cod. SIOPE: U.2.02.02.02.002, per il progetto dell'intervento dal titolo *“Lavori di ripristino del regolare deflusso del fiume Gornalunga dal confine ovest con il territorio di Catania (individuato a 150,00m. a valle del ponte sulla S.S. 417) al canale di scolo Sigonella, sul confine est tra le provincie di Catania e Siracusa, di un tratto del canale Fiumefreddo (dalla confluenza con il fiume Gornalunga fino alla confluenza con il canale Panebianco) e di un tratto dello stesso canale Panebianco, fino al ponte sulla S.B. in contrada Pezza Grande “ nel Comune di Lentini – CUP G68H22000410006* (redatto e trasmesso dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con nota prot. n. 122191/2022) per un importo complessivo pari ad € 1.850.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;
  - Con nota prot. n. 152699 del 11/11/2022 questo Ufficio ha trasmesso all'A.d.B. la Determina di conclusione positiva della conferenza decisoria (ex art.17, comma 2, L.R. n.7/2019) n. 924 del 11/11/2022 unitamente al Parere Tecnico del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, inerente all'intervento in epigrafe;
  - con nota prot. 81515 del 12/06/2023 questo Ufficio, richiamando l'art. 1 comma 5 della Legge 55/2019, ha richiesto l'autorizzazione ad avviare la procedura di gara, nelle more delle erogazione delle somme assegnate per la realizzazione delle opere con provvedimento amministrativo, per l'intervento in epigrafe;
  - con nota n. 15006 del 15/06/2023, acquisita agli atti al n. 0085144 del 19/06/2023, l'Autorità di Bacino, preso atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 comma 5 e 6 della Legge, ha autorizzato l'avvio delle procedure di gara per l'intervento di manutenzione sul demanio fluviale in epigrafe;
  - con determina a contrarre n. 326 del 22/06/2023, è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'appalto dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di cui all'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 120/2020, e pertanto a procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite l'elenco di cui all'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021;
  - il progetto è stato verificato dall'organo di verifica e successivamente validato e approvato in linea tecnica dal RUP;
  - è stata espletata sulla piattaforma telematica sitas e-procurement, con inviti inviati entro il 30/06/2023 in vigore pertanto del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. (oltre che della legge 120/2020), la relativa procedura negoziata senza bando con richiesta di preventivi offerta ai seguenti operatori economici:

Codice dell'anagrafico Sitas	Operatore economico	Codice fiscale - Partita IVA
000479	FOX S.R.L.	03267800831
000099	SI. CO. EDILI S.R.L.	02660610847
004025	UNISCAR S.R.L.	02738070842
003535	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02984810842
000521	DIVA S.R.L.	01654050853
000421	CO.FER.SRL	00367670858
001809	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02954820847

000408	DEMETRA LAVORI SRL	01838830857
011911	SANTA FLAVIA S.R.L	03038640847
001473	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751331005

- con verbale del 13 luglio 2023 è stata formulata la proposta di aggiudicazione da parte del seggio di gara, a seguito di procedura negoziata su sitas e-procurement, all'operatore economico SI. CO. EDILI S.R.L. con sede in Via Dei Venti 4, 92100 Agrigento, P.IVA: 02660610847 che ha offerto il ribasso del 16,016 %, indicando altresì i costi previsti per la manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale;

**Premesso quanto sopra e considerato che:**

- il ribasso offerto è da ritenersi accettabile;
- congrui e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici, risultano i costi della manodopera;
- è stato verificato che l'Operatore economico proposto per l'aggiudicazione è in possesso dei requisiti di qualificazione previsti;
- è stata verificata in data 18/07/2023 la regolarità del DURC (certificato\_INAIL\_39244827 scadenza 21/10/2023) e l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;
- il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato a seguito dell'esito di "gara" è il seguente:

<b>A) Lavori</b>		
A.1	Importo lavori	€ 1.270.829,13
A.2	Oneri di sicurezza	€ 10.286,31
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.260.542,82
	Ribasso 16,016%	€ 201.888,54
	Restano Lavori	€ 1.058.654,28
	Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 1.068.940,59
		<b>€ 1.068.940,59</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B.1	IVA 22% su A)	€ 235.166,93
B.2	Spese tecniche 2% c. 3 art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 20.333,27
B.3	Spese strumentali (art.23 c.11 e c.11bis)	€ 11.000,00
B.4	Contributo Anac	€ 600,00
B.5	Oneri discarica	€ 20.000,00
B.6	Assicurazione progettista e RUP art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 1.000,00
B.7	Spese indagini e verifiche	€ 20.000,00
B.8	Progettazione ed esecuzione paratoie metalliche, compresa	€ 115.000,00
B.9	Imprevisti e revisione prezzi con IVA	€ 111.655,19
		€ 534.755,39
		<b>€ 534.755,39</b>
<b>ECONOMIE</b>		
	Ribasso d'asta (da accantonare per eventuali compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022)	€ 201.888,54
	IVA	€ 44.415,48
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€ 246.304,02
		<b>€ 246.304,02</b>
	<b>SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE</b>	<b>€ 1.850.000,00</b>

- il cronoprogramma di spesa è il seguente:

- spesa 2023 euro **1.200.000,00**

- spesa 2024 euro 650.000,00 (comprese economie pari a 21.888,54+44.415,48)

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento, in esito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016,

### **PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

a) nelle more delle verifiche art.80 del dlgs 50/2016, di aggiudicare in maniera **NON EFFICACE** l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

- **SI. CO. EDILI S.R.L.** con sede in Via Dei Venti 4, 92100 Agrigento, P.IVA: 02660610847 che ha offerto il ribasso del 16,016 % sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € **1.068.940,59** (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;

b) approvare il QTE definitivo post gara come sopra riportato;

c) approvare il programma di spesa come sopra riportato.

Siracusa, 19/07/2023

F.to Il R.U.P. Dott. Vincenzo Vanella

## **DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO**

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

**Vista** la superiore proposta formulata dal RUP in data 19/07/2023;

**Ritenuto** di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

**Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreto

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016, all'AGGIUDICAZIONE dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: **SI. CO. EDILI S.R.L.** con sede in Via Dei Venti 4, 92100 Agrigento, P.IVA: 02660610847 che ha offerto il ribasso del 16,016 % sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € **1.068.940,59** (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;
- di specificare che l'aggiudicazione, ex art. 32 comma 7 del codice dei contratti pubblici, diverrà efficace alla conclusione delle verifiche dei requisiti art. 80 del D.Lgs n.50/2022;
- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

<b>A)Lavori</b>			
A.1	Importo lavori	€ 1.270.829,13	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 10.286,31	
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.260.542,82	
	Ribasso 16,016%	€ 201.888,54	
	Restano Lavori	€ 1.058.654,28	
	Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 1.068.940,59	€ <b>1.068.940,59</b>

<b>B) Somme a disposizione</b>			
B.1	IVA 22% su A)	€ 235.166,93	
B.2	Spese tecniche 2% c. 3 art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 20.333,27	
B.3	Spese strumentali (art.23 c.11 e c.11bis)	€ 11.000,00	
B.4	Contributo Anac	€ 600,00	
B.5	Oneri discarica	€ 20.000,00	
B.6	Assicurazione progettista e RUP art. 24 D.Lgs 50/2016	€ 1.000,00	
B.7	Spese indagini e verifiche	€ 20.000,00	
B.8	Progettazione ed esecuzione paratoie metalliche, compresa	€ 115.000,00	
B.9	Imprevisti e revisione prezzi con IVA	€ 111.655,19	
		€ 534.755,39	€ <b>534.755,39</b>
<b>ECONOMIE</b>			
	Ribasso d'asta (da accantonare per eventuali compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022)	€ 201.888,54	
	IVA	€ 44.415,48	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>		€ 246.304,02	€ 246.304,02
<b>SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE</b>			€ <b>1.850.000,00</b>

- di approvare il cronoprogramma di spesa come di seguito:
  - spesa 2023 euro 1.200.000,00
  - spesa 2024 euro 650.000,00 (comprese economie pari a 21.888,54+44.415,48)
- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante e sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Siracusa, 19/07/2023

Fto L'Ingegnere Capo  
Maurizio VACCARO

