

**UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA**



**Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Siracusa  
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa**

**ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI EX ART.  
1 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE 120/2020 PER**

Torrente Risicone c.da Rizzolo nel territorio del comune di Francofonte (SR) – Ordinanze del Tribunale di Catania n. 12300/2019, n. 12301/2019 R.G. e n. 12207/2019 R.G. rispettivamente emesse in favore dei Sigg. Cascio Marcello e Cascio Nunzio (n. 12300/2019), della Sig.ra Cuniglione Grazia Elisa (n. 12301/2019) e della Sig.ra Russo Cristiana (n. 12207/2019).

**CIG 99515452BA - CUP G58H23000570001 - importo € 1.030.000,00;**

**DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 464 DEL 02/08/2023**

**SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

**Premesso che:**

- con D.S.G. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB), n. 339 del 19/10/2022 è stata disposta l'approvazione della Convenzione tra Autorità di Bacino e Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) sottoscritta dai rispettivi rappresentanti, la quale definisce le funzioni, i ruoli e le attività dei due Dipartimenti nell'ambito della realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico regionale. Nello specifico il DRT, costituito dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e dai relativi Servizi provinciali, assume ed espleta le funzioni della stazione appaltante (ai sensi del D.Lgs 36/2023) nelle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi sul demanio idrico fluviale di competenza dell'AdB Sicilia, titolare delle risorse finanziarie per l'esecuzione degli Stessi, già stanziati sui citati capitoli del bilancio regionale;
- con D.D.G. DRT n. 176 del 06/02/2023 per l'intervento in epigrafe sono stati nominati il Dott. Vincenzo Vanella quale RUP, il Geom. Giorgio Nani progettista e D.L., il sig. Massimo Allanni quale collaboratore del RUP e della D.L..
- con nota prot. GCSR n. 0026385 del 21/02/2023 è stato trasmesso all'AdB il progetto dei lavori in oggetto, corredato di verifica, validazione e approvazione in linea tecnica da parte del RUP, per l'approvazione amministrativa e il successivo finanziamento, rimanendo in attesa di autorizzazione all'avvio delle procedure di affidamento.

- con nota, prot. N. 16030 del 27/06/2023 il DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA SERVIZIO 8 - ha trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico le singole convenzioni POC 2014/2020, tra le quali quella per l'intervento in epigrafe, specificando, altresì, di poter dare avvio alle procedure di gara richiamando l'art. 1 comma 5 della Legge 55/2019;
- il progetto, in particolare il CSA, è stato pertanto rielaborato anche per tenere conto del dlgs 36/2023 ed è stato conseguentemente riverificato, rivalidato e riapprovato in linea tecnica, in data 06/07/2023, dal RUP;
- con determina a contrarre n. 391 dell'11/07/2023, è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del dlgs 36/2023 e pertanto a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del dlgs 36/2023, individuabili anche tramite l'elenco di cui all'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021;
- con nota del Dirigente del GCSR, n. di prot.\_0097865 del 12/07/2023, il dott. Vincenzo Vanella è stato confermato RUP senza soluzione di continuità anche rispetto alle funzioni previste dal nuovo codice dei contratti (dlgs 36/2023);
- è stata espletata sulla piattaforma telematica sitas e-procurement, con inviti inviati entro il 25/07/2023 in vigore pertanto del dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., la relativa procedura negoziata senza bando con richiesta di preventivi offerta ai seguenti operatori economici:

Codice dell'anagrafico Sitas	Operatore economico	Codice fiscale - Partita IVA
001146	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L	02668400845
000009	MESSINA COSTRUZIONI S.R.L.	01303330854
000178	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.	02911830830
001557	CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP	04775630280
002535	CONSORZIO SRTABILE EBG	02858031202

con verbale del 26 luglio 2023 è stata formulata la proposta di aggiudicazione da parte del seggio di gara, a seguito di procedura negoziata su sitas e-procurement, all'operatore economico CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L con sede in Viale della Vittoria n. 85 Agerigento, P.IVA: 02668400845 che ha offerto il ribasso del 15,90 %, indicando come impresa esecutrice dei lavori la ditta associata **CER SRL con sede a Francofonte in corso dei Mille n. 114, P.Iva 01778260891**, indicando altresì i costi previsti per la manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale;

**Premesso quanto sopra e considerato che:**

- il ribasso offerto è da ritenersi accettabile;
- congrui risultano i costi della manodopera;
- è stato verificato che l'Operatore economico proposto per l'aggiudicazione è in possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti;
- è stata verificata in data 02/08/2023 la regolarità del DURC (per il Consorzio certificato\_INAIL\_39148317 scadenza 17/10/2023 e per l'impresa esecutrice certificato INAIL\_37876672 scadenza 03/08/2023) e l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;
- il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato a seguito dell'esito di "gara" è il seguente:

<b>A) Lavori</b>		
A.1	Importo lavori	€ 714.514,95

A.2	Oneri di sicurezza	€ 9.358,31	
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 705.156,64	
	Ribasso 15,90%	€ 112.119,91	
	Restano Lavori	€ 593.036,73	
	Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 602.395,04	€ 602.395,04
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B.1	IVA 22% su A)	€ 132.526,91	
B.2	Spese tecniche 2% c. 3 art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 11.432,24	
B.3	Spese per gestione lavori, Missioni, Vigilanza, DL ecc ex art 41 comma 10 e seguenti	€ 9.800,00	
B.4	Contributo Anac c 65 e 67 art. 1 L 266/05	€ 375,00	
B.5	Oneri discarica	€ 35.600,00	
B.6	Imprevisti < 10% e revisione prezzi con IVA	€ 71.084,52	
B.7	Lavori in economia	€ 30.000,00	
		€ 290.818,67	€ 260.818,67
<b>C) ECONOMIE da accantonare per eventuale rev prezzi, compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022</b>			
	Ribasso d'asta (da accantonare per eventuale rev. Prezzi, compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022)	€ 112.119,91	
	IVA	€ 24.666,38	
	<b>TOTALE Accantonamenti per eventuale rev prezzi e compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022</b>	€ 136.786,29	€ 136.786,29
<b>SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE</b>			€ 1.030.000,00

- il cronoprogramma di spesa è il seguente:

- **spesa 2023 euro 863.000,00**

- **spesa 2024 euro 167.000,00 (compresi accantonamenti)**

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento e avendo verificato il possesso in capo al Consorzio di seguito indicato e all'esecutore dei lavori, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 36/2023;

#### **PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

a) di aggiudicare l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

- **CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L** con sede in Viale della Vittoria n. 85 Agrigento, P.IVA: 02668400845 che ha offerto il ribasso del **15,90%** sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € **602.395,04** (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;

b) approvare il QTE definitivo post gara come sopra riportato;

c) approvare il programma di spesa come sopra riportato.

Siracusa, 02/08/2023

Il R.U.P. Dott. Vincenzo Vanella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

### **DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO**

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

**Vista** la superiore proposta formulata dal RUP in data 02/08/2023;

**Ritenuto** di dover approvare la proposta nella sua formulazione, non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

**Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreto

## DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente all'AGGIUDICAZIONE dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L con sede in Viale della Vittoria n. 85 Agrigento, P.IVA: 02668400845 che ha offerto il ribasso del 15,90 % sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € 602.395,04 (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;
- di specificare che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, come previsto dall'art. 18 comma 6 del dlgs 36/2023;
- Di specificare altresì che in caso di mancato finanziamento dell'opera l'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa o risarcimento di sorta, salvo il pagamento dei lavori eseguiti in caso di consegna in via d'urgenza, atteso l'accertato pericolo per persone, animali, cose, nonché per l'igiene e la salute pubblica derivante dall'attuale stato dei luoghi;
- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

<b>A) Lavori</b>			
A.1	Importo lavori	€ 714.514,95	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 9.358,31	
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 705.156,64	
	Ribasso 15,90%	€ 112.119,91	
	Restano Lavori	€ 593.036,73	
	Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza)	€ 602.395,04	€ 602.395,04
<b>B) Somme a disposizione</b>			
B.1	IVA 22% su A)	€ 132.526,91	
B.2	Spese tecniche 2% c. 3 art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 11.432,24	
B.3	Spese per gestione lavori, Missioni, Vigilanza, DL ecc ex art 41 comma 10 e seguenti	€ 9.800,00	
B.4	Contributo Anac c 65 e 67 art. 1 L 266/05	€ 375,00	
B.5	Oneri scarica	€ 35.600,00	
B.6	Imprevisti < 10% e revisione prezzi con IVA	€ 71.084,52	
B.7	Lavori in economia	€ 30.000,00	
		€ 290.818,67	€ 260.818,67
<b>ECONOMIE</b>			
	Ribasso d'asta (da accantonare per eventuali compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022)	€ 112.119,91	
	IVA	€ 24.666,38	
	<b>ECONOMIE</b>	€ 136.786,29	€ 136.786,29
<b>SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE</b>			<b>€ 1.030.000,00</b>

di approvare il cronoprogramma di spesa come di seguito:

•spesa 2023 euro 863.000,00

•spesa 2024 euro 167.000,00 (compresi accantonamenti)

- di incaricare il RUP di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante e sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement.

Siracusa, 02/08/2023

L'Ingegnere Capo Maurizio VACCARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

