



Attività ex O.C.D.P.C. 558/2018

OGGETTO: “O.C.D.P.C. 15.11.2018 n°558 – recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”

Cod. SI_AG_00016 Interventi nel comune di Sciacca (AG) “Ispezione, verifica e disaggancio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe”. CUP: J83H18000250001 - CIG 98269374F3

AGGIUDICAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA n° 317/S.09/Iride del 13.09.2023

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7
- VISTA** la Legge Regionale n° 12/2011- recante, tra l’altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 - Serie generale;
- VISTA** la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020; - Supplemento ordinario n.33/L;
- VISTI** i pareri n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30.03.2021, del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) di chiarimenti sulla disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all’art. 1, L. n. 120/2020;
- VISTA** la legge 108/2021 di conversione del Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sull’Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", modifiche introdotte



- nei criteri di affidamento dei contratti sottosoglia in deroga al Codice dei contratti;
- VISTO** il Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, pubblicato sulla GU n. 114 del 17/05/2022 recante “Disposizioni in materia di energia e imprese”, in particolare l’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05.04.2022 n. 9, concernente il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- VISTO** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- VISTO** D.P. Reg. 439 del 13 Febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10.02.2023, all’Ing. Salvatore Cocina è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana;
- VISTA** la O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 recante conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;
- VISTO** l’art.1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;
- VISTO** l’art.1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 il quale prevede che per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- VISTO** in particolare l’art. 2, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018 che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- VISTO** l’art. 4 dell’O.C.D.P.C n. 558/2018 recante “(..) i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative (..);
- VISTA** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l’apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n° 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”;
- VISTA** la nota POST/0017143 del 28.3.2019 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all’art. 2 comma 1 predisposto dal Commissario Delegato di cui all’O.C.D.P.C 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145”;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018;
- VISTA** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie



Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*;

VISTO l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;

VISTO l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

VISTO l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;

CONSIDERATO che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato:

“Ispezione, verifica e disaggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe” nel Comune di Sciacca (AG) Piano investimenti **Cod. SI_AG_00016** - Importo complessivo stimato € 500.000,00;

VISTA la disposizione Commissariale n. 94 del 30/05/2019, con la quale è stato nominato Ente attuatore dell'intervento il DRPC Sicilia che opererà attraverso personale della struttura intermedia ex Servizio S.10 – Sicilia Sud Occidentale attualmente Servizio S.09 - Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento;

VISTA la Disposizione n° 117 del 11.06.2019 con la quale è stato nominato R.U.P. il F.D. Arch. Salvatore Fanara e supporto al RUP l'I.D. Valeria Abid, incardinati all'atto della nomina nell'ex Servizio S.10 del DRPC Sicilia, attualmente nel Servizio S.09 - Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento;

VISTA la nota prot. 37060/S10/DRPC Sicilia del 24.06.2019 con il quale è stato trasmesso il documento preliminare alla progettazione;

VISTA la Disposizione Commissariale n°134 del 14.02.2020, veniva affidato l'incarico per i servizi di progettazione alla SA. & GI. Engineering con sede in Agrigento piazza Diodoro Siculo, n. 8;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 601 del 1 agosto 2019: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018, che considera la necessità di consentire l'immediato avvio di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

VISTA la nota prot. n. 26955/A.04/DRPC Sicilia del 11/05/2021 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma SEMPLIFICATA ed in modalità ASINCRONA, per l'acquisizione di pareri ed autorizzazioni relativi al Progetto Definitivo;

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità “asincrona”



del 22/07/2021, con la quale si evidenzia che sono stati acquisiti tutti i Pareri e Nulla Osta necessari;

VISTO il “Progetto Esecutivo: Cod. SI_AG_00016 Interventi nel comune di Sciacca (AG) “Ispezione, verifica e disgreggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe” trasmesso dall’Ing. Sandro Orlando n.q. di Amm.re Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società SA. & GI. Engineering con sede in Agrigento piazza Diodoro Siculo n. 8, con nota PEC del 03.09.2021 acquisita con prot. N. 44742 del 03.09.2021 del DRPC Sicilia;

PRESO ATTO del verbale di verifica del 28.10.2021 redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e del Verbale di Validazione del 29.10.2021 con il quale il RUP valida il Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Determina del RUP n. 569 del 02.11.2021 con la quale si approva in linea tecnica ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, il progetto Esecutivo in parola per l’importo complessivo pari ad € 500.000,00 di cui € 315.584,36 per lavori, ed € 184.415,64 per somme a disposizione dell’Amm.ne, con il seguente quadro economico

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| A | Stima lavori al lordo | 315.584,36 | 315.584,36 |
| A.1 | costi sicurezza | 15.941,46 | |
| A.2 | costi COVID-19 | 9.801,56 | |
| totale lavori a base d'asta | | 289.841,34 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B.1 | iva 22% | 69.428,56 | |
| B.2 | Comp. tecniche (compreso oneri e IVA) | 47.732,27 | |
| B.3 | Collaudo Statico | 9.231,10 | |
| B.4 | Rilievi Geo-strutturali | 25.650,00 | |
| B.5 | Ingegneria Naturalistica IVA compresa | 7.000,00 | |
| B.6 | Oneri conferimento discarica | 1.500,00 | |
| B.7 | prove lab e accettazione materiali | 3.000,00 | |
| B.8 | Oneri di cui art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 | 6.311,69 | |
| B.9 | Per assistenza giornaliera RUP e D.L. | 3.500,00 | |
| B.10 | Polizza Assicurativa RUP e D.L. | 1.500,00 | |
| B.11 | Spese ANAC | 225,00 | |
| B.12 | variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs 50 | 9.337,02 | |
| totale somme a disposizione | | 184.415,64 | 184.415,64 |
| TOTALE INTERVENTO (A+B) | | | 500.000,00 |

CONSIDERATO che con Determina n. 645 del 30.11.2021 il R.U.P. ha Determinato di contrarre, per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con Disposizione n°359 del 29.03.2022 il Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018 ha autorizzato a contrarre secondo quanto dettato nella Determina n. 645_IRIDE del 30.11.2021;

CONSIDERATO che in data 17.05.2022 è stato pubblicato sulla G.U. n. 174 il D.L. n. 50 del 17.05.2022 “**Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori**” che con l’art. 26 ha la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, indicandone, con il comma 1, metodologie e procedimenti di applicazioni;

CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale n. 17/Gab. Del 29.06.2022 è stato adottato il nuovo prezzario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. 50/2022 e che di conseguenza è stato richiesto all’Ing. Sandro Orlando n.q. di Amm.re Unico della Società SA. & GI. Engineering l’aggiornamento del Progetto esecutivo;

VISTO Il progetto esecutivo aggiornato e rimodulato ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. 50/2022, relativo ai lavori Cod. SI_AG_00016 “Ispezione, verifica e disgreggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe”, nel comune di Sciacca (AG) - CUP: J83H18000250001 - trasmesso con nota PEC del 02.09.2022, acquisita agli atti del DRPC Sicilia al prot. n. 37609 del 05.09.2022, dall’Ing. Sandro



Orlando n.q. di Amm.re Unico della Società SA. & GI. Engineering con sede in Agrigento piazza Diodoro Siculo n. 8;

VISTA la nota PEC del 06.04.2023, acquisita agli atti DRPC Sicilia al prot. N. 14775 del 11.04.2023 con la quale l'Ing. Sandro Orlando, “**rinuncia espressamente al compenso per l’aggiornamento prezzi**”, e trasmette contestualmente l’Elaborato E_6 – Quadro Economico – rimodulato con le modifiche richieste con nota prot. 13990/S.09/DRPC Sicilia del 04.04.2023, inserendo le somme per revisione prezzi previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2022 “Sostegni-ter”;

VISTO il Verbale di verifica del progetto Esecutivo, **aggiornato ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. 50/2022**, dei lavori di *Cod. SI_AG_00016* “Ispezione, verifica e disgreggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe”. CUP: J83H18000250001 – redatto in data 13.04.2023 ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, **aggiornato ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. 50/2022**, dei lavori di *Cod. SI_AG_00016* “Ispezione, verifica e disgreggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe”. CUP: J83H18000250001 – redatto in data 14.04.2023 ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la **Determina del R.U.P. n. 94/2023 del 14.04.2023** di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 5 c. 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, del progetto esecutivo, **aggiornato ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. 50/2022**, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 di cui € 311.666,57 per lavori, comprensivo di € 19.394,57 di Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre € 188.666,43 per somme a disposizione dell’Amm.ne, con il seguente quadro economico:

| | | | | | |
|----------|--|---|-------------------|---|-------------------|
| A | Importo lavori a base d’Asta | € | 311.333,57 | € | 311.333,57 |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’Asta | € | 19.394,57 | | |
| | Importo a base di gara | € | 291.939,00 | | |
| B | Somme a disposizione dell’Amministrazione: | | | | |
| B.1 | IVA 22% su (A) | € | 68.493,39 | | |
| B.2 | Prog. Esec. – D.L. CSP e CSE | € | 47.732,27 | | |
| B.3 | Collaudo statico (compreso oneri e IVA) | € | 9.140,35 | | |
| B.4 | Rilievi geostrukturali e prove (liquidato) | € | 25.650,00 | | |
| B.5 | Ingegneria naturalistica IVA compresa | € | 7.000,00 | | |
| B.6 | Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa) | € | 1.500,00 | | |
| B.7 | Prove di laboratorio e accettazione materiali (IVA compresa) | € | 3.000,00 | | |
| B.8 | Oneri di cui all’art. 113 c. 2 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. | € | 6.226,67 | | |
| B.9 | Spese a carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e sopralluoghi art. 23 c. 11bis – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € | 3.500,00 | | |
| B.10 | Polizza assicurativa R.U.P., Ufficio progettazione e D.L. | € | 1.500,00 | | |
| B.11 | Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP. | € | 225,00 | | |
| B.12 | Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € | 12.698,75 | | |
| B.13 | Revisione prezzi art. 29 comma 1 D.Lgs. 4/2022 | € | 2.000,00 | | |
| | Totale somme a disposizione dell’Amministrazione | € | 188.666,43 | € | 188.666,43 |
| | Importo complessivo dell’intervento (A+B) | | | € | 500.000,00 |

CONSIDERATO che occorre procedere all’esecuzione dei lavori di “O.C.D.P.C. 15.11.2018 n°558 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018” *Cod. SI_AG_00016- Interventi nel comune di Sciacca (AG) “Ispezione, verifica e disgreggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe”*. **Importo € 500.000,00 - CUP: J83H18000250001 - CIG 98269374F3**;

CONSIDERATO che il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii. stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



CONSIDERATO che il costo preventivato dell'appalto da aggiudicare ammonta a complessivi € **291.939,00** (diconsi **euro duecentonovantunomilanovecentotrentanove/00**) oltre a € **19.394,57** (diconsi **euro dicianovemilatrecentonovantaquattro/57**) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € **311.333,57** (diconsi **euro trecentoundicimilatrecentotrentatre/57**);

VISTA la Disposizione n. 338 del 04.05.2023 con la quale viene approvata la determina del sottoscritto RUP n. 104 del 26.04.2023 ed autorizzare l'Area A.05 - Gare e Contratti a contrarre l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

VISTI i codici identificativi dell'intervento in oggetto: **CUP: J83H18000250001 - CIG 98269374F3**

VISTO il verbale di gara n. 01 del 18.07.2023, con il quale il Presidente di gara propone, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione dei lavori in oggetto nei confronti dell'operatore primo in graduatoria, **MGA Edil S.R.L., con sede legale in via Gen. Giuseppe Sirtori n. 25 – 90133 Palermo (PA) – C.F. - P. I.V.A. 060995100829**, che ha offerto il ribasso d'asta pari al 5%, contestualmente Dispone, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la notifica a tutti gli operatori economici a mezzo di piattaforma telematica e domanda al R.U.P. l'espletamento di tutte le incombenze derivanti a norma di legge.

CONSIDERATO che necessita rimodulare il Q.T.E. a seguito dell'aggiudicazione e della Delibera ANAC n. 621 del 20.12.22, come di seguito riportato:

| | | | | |
|----------|---|---|-------------------|---------------------|
| | Importo lavori a base d'Asta | | € | 311.333,57 |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'Asta | € | 19.394,57 | |
| | A detrarre | | € | 19.394,57 |
| | Importo a base d'asta soggetti a ribasso | | € | 291.939,00 |
| | Ribasso d'asta del 5,00% | | € | 14.596,95 |
| | Importo dei lavori al netto di ribasso | | € | 277.342,05 |
| | Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso) | | € | 19.394,57 |
| A | Importo lavori aggiudicati al netto compreso oneri sicurezza | | € | 296.736,62 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | | |
| B.1 | IVA 22% su (A) | € | 65.282,06 | |
| B.2 | Prog. Esec. – D.L. CSP e CSE | € | 47.732,27 | |
| B.3 | Collaudo statico (compreso oneri e IVA) | € | 9.140,35 | |
| B.4 | Rilievi geostrukturali e prove (liquidato) | € | 25.650,00 | |
| B.5 | Ingegneria naturalistica IVA compresa | € | 7.000,00 | |
| B.6 | Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa) | € | 1.500,00 | |
| B.7 | Prove di laboratorio e accettazione materiali (IVA compresa) | € | 3.000,00 | |
| B.8 | Oneri di cui all'art. 113 c. 2 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. | € | 6.226,67 | |
| B.9 | Spese a carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e sopralluoghi art. 23 c. 11bis – D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | € | 3.500,00 | |
| B.10 | Polizza assicurativa R.U.P., Ufficio progettazione e D.L. | € | 1.500,00 | |
| B.11 | Versamento ANAC (Delibera ANAC n. 621 del 20.12.22 - art. 2.b) | € | 250,00 | |
| B.12 | Variazioni contrattuali art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € | 12.698,75 | |
| B.13 | Revisione prezzi art. 29 comma 1 D.Lgs 4/2022 | € | 2.000,00 | |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 185.480,10 | € 185.480,10 |
| | Importo complessivo al netto | | € | 482.216,72 |
| | Economie da ribasso d'asta | | € | 17.783,28 |
| | Importo complessivo dell'intervento (A+B) | | € | 500.000,00 |

VISTE le verifiche delle autocertificazioni rese dalla ditta in fase di gara effettuate sulla piattaforma AVCPass, ed in particolare casellari giudiziari, verifica fiscale, casellario sanzioni amministrative, casellario delle imprese, registro delle imprese e regolarità contributiva, risultate tutte con esito favorevole;

VISTI i certificati dei carichi pendenti rilasciati per i Sigg. Agnello Anna, Faro Antonino, Cannella Francesco, Arnone Giuseppe, Sabella Giovanni Antonio, Arnone Maria, risultati tutti con esito favorevole;

VISTA la nota prot. n. 0121541 del 01.08.2023, emessa dalla Prefettura di Palermo, con la quale è stata confermata la permanenza dell'impresa **MGA Edil S.R.L., con sede legale in via Gen.**



Giuseppe Sirtori n. 25 – 90133 Palermo (PA) – C.F. - P. I.V.A. 060995100829, con validità fino al 16.06.2024, nella c.d. *White List*, di cui all'art. 1, commi 53 e 54 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 istituita presso la Prefettura di Palermo;

VISTO l'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 a norma del quale “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 comma 5”;

CONSIDERATO che l'esito di gara è stato pubblicato sul profilo del Committente;

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori denominati: **Cod. SI_AG_00016 - Interventi nel comune di Sciacca (AG) “Ispezione, verifica e disaggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe”** in favore dell'Impresa **MGA EDIL S.R.L. con sede legale in via Gen. Giuseppe Sirtori n. 28 – 90133 PALERMO (PA) – C. F E P. IVA 06095100829**, che ha offerto un ribasso del 5%, per un importo di aggiudicazione pari a € 296.736,62 oltre IVA al 22%

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

DI DARE ATTO che alla data di proposta di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti osservazioni e/o ricorsi avverso al procedimento espletato ed alle operazioni trascritte nei verbali di gara;

DI PROPORRE ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione del progetto “O.C.D.P.C. 15.11.2018 n°558 – recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018*” - **Cod. SI_AG_00016 - Interventi nel comune di Sciacca (AG) “Ispezione, verifica e disaggio di elementi lapidei potenzialmente instabili dal versante sud del costone del Monte Kronio sovrastante la via Pasquale Tacci e zone limitrofe** in favore dell'Impresa **MGA EDIL S.R.L. con sede legale in via Gen. Giuseppe Sirtori n. 28 – 90133 PALERMO (PA) – C.F. e P.IVA 06095100829**, che ha offerto un ribasso del 5%, per un importo di aggiudicazione pari a € 296.736,62 oltre IVA al 22%;

DI APPROVARE per quanto di competenza, il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, come riportato in premessa, così distinto: € 296.736,62 (euro duecentonovantaseimilasettecentotrentasei/62) per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5%, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 19.394,57 (euro diciannomemilatrecentonovantaquattro/57) non soggetti a ribasso, ed € 185.480,10 (euro centoottantamilaquattrocentottanta/10) per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di € 482.216,72 (euro quattrocentottantaduemiladuecentosedici/72), nonché € 17.783,28 (euro diciassettemilasettecentotrentotto/28) per economie da ribasso d'asta;

DI PROVVEDERE allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara d'appalto;

DI PUBBLICARE la presente Determina, secondo la modalità e tempistica previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del D.R.P.C. Sicilia;

DI PUBBLICARE l'esito di gara ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI NOTIFICARE la presente a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché all'Area A.05 Gare e Contratti;

DI PROCEDERE con gli Uffici preposti, alla stipula del contratto non prima di 35 gg. dalla notifica di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La presente sarà trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana nella qualità di Soggetto Attuatore dell'“O.C.D.P.C. N. 558/2018”, per il tramite del S.09 - Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Agrigento, per l'approvazione degli atti di gara e della presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Salvatore Fanara)