

Rep/DA n. 533 /2023 del 07/09/2023



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal distacco massi dal costone Tanarizzi a monte della via Salerno e la via Piemonte, nel Comune di **Vallelunga Pratameno (CL)**, a seguito delle ingenti piogge che hanno interessato le aree del centro abitato il giorno 29/05/2023 e seguenti.

CUP: G88H23000500002

CIG: 9921029420

Determina Atto Affidamento con valenza di contratto
*(art. 32 comma 3 e comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. -
art. 1 comma 2 lett.a) della L. 11 settembre 2020 n. 120)*

Il sottoscritto Dirigente Generale Ingegnere Capo ad interim del Servizio Di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile

Premesso:

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 1 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il D.P. n. 448/2023 del 13/02/2023 di predisposizione dell'ing. Duilio Alongi a Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la nota prot. 22391 del 14/02/2023 del D.G. del DRT del punto precedente, con la quale lo stesso assume l'interim del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo Ingegnere capo al fine di garantire la continuità dell'azione tecnico-amministrativa del Servizio;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti);

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016”;

VISTA la L. 14 giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50 del 2016;

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

VISTA la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - Legge di stabilità regionale 2023-2025;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 3 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

VISTO l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018 n. 14: “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale ai sensi all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce l’obbligatorietà della Determina a Contrarre da parte della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara;

VISTO l’art. 103 – bis che regola la penale sui ritardi delle prestazioni contrattuali;

VISTO i Regolamenti Comm. UE 10/11/2021 nn. 1950 - 1951 – 1952 – 1953 che modificano le Direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE - 2014/25/UE che fissano le nuove soglie di rilievo comunitario in € 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni ed in € 215.000,00 per i servizi e le forniture;

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

VISTA la delibera dell’Anac n. 206 del 1° marzo 2018 concernente le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti.” Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01 marzo 2018;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge con modifiche, dall’art. 1, L. 14 giugno 2019 n. 55 ed in particolare l’art. 1 comma 5, che dispone: “i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori, nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzati all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo”;

VISTA la nota prot.78763 del 27 maggio 2022 del D.G. del DRT, a cui questo Ufficio è incardinato, con la quale autorizza tutti gli Uffici del Genio Civile dell’isola a procedere all’affidamento dei lavori ai sensi

dell'art. 1 comma 5 della L.14 giugno 2019 n.55, nelle more dell'erogazione delle somme assegnate agli stessi e finalizzati all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;

VISTA la direttiva del D.G. del D.R.T. prot.n. 186673 del 16/12/2020 avente ad oggetto: "Affidamento di Lavori e Servizi - Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTA la legge 16 aprile 1987 n. 183 inerente al "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";

VISTO il verbale di sopralluogo redatto da funzionari di questo Ufficio in data 05/06/2023, congiuntamente al personale dell'Ufficio Tecnico del comune di Valledlunga Pratamento (CL), a seguito della segnalazione da parte dello stesso Comune, con nota n. 5027 del 30/05/2023, assunta al protocollo generale di quest'Ufficio in data 31/05/2023 al n. 76609;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 14/06/2023 da funzionari di questo Ufficio e trasmesso al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. n. 83865 del 14/06/2023 ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., con il quale gli stessi dichiarano che ricorrono gli estremi della Somma Urgenza per la realizzazione dei "Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal distacco massi dal costone Tanarizzi a monte della via Salerno e la via Piemonte, nel Comune di Valledlunga Pratamento (CL), a seguito delle ingenti piogge che hanno interessato le aree del centro abitato il giorno 29/05/2023 e seguenti", dalla cui stima redatta si evince che l'importo dei lavori strettamente necessari ascende presuntivamente ad € 200.000,00, di cui € 195.012,05 per lavori a base d'asta oltre ad € 4.987,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 94.860,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al seguente QTE :

QUADRO ECONOMICO			
	Importo totale dei lavori		€ 200.000,00
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.987,95
A	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 195.012,05
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 44.000,00	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Spese produzione progetto	€ 610,00	
4	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016) 0,80 di € 4.000,00)	€ 3.200,00	
5	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,20 di € 4.000,00	€ 800,00	
6	Vigilanza in cantiere (art. 23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016) (Missioni e oneri di vigilanza)	€ 13.000,00	
7	Oneri conferimento a discarica compreso test di cessione	€ 20.000,00	
8	Assicurazione progettisti art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	€ 3.000,00	
10	Imprevisti	€ 10.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 94.860,00	€ 94.860,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 294.860,00

VISTA la nota prot. n. 27197 del 21/06/2023, acquisita in pari data al prot. n. 87318, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, preso atto dei contenuti del citato verbale di S.U., **AUTORIZZA** l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza inerente ai lavori "Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal distacco massi dal costone Tanarizzi a monte della via Salerno e la via Piemonte, nel Comune

di Vallelunga Pratameno (CL), a seguito delle ingenti piogge che hanno interessato le aree del centro abitato il giorno 29/05/2023 e seguenti”; il cui importo sarà finanziato a valere sulle risorse del **capitolo di bilancio n. 672013**;

VISTA la nota prot. 39030 del 05/06/2015 del D.G. del DRT con la quale autorizza gli Ingegneri Capo degli Uffici del Genio Civile dell’Isola ad assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di somma urgenza con possibilità di delega a funzionario interno in possesso dei previsti requisiti;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 925 del 23/06/2023 del Dirigente Generale di nomina RUP e costituzione Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione così costituito:

RUP, Responsabile dei lavori e della predisposizione e controllo della procedura di gara

F.D. Geom. Patrizia Ragusa (GCCL)

Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione nonché Direttore dei Lavori:
Progettisti e Direttori operativi:

F.D. Arch. Vincenzo Salvaggio (GCCL)

F.D. Dott. Luigi Di Natali, F.D. Dott. Aurelio Sberna (GCCL)

Progettista e Ispettore di cantiere:

F.D. Geom. Sergio Falzone (GCCL)

Progettista e Ispettore di cantiere nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

F.D. Geom. Gianfranco Vullo, (GCAG)

Consulenza geologica

Dirigente Dott. Gianfranco Perno (GCCL)

Collaboratore amm.vo alle attività della D.L.:

F.D. Rag. Giuseppe Vitrano (GCCL)

VISTO che l’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con Decreto n. 17/Gab del 29/06/2022 ha adottato, ai sensi dell’art.10 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell’art. 24 del Decreto del presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n.50 /2022;

VISTO il Decreto n. 4 /Gab del 20/01/2023 dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale aggiorna al 31/12/2023 la validità del prezzario unico regionale adottato con il Decreto riportato al punto precedente;

VISTA la nota del D.R.T. prot.n.113312 del 26/05/2017 avente per oggetto “Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56 — Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50- Circolare recante prime indicazioni applicative;

CONSIDERATO che trattandosi di lavori di somma urgenza di cui all’art.163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.il progetto verrà redatto a seguito dell’affidamento dei lavori e lo stesso sottoposto, in sede di Conferenza di Servizi, all’acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;

VISTA la Determina contrarre **Rep/DA n. 331/2023 del 26/06/2023** redatta ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016, con cui si è dato inizio alle procedure di affidamento;

CONSIDERATO che lo scrivente RUP dei lavori, contestualmente alla determina di cui al punto precedente, ha evidenziato che i lavori principali rientrano nella **Categoria OS 12/B cl I**;

CONSIDERATO, che per le circostanze sopra evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all’art.163 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:

-alla normativa di settore vigente;

-a non affidare i lavori ad Operatori Economici che nell’ultimo anno siano risultati affidatari di lavori presso questo Ufficio;

-al rispetto delle linee guida ANAC n. 1 e n.4 e ss.mm.ii. a cui rimanda l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-al rispetto della direttiva del DG del DRT prot. 178739 dell'11/09/2019;

CONSIDERATO che al solo fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 49 della L.108/2021 che modifica l'art. 105 del D.lgs.50/2016, gli eventuali subappaltatori dovranno essere necessariamente iscritti nell'elenco di cui al comma 52 dell'art.1 della L. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L.189/2016. In ogni caso tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, l'affidatario dovrà garantire il 70% delle lavorazioni della categoria prevalente **OS 12/B cl I** oggetto del contratto di appalto;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 32 del D.lgs. 50/2016, si sono individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito riportato:

- ✓ L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: *"Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal distacco massi dal costone Tanarizzi a monte della via Salerno e la via Piemonte, nel Comune di Vallelunga Pratameno (CL), a seguito delle ingenti piogge che hanno interessato le aree del centro abitato il giorno 29/05/2023 e seguenti"*;
- ✓ Le clausole principali del contratto sono contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto;
- ✓ Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione da parte dell'affidatario, del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Caltanissetta e dell'Ufficiale Rogante del medesimo Ufficio, del presente Atto di Affidamento diretto con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;
- ✓ La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nel verbale di somma urgenza già trasmesso al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che, preso atto dei contenuti del citato verbale di S.U., **HA AUTORIZZATO** l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza inerente ai *"Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal distacco massi dal costone Tanarizzi a monte della via Salerno e la via Piemonte, nel Comune di Vallelunga Pratameno (CL), a seguito delle ingenti piogge che hanno interessato le aree del centro abitato il giorno 29/05/2023 e seguenti"*;
- ✓ Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni **gg. 150 (centocinquanta)** naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori
- ✓ Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente **CUP: G88H23000500002** ed il seguente **CIG:9921029420**;

VISTI e RICHIAMATI nello specifico, l'art. 30, l'art. 45 comma 2 lettere a, b, c, l'art. 47 comma 1 e 2, l'art. 58, l'art.80, l'art. 83, l'art.93, l'art.94, l'art.95, l'art.97, l'art.103 e l'art. 105 e l'art.163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI e RICHIAMATI gli articoli 90 e 92 del D.P.R 207/2010 ancora in vigore;

RICHIAMATO il D.M. 10 novembre 2016 n. 248 del MIT (regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che a seguito della lettera di invito **prot. n. 89276 del 26/06/2023** e della proposta di affidamento **prot. n. 92032 del 29/03/2023**, con le modalità di cui all'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori in argomento sono stati affidati all'O.E. **P.M. COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Milano 3, 93014Mussomeli (CL) **P.IVA 01700950858** PEC: **p.m.costruzioni1@pec.it**, che ha offerto un ribasso d'asta condiviso con la Stazione appaltante come previsto dal medesimo articolo 163 del **12,00% (dodici/00per cento)** per un importo di lavori al netto del ribasso d'asta pari ad **€ 171.610,60** oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 4.987,95** per un importo complessivo di **€ 176.598,55** di cui

al successivo quadro tecnico economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO			
	Importo totale dei lavori		€ 200.000,00
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.987,95
A	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 195.012,05
	Ribasso del 12%		€ 23.401,45
	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 171.610,60
	Lavori compresi oneri sicurezza		€ 176.598,55
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 38.851,68	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Spese produzione progetto	€ 610,00	
4	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016) 0,80 di € 4.000,00)	€ 3.200,00	
5	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,20 di € 4.000,00	€ 800,00	
6	Vigilanza in cantiere (art. 23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016) (Missioni e oneri di vigilanza)	€ 13.000,00	
7	Oneri conferimento a discarica compreso test di cessione	€ 20.000,00	
8	Assicurazione progettisti art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	€ 3.000,00	
9	Imprevisti	€ 10.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 89.711,68	€ 89.711,68
	IMPORTO DEL PROGETTO post gara		€ 266.310,23
C	ECONOMIE		
	Ribasso del 12%	€ 23.401,45	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 5.148,32	
	SOMMANO LE ECONOMIE	€ 28.549,77	€ 28.549,77
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 294.860,00

VISTE le modifiche apportate in tema di subappalto dalla L. 108/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31/05/2021 n.77;

RICHIAMATI il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n.120/2020 non è stata richiesta la fidejussione provvisoria all'O.E. invitato prevista dall'art. 93 del D.lgs. 56/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che la procedura di affidamento è stata espletata interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sistema di Appalti Telematici denominato "Sitas e-Procurement" della Regione Siciliana, all' indirizzo URL:

<https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wp?> raggiungibile altresì dal sito:
<http://www.lavoripubblici.sicilia.it>

RIENUTO che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;

CONSIDERATO che a seguito della proposta di affidamento **prot. n. 92032 DEL 29/06/2023** si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art.163 del D.Lgs 50/2016);

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico **P.M. COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Milano 3, 93014 Mussomeli (CL) **P.IVA 01700950858** PEC: p.m.costruzioni1@pec.it, per mezzo del suo Amministratore Unico Sig. Mingoia Pino nato a Mussomeli (CL) il 14/01/1959 ed ivi residente in Via Basilicata n. 4 C.F.: MNGPNI59A14F830U, ha dichiarato contestualmente durante il corso della proposta di affidamento, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

VISTO che il legale rappresentante Sig. Mingoia Pino della ditta **P.M. COSTRUZIONI SRL** ha dichiarato inoltre, contestualmente alla proposta di affidamento, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

PRESO ATTO CHE:

Disponibilità delle aree

Le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari.

Sarà cura della DL acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune di Valledlunga Pratameno (CL).

Proprietà dei rifiuti

Resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto.

L'aggiudicataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., consequenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere.

L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura.

Subappalto - Noli a caldo - Noli a freddo

Sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dalla L. 108/2021;

Al solo fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 49 della L.108/2021 che modifica l'art. 105 del D.lgs.50/2016, gli eventuali subappaltatori dovranno essere necessariamente iscritti nell'elenco di cui al comma 52 dell'art.1 della L. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L.189/2016. In ogni caso tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa

tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, l'affidatario dovrà garantire il 70% delle lavorazioni della categoria prevalente OG8 classe I oggetto del contratto di appalto;

Durata:

La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è stata stabilita in **gg. 150 (centocinquanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

Finanziamento:

L'esecuzione dei lavori è stata autorizzata con nota prot. n. 27197 del 21/06/2023, acquisita in pari data al prot. n. 87318, il cui importo sarà finanziato a valere sulle risorse del **capitolo di bilancio n. 672013 esercizio finanziario 2023** – D.D.S. assunzione impegno provvisorio n. 1454/S.8 del 21/06/2023.

Pagamento:

Il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione solo a seguito dell'accreditamento delle somme da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.

Termine di validità dell'offerta:

180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta.

Penali

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta.

Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale **dell'uno per mille** sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti.

L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali;

Superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del Committente

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La Stazione Appaltante procederà all'immediata rescissione del contratto oltre alle cause ope-legis, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 88 commi 4-bis e ter del D.lgs. 159/2011.

Resta inteso che le parti convengono e stabiliscono che l'affidamento di che trattasi è regolato dalla proposta di affidamento, dal presente Atto di Affidamento con valenza di contratto, comprensivo di allegati, dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., dal Codice Civile per le parti riguardanti la materia trattata e dagli atti che se pur non allegati materialmente alla presente, si intendono richiamati costituendone parte integrante e sostanziale.

Privacy

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Affidatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Clausole finali

Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

La presente Determina verrà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico esclusivo dell'O.E. affidatario;

Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 206 del D.lgs. 50/2016, saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente è quello di Caltanissetta.

CONSIDERATO

-Che l'Operatore Economico affidatario ha trasmesso in sede di gara la seguente documentazione:

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante;
2. DGUE (Allegato "B") debitamente compilato in ogni parte;
3. Dichiarazione Integrativa (Allegato "C");
4. Copia dell'Attestazione SOA
5. Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 luglio 2005 (secondo l'allegato Modello "E");
6. Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012. (secondo l'allegato Modello "F");
7. Autodichiarazione composizione stato di famiglia di cui all'art. 85 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (secondo l'allegato Modello "G")
8. Dichiarazione di essere in regola con la contribuzione Inps, Inail e Cassa Edile indicandone le relative posizioni;

9. Autodichiarazione sostitutiva antimafia di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 ed al comma 4 lettere a), b), c) dell'art. 84 del D.lgs. 159/2011 (secondo l'allegato Modello "H");
10. Iscrizione White List;
11. Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale;
12. PassOE;
13. Versamento contributo ANAC di € 20,00;
14. Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria (comma 7 art.163 D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

-**Che** la stazione appaltante ha effettuato con esito positivo le sottostanti verifiche attraverso il fascicolo virtuale FAVOE:

- Annotazioni riservate ANAC;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Versamento contributo ANAC;
- Infocamere Registro delle Imprese;
- Regolarità fiscale

-**Che** la Stazione Appaltante ha effettuato con esito positivo le sottostanti verifiche:

- Carichi pendenti, acquisiti con nota prot. n. 97558 del 11/07/2023 ;
- DURC con esito regolare acquisito al prot. n. 92682 del 30/06/2023;
- Verifica iscrizione White List Prefettura di Caltanissetta tramite consultazione della BDNA in data 30/06/2023.

- **Che** l'Operatore Economico ha, altresì, prodotto:

- ✓ Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, per un importo di 8.476,73 mediante polizza fidejussoria emessa da ALLIANZ Assicurazioni, Agenzia di Agrigento-Caltanissetta, con polizza n.733754225 in data 03/07/2023, a favore della Regione Siciliana – Ufficio Regionale del Genio Civile- Servizio di Caltanissetta, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- ✓ Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) n. 733754226, emessa da ALLIANZ Assicurazioni, Agenzia di Agrigento-Caltanissetta, in data 05/07/2023 a favore della Regione Siciliana, Ufficio Regionale del Genio Civile- Servizio di Caltanissetta, con decorrenza dal 05/07/2023 e cessazione in data 05/07/2025;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di ottemperanza alle normative vigenti circa la sicurezza fisica dei lavoratori;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il numero di conto corrente dedicato (art.3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'insussistenza di rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con i parenti di questa Amministrazione;

-**Che** oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante può recedere, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocare la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e nelle ipotesi previste dal nuovo codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-**Che** si è autorizzato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna immediata dei lavori sotto riserva di legge come previsto dall'art.8 della L.120/2020;

-**Che** si intendono richiamate tutte le linee guida dell'ANAC ed i relativi pareri del Consiglio di Stato;

-**Che** le modalità di esecuzione del presente affidamento sono dettate dalla vigente normativa;

-Che tutti i pagamenti, a pena di nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, saranno effettuati sul conto corrente dedicato **IBAN: IT53M030691670210000009007 presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale Caltanissetta – Viale Trieste (CL);**

-Che sono a carico della ditta affidataria gli operatori, macchinari, attrezzature, opere provvisorie e quant'altro necessario a dare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

-Che tutto il personale e le attrezzature impiegate devono essere in regola con quanto previsto dalle leggi vigenti in tema previdenziale, assistenziale e di sicurezza, nonché con i vigenti contratti collettivi di lavoro;

-Che la ditta affidataria ha prodotto apposito POS prima dell'inizio dei lavori conformemente alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri;

-Che in caso di perizie di variante e suppletive entro le somme finanziate, che non sconvolgano la natura dei lavori, qualora comportassero categorie di lavorazioni non previste o impiegare materiali per i quali non risultasse fissato il prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi desumibili dal prezzo in vigore nella Regione Siciliana e/o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel progetto, e/o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, redigendo verbale di concordamento nuovi prezzi ed atto di sottomissione da allegare alla perizia, quest'ultima preventivamente comunicata al DRIMT;

-Che possono essere redatti Ordini di servizio sia dalla D.L. che dal RUP;

-Che si ritiene valido ed applicabile, così come si applica, il Capitolato Generale d'Appalto;

-Che come indicato dalla D.L. l'appalto non è frazionabile in lotti;

-Che ai sensi dell'art.42 del DLgs.50/2016, non si trovano in ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale, i soggetti della Stazione Appaltante a cui è stato affidato qualunque incarico da espletare inerente ai lavori in oggetto ed in qualsiasi fase. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. su richiamato, è tenuto a darne comunicazione al Dirigente del Servizio Ufficio Del Genio Civile di Caltanissetta, ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alla fase preliminare ed esecutiva dell'appalto. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo del comma 3 costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico;

-Che l'Amministrazione procederà all'immediata rescissione del contratto oltre per le cause ope-legis, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 88 commi 4bis e ter del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

-Che le parti stabiliscono e convengono che l'affidamento e lo svolgimento dei lavori di che trattasi, verrà regolato dalla presente Determina Atto di Affidamento con valenza di contratto, dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Codice Civile per le parti riguardanti la materia trattata e dagli atti che, anche se non allegati materialmente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

-Che non sarà riconosciuto alcun premio di accelerazione ed in caso di discordanza tra la contabilità e l'esecuzione dei lavori o in caso di difetti e mancanze nell'esecuzione si applicheranno gli artt. 226 e 227 del DPR 207/2010 a cui rimanda l'art. 216 del DLgs50/2016 e ss.mm.ii., pena la facoltà per la stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno all'appaltatore;

-Che l'impresa si obbliga a rispettare le disposizioni in materia della sicurezza dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori, costituenti oggetto dell'affidamento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Codice dei Contratti.

-Che il Responsabile Unico del Procedimento è il F.D. Titolare P.O. 07 Geom. Patrizia Ragusa domiciliato per la carica presso l'ufficio del Genio Civile di Caltanissetta nella via Rosso di San Secondo n. 39;

-Che il Direttore dei lavori è il F.D. Titolare P.O. 05 arch. Vincenzo Salvaggio domiciliato per la carica presso l'ufficio del Genio Civile di Caltanissetta nella via Rosso di San Secondo n. 39;

-Che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è il geom. Gianfranco Vullo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento nominato con DDG del DRT n° 925 del 23/06/2023

DETERMINA

1. **che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **di** affidare, così come si affidano a seguito di proposta concordata e sottoscritta dalle parti, ai sensi e per gli effetti del combinato dell'art.163 del Dlgs.50/2016 *“Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal distacco massi dal costone Tanarizzi a monte della via Salerno e la via Piemonte, nel Comune di **Vallelunga Pratameno (CL)**, a seguito delle ingenti piogge che hanno interessato le aree del centro abitato il giorno 29/05/2023 e seguenti”*, all'Operatore Economico **P.M. COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Milano 3, 93014Mussomeli (CL) **P.IVA 01700950858** PEC: p.m.costruzioni1@pec.it, per mezzo del suo Amministratore Unico Sig. Mingoia Pino nato a Mussomeli (CL) il 14/01/1959 C.F.: MNGPNI59A14F830U, per un importo al netto del ribasso d'asta pari ad **€ 171.610,60** oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 4.987,95** per un importo complessivo di **€ 176.598,55**;
3. **di** approvare il sottostante quadro economico post-gara

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO			
	Importo totale dei lavori		€ 200.000,00
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.987,95
A	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 195.012,05
	Ribasso del 12%		€ 23.401,45
	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 171.610,60
	Lavori compresi oneri sicurezza		€ 176.598,55
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 38.851,68	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Spese produzione progetto	€ 610,00	
4	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016) 0,80 di € 4.000,00)	€ 3.200,00	
5	Incentivi funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art.113 comma 4 D.Lgs 50/2016) 0,20 di € 4.000,00	€ 800,00	
6	Vigilanza in cantiere (art. 23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016) (Missioni e oneri di vigilanza)	€ 13.000,00	
7	Oneri conferimento a discarica compreso test di cessione	€ 20.000,00	
8	Assicurazione progettisti art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	€ 3.000,00	
9	Imprevisti	€ 10.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 89.711,68	€ 89.711,68
	IMPORTO DEL PROGETTO post gara		€ 266.310,23
C	ECONOMIE		
	Ribasso del 12%	€ 23.401,45	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 5.148,32	
	SOMMANO LE ECONOMIE	€ 28.549,77	€ 28.549,77

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 294.860,00
---	---------------------

4. che in relazione al presente atto di affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera a), del Codice dei Contratti, in attuazione dell'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di revisione prezzi;
5. **che** il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente con l'affidatario, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. **che** il Direttore dei Lavori provveda alla definizione della contabilità finale ed alla trasmissione della stessa al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ente Finanziatore;
7. **che** tutti i pagamenti, a pena di nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, saranno effettuati sul conto corrente dedicato **IBAN: IT53M030691670210000009007 presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale Caltanissetta – Viale Trieste (CL);**
8. **che** venga garantita la pubblicità dei relativi atti inerenti all'intera procedura di affidamento, fino alla conclusione dei lavori, così come previsto dalla normativa vigente di settore;
9. **che** la presente Determina Atto di Affidamento con valenza di contratto, sottoscritto dall'Operatore Economico affidatario, rappresenta impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto);
10. **che** il RUP provvederà agli adempimenti previsti dall'art.163 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. **di** pubblicare il presente atto di affidamento con valenza di contratto sul sito istituzionale;
12. **che** i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dall' Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
13. **che** per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;
14. **che** la presente determina Atto di Affidamento con valenza di contratto, dovrà essere trasmessa Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;
15. **che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio.
16. **che** si conviene di stipulare il presente atto di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che, debitamente protocollato ed eventualmente registrato in caso d'uso, assume impegno giuridicamente vincolante

tra

l'ingegnere Duilio Alongi Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e Ingegnere Capo ad Interim dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, domiciliato per la presente carica presso questo Ufficio in via P.M. Rosso di San Secondo n. 39 – 93100 Caltanissetta, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti C.F. 80012000826 – soggetto finanziatore - giusta Autorizzazione nota prot.n. 58017 del 03/11/2021 acquisita al prot.n. 167540 del 03/11/2021;

e dall'altra

l'Operatore Economico **P.M. COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Milano 3, 93014 Mussomeli (CL) **P.IVA 01700950858** PEC: p.m.costruzioni1@pec.it, per mezzo del suo Amministratore Unico Sig. Mingoia Pino nato a Mussomeli (CL) il 14/01/1959 C.F.: MNGPNI59A14F830U;

Le condizioni e gli oneri dell'affidamento sono dettati dalla presente determina e dagli allegati di seguito riportati per costituirne parte integrante:

- proposta di affidamento sottoscritta dalle parti contenente l'offerta economica condivisa;
- elenco prezzi
- schema di capitolato speciale d'appalto

Mentre la sottoelencata documentazione:

- computo metrico
- piano di sicurezza
- cronoprogramma
- elaborati di progetto
- Piano Operativo di Sicurezza

ancorchè non materialmente allegati, saranno firmati nei tempi e nei modi di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ,per accettazione dalle parti, custodita a cura della Stazione Appaltante ed a richiesta consultabile.

Le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare gli allegati sopra riportati in ogni loro parte, ivi compresi quelli che se anche non materialmente allegati si intendono richiamati in ogni loro parte e di recepirli tra le pattuizioni più espressamente contenute nel presente "Atto di Affidamento con valenza di contratto".

Tutta la documentazione, che si intende richiamata anche se non allegata, è depositata presso la UO01 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta ed a richiesta consultabile.

Il presente contratto, che assume impegno giuridicamente vincolante, viene sottoscritto digitalmente, dopo la totale condivisione, dall'Operatore Economico affidatario, dal Direttore dei lavori, dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, in segno di accettazione, approvazione ed applicazione.

Caltanissetta, 06.09.2023

Il Rappresentante legale
della ditta affidataria

Il RUP
Geom. Patrizia Ragusa

Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
duilio Alongi