

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RISANAMENTO DELLE BARACCOPOLI DELLA
CITTÀ DI MESSINA
(art. 11 ter d.l. 11 aprile 2021 n. 44 e ss.mm.ii.)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina
Ufficio del Soggetto attuatore

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 e della lettera b), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla dott.ssa archeologo Carmen Morabito del Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi durante gli scavi di bonifica da effettuarsi nell'area indirizzata Archeologicamente di Camaro Sottomontagna nell'ambito dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area Camaro Sottomontagna di cui all'Appalto Specifico n. 9.

Importo stimato del servizio di vigilanza agli scavi è di € 2.439,36, oltre I.V.A. e oneri previdenziali.

CUP: D42C21001080001 – CIG: _____

DECISIONE DI CONTRARRE

(art. 17 comma 1 e 2 e della lettera b), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

premesse che:

- *il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici", e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";*
- *l'art. 11-ter, comma 1 della sopra citata legge 28 maggio 2021, n. 76, ha previsto la nomina del Prefetto di Messina quale Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie, con un incarico di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile non oltre il 31 dicembre 2023 per l'attuazione in via d'urgenza, della demolizione, nonché della rimozione, dello smaltimento e del conferimento in discarica dei materiali di risulta, del risanamento, della bonifica e della riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti;*
- *con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario straordinario (di seguito, "Commissario S straordinario") ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76, provvedendo altresì alla definizione della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, nonché dei relativi compiti;*
- *con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario straordinario protempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;*
- *nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";*
- *a tenore dell'art. 18, comma 3 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023), "A decorrere dal 10 gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

- con Decreto commissariale n. 1 del 2 marzo 2023 il subentrante Commissario straordinario ha nominato un Sub commissario, individuato nella persona dell'Avv. Marcello Scurria, al quale sono state delegate le attività e le funzioni proprie del Commissario Straordinario per lo svolgimento del relativo mandato attribuendo allo stesso "il compito primario di porre in essere, con la massima tempestività, tutte le attività e gli atti propedeutici ai fini del completamento delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi e delle eventuali modifiche e/o successive integrazioni che saranno apportate, anche in relazione alle ulteriori risorse eventualmente disponibili";
- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito al sottoscritto ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
- nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con D.R.S. 1 dicembre 2023, n. 2086, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il sottoscritto geom. Giacomo Amico, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;

visto/a:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante deleghe al governo in materia di contratti pubblici (nel seguito *Codice*), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 77 del 31 marzo 2023-S.O. n. 12;
- la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12 per effetto del recepimento del *Codice*;
- l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 0220368069, inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;
- il progetto di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna redatto nell'ambito dell'accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC sopra citato;
- il parere tecnico reso dal RUP in data 22 gennaio 2024, prot. n. 0008199, ai sensi dell'art. 27 del *Codice* e della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 art. 5, comma 3;
- il quadro tecnico economico del progetto in argomento approvato dal RUP con il citato provvedimento 22 gennaio 2024, prot. n. 0008199, articolato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
Importo dei lavori omni comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	238.001,46	TOTALE Inc.za %
LAVORI A MISURA	€	48.093,46	
A CAMARO SOTTOMONTAGNA	€	48.093,46	
A1 Opere Propedeutiche	€	14.297,68	
A2 Dismissione Amianto		9.879,01	
A3 Demolizioni Fabbricati	€	12.123,17	
A4 Scavi-Bonifica	€	11.793,60	
A5	TORNANO	€	48.093,46
A detrarre ribasso d'asta 31,280%	€	15.043,63	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	33.049,83	

LAVORI A CORPO	€	152.819,49	100,000
CAMARO SOTTOMONTAGNA	€	152.819,49	100,000
B1 Opere Propedeutiche	€	2.077,91	1,360
B2 Dismissione Amianto	€	29.666,02	19,414
B3 Demolizioni Fabbricati	€	56.899,32	37,233
B4 Scavi-Bonifica	€	9.874,87	6,462
B5 Sistemazione Finale	€	13.505,01	8,837
B6 Indagini Ambientali	€	40.793,36	26,694
	TORNANO	€	152.819,49
		€	100,000
A detrarre ribasso d'asta 31,280%	€	<u>47.801,94</u>	
Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€	105.017,55	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	33.049,83	
Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€	<u>105.017,55</u>	
Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	138.067,38	
C Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	<u>37.088,51</u>	
D Importo netto dei lavori compreso dei costi della Sicurezza		175.155,89	€ 175.155,89
E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM..NE			
E1 Per I.V.A. sui lavori 10% di D	€	17.515,59	
E2 Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (I.V.A. e cassa inclusa)	€	14.937,56	
E3 Oneri di direzione lavori e CSE (I.V.A. e cassa inclusa)	€	15.579,47	
E4 Risoluzione interferenze, oneri di disconnessione reti, allacci	€	15.000,00	
E5 Oneri conferimento a discarica incluse le spese generali e I.V.A. 22%	€	90.466,54	
E6 Imprevisti circa il 3,68%	€	<u>8.757,79</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	162.256,95	€ 162.256,95
	TOTALE PROGETTO		€ 337.412,84

- l'Ordinanza sindacale di demolizione n. 7327 del 7 agosto 2018;
- la necessita di provvedere con la massima urgenza alle demolizioni delle baracche ubicate nell'area denominata "Camaro Sottomontagna" inerente il progetto in argomento, al fine di prevenire ogni possibile occupazione e riutilizzo improprio delle stesse baracche;
- la determina a contrarre 26 gennaio 2024 n. 24 del RUP, adottata in pari data dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina nella qualità di soggetto attuatore, con la quale sono stati affidati all'O.E. CERICOLA S.r.l., con il quale è operante l'Accordo Quadro quadriennale stipulato in data 11 maggio 2021, Rep. 4/2022/CC, i lavori di " "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna;
- l'Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico n. 9 inerente i lavori di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna, all'impresa CERICOLA S.r.l.;
- l'avvenuta consegna dei lavori in data 29 gennaio 2024;
- la nota 30 gennaio 2024, prot. n. 11996, con la quale il RUP ha dato notizia agli Enti interessati dell'avvenuta consegna dei lavori;
- la nota 30 gennaio 2024, prot. n. 12005, con la quale il RUP, nelle more della demolizione delle baracche presenti nell'ambito dell'area di Camaro Sottomontagna, ha trasmesso alla Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Messina, competente per territorio, il progetto in argomento ai fini della tutela archeologica;
- il parere favorevole ai fini della tutela archeologica reso dalla Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Messina in data 6 febbraio 2024, prot. n. 0002151, con il quale è stata disposta la sorveglianza durante tutti i lavori di scavo o movimenti terra previsti in progetto da parte di personale tecnico archeologo, previa approvazione del Curriculum del professionista da parte della Soprintendenza medesima;
- la PEC 12 febbraio 2024, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 13 febbraio 2024, prot. n. 18906, con la quale il Sub-Commissario ha autorizzato la nomina di un archeologo;
- il comma 2 dell'art. 17 del *Codice* laddove è previsto che, in caso di affidamento diretto, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del *Codice* laddove è previsto, tra l'altro, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compreso i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche *senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*;

considerata l'urgenza dei lavori in corso si è individuata l'archeologa Carmen Morabito, con studio in Messina (ME), via Nazionale n. 378, 98131-Villaggio Mili Marina, quale tecnico presente nel territorio a cui affidare il Servizio di vigilanza archeologica agli scavi da effettuarsi nell'ambito dell'area interessata dai lavori in parola, ricadente nel sito archeologico di Camaro Sottomontagna;

visto/a la nota 16 febbraio 2024, prot. n. 0020821, con la quale è stata chiesta alla professionista archeologa Carmen Morabito la disponibilità a soprintendere agli scavi di bonifica dell'area di Camaro Sottomontagna, atteso l'urgenza dei lavori in corso;

- la PEC 19 febbraio 2024, assunta agli atti di questo Ufficio il 19 febbraio 2024, prot. n. 0021565 con la quale la dott.ssa archeologa Carmen Morabito ha trasmesso il proprio Curriculum;
- la nota 21 febbraio 2024, prot. n. 0022866, con la quale il RUP ha trasmesso alla Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Messina il Curriculum dell'archeologa Carmen Morabito;
- la nota 23 febbraio 2024, prot. 0003307, assunta agli atti di questo Ufficio in data 23 febbraio 2024, prot. 0024149, con la quale la Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Messina ha espresso il proprio assenso affinché l'archeologa Carmen Morabito svolga l'attività di sorveglianza agli scavi nell'area da bonificare di Camaro Sottomontagna;
- il comma 10 dell'art. 41 del Codice la dove prevede che " Gli oneri della progettazione della vigilanza, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'Ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento";
- il "Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi" Ottobre 2011;

Considerato che la presente procedura sarà esperita tramite il portale "Tuttogare della Regione siciliana" all'indirizzo URL: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>;

Visto l'art. 15 del Codice "Responsabile unico del Progetto", e l'articolo 6 "Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi" dell'allegato I.2 al Codice;

Considerato che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operatore economico e delle offerte previste per la decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del Codice, sono le seguenti:

1. la finalità è l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi nell'ambito dei lavori di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna ;
2. l'oggetto delle prestazioni è la sola esecuzione del Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi nell'ambito degli scavi e movimenti di terra da effettuarsi nell'area indirizzata archeologicamente di Camaro Sottomontagna, nell'ambito dei lavori di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna;
3. le prestazioni richieste all'affidatario in attuazione della presente decisione di contrarre consistono, pertanto, nella sorveglianza archeologica da espletarsi durante i lavori di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'area indirizzata archeologicamente di Camaro Sottomontagna, nell'ambito dei lavori di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna, in conformità alle norme vigenti e, in particolare, al *Codice e relativo allegato I.2*, alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12 per effetto del recepimento del *Codice*, al Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi ottobre 2011;
4. il compenso è stabilito a vacazione ai sensi del punto 5.2 -Attività di Sorveglianza e scavo archeologico-lettera A. -Compensi a Vacazione- giornata/uomo, del Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologica (ANA) edito nell'ottobre 2011.

Il livello individuato è il 2° -Archeologo responsabile/Esecutore come da tabella che segue:

Livello	Denominazione	Mansioni	Tariffa
1° livello	Archeologo/Coordinatore/Responsabile/esecutore	Direzione/Coordinamento/responsabile/Esecutore	€ 454,48 giornata/uomo
2° livello	Archeologo Responsabile/Esecutore	Responsabilità/Esecuzione	€303,68 giornata/uomo
3° livello	Archeologo Collaboratore	Collaborazione /esecuzione	€202,00 giornata/uomo

Gli importi riportati corrispondono alle tariffe di base, applicabili e s'intendono comprensivi di ogni spesa, al netto di IVA e oneri previdenziali (INPS 4%).

Per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto

digitali e relativi elenchi etc.) si prevede una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello del presente tariffario. Dal presente computo s'intende esclusa la documentazione grafica e topografica.

5. l'importo a vacanza presunto (determinato per 7 giorni e per 8 ore al giorno) del servizio di sorveglianza archeologica, da espletarsi durante i lavori di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'ambito della bonifica dell'area di Camaro Sottomontagna, ascende complessivamente a € 2.439,36, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali (INPS 4% o altra eventuale cassa previdenziale), come da schema preventivo "Onorario a Vacazione Archeologo", determinato dal RUP in data 28 febbraio 2024, prot. n. 0025890, allegato alla presente decisione di contrarre per farne parte integrante;
6. il professionista archeologo dovrà produrre diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi e quant'altro necessario, che restano comprese e compensate nell'importo a vacanza nella misura del 20% previste per l'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello di cui al § 5.2 "Attività di sorveglianza e scavo archeologico" del tariffario A.N.A.;
7. le clausole principali del contratto sono contenute nello schema "Contratto Disciplinare d'Incarico" allegato alla presente Decisione di Contrarre;

considerato il limitato importo del servizio di Sorveglianza archeologica e l'urgenza dei lavori in corso si è individuata l'archeologa Carmen Morabito, con studio in _____, codice fiscale _____, identificazione fiscale ai fini I.V.A. 03697500837, quale tecnico professionista presente nel territorio cui affidare il Servizio di sorveglianza archeologica agli scavi nell'area da bonificare di Camaro Sottomontagna;

considerato che per quanto precede il quadro tecnico economico approvato dal RUP con il citato provvedimento n. 0008199/2024 viene rimodulato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
		TOTALE	Inc.za %
Importo dei lavori omni comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 238.001,46		
LAVORI A MISURA	€ 48.093,46		
A CAMARO SOTTOMONTAGNA	€ 48.093,46		
A1 Opere Propedeutiche	€ 14.297,68		
A2 Dismissione Amianto	9.879,01		
A3 Demolizioni Fabbricati	€ 12.123,17		
A4 Scavi-Bonifica	€ <u>11.793,60</u>		
A5 TORNANO	€ 48.093,46		
A detrarre ribasso d'asta 31,280%	€ 15.043,63		
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 33.049,83		
LAVORI A CORPO	€ 152.819,49		100,000
CAMARO SOTTOMONTAGNA	€ 152.819,49		100,000
B1 Opere Propedeutiche	€ 2.077,91		1,360
B2 Dismissione Amianto	€ 29.666,02		19,414
B3 Demolizioni Fabbricati	€ 56.899,32		37,233
B4 Scavi-Bonifica	€ 9.874,87		6,462
B5 Sistemazione Finale	€ 13.505,01		8,837
B6 Indagini Ambientali	€ <u>40.793,36</u>		26,694
TORNANO	€ 152.819,49		100,000
A detrarre ribasso d'asta 31,280%	€ <u>47.801,94</u>		
Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 105.017,55		
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 33.049,83		
Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€ <u>105.017,55</u>		
Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 138.067,38		
C Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€ <u>37.088,51</u>		
D Importo netto dei lavori compreso dei costi della Sicurezza	175.155,89	€ 175.155,89	
E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM..NE			
E1 Per I.V.A. sui lavori 10% di D	€ 17.515,59		
E2 Oneri di progettazione definiti.V.A. 03697500837 ed eseguiti.V.A. 03697500837, CSP (I.V.A. e cassa inclusa)	€ 14.937,56		
E3 Oneri di direzione lavori e CSE (I.V.A. e cassa inclusa)	€ 15.579,47		
E4 Risoluzione interferenze, oneri di disconnessione reti, allacci	€ 15.000,00		
E5 Oneri conferimento a discarica incluse le spese generali e I.V.A. 22%	€ 90.466,54		
E6 Servizio di Sorveglianza archeologica compreso cassa e I.V.A.	€ 3.095,05		
E7 Imprevisti	€ <u>5.662,74</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 162.256,95	€ 162.256,95	
TOTALE PROGETTO		€ 337.412,84	

ritenuto di potersi procedere, con affidamento diretto alla dott.ssa archeologa Morabito Carmen, con studio in Messina (ME), via Nazionale n. 378, 98131-Villaggio Mili Marina, codice fiscale MRBCMN92T43F158P, partita I.V.A. 03697500837, all'incarico del Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi durante i lavori di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'area indirizzata archeologicamente di Camaro Sottomontagna, nell'ambito dei lavori di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna;

Preso atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 66 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

per le motivazioni sopra espresse che si intendono qui integralmente richiamate,

DECIDE

1. di dichiarare la narrativa in premessa specificata parte integrante e sostanziale della presente decisione;
2. di approvare il quadro tecnico economico come sopra rideterminato;
3. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del codice, alla dott.ssa archeologa Carmen Morabito, con studio in Messina (ME), via Nazionale n. 378, 98131-Villaggio Mili Marina, codice fiscale MRBCMN92T43F158P, identificazione fiscale ai fini I.V.A. 03697500837, del Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi durante i lavori di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'area indirizzata archeologicamente di Camaro Sottomontagna, nell'ambito dei lavori di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna;
4. di regolare i rapporti con il professionista (oggetto della prestazione, modalità, tempi, penali, onorario, garanzie) mediante la stipulazione di apposito "Contratto Disciplinare d'Incarico", come da schema allegato che qui si approva;
5. che l'importo a vacazione presunto (determinato per 7 giorni e per 8 ore al giorno) del servizio di sorveglianza archeologica, da espletarsi durante i lavori di scavo o movimenti di terra da effettuarsi nell'ambito della bonifica dell'area di Camaro Sottomontagna, ascende complessivamente a € 2.439,36, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali (INPS 4% o altra eventuale cassa previdenziale), come da schema preventivo "Onorario a Vacazione Archeologo", determinato dal RUP in data 28 febbraio 2024, prot. n. 0025890, allegato alla presente decisione di contrarre per farne parte integrante;
6. che l'importo del servizio in parola sarà determinato a vacazione, al netto del ribasso offerto dal professionista in sede di RdO;
7. l'efficacia dell'affidamento resta subordinata all'osservanza delle norme che presiedono la materia, con specifico riferimento alla verifica del possesso da parte del professionista dei requisiti previsti per legge;
8. di dare atto che la presente procedura sarà esperita tramite il portale "Tuttogare della Regione Siciliana" all'indirizzo URL: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>;
9. che la sottoscrizione del "Contratto Disciplinare d'Incarico", in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, mediante scrittura privata, assume impegno vincolante con valenza di contratto, e sarà soggetta a registrazione fiscale, in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
10. che il termine di esecuzione del Servizio di Sorveglianza Archeologica è correlato allo scavo e movimenti di terra necessari per la bonifica dell'area di Camaro sottomontagna;
11. che la consegna dei lavori sarà effettuata prima del concreto inizio degli scavi o movimenti di terra.
12. ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del Codice, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
13. che le somme occorrenti per il Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi durante gli scavi di bonifica e movimenti di terra da effettuarsi nell'area indirizzata archeologicamente di Camaro Sottomontagna, trova copertura finanziaria nell'ambito dell'intervento di "Demolizione, Bonifica Amianto, Trasporto a Rifiuto" dell'area Camaro Sottomontagna, come da quadro economico riformulato;
14. che il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'affidamento sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità previste nel "Contratto Disciplinare d'Incarico".
15. Che il "Contratto Disciplinare d'Incarico" è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

16. di notificare la presente determina all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina, alla direzione dei lavori, al CSE e all'O.E. CERICOLA S.r.l.;
17. di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale dell'Ufficio regionale del Genio Civile - servizio di Messina;
18. che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dall'Ufficio Regionale del genio civile - Servizio di Messina, (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

F.to Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
geom. Giacomo Amico

DECISIONE DI CONTRARRE

(art. 17 comma 1 e 2 e della lettera b), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

CUP: D42C21001080001 – CIG: _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del unico del procedimento;

preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP medesimo per l'adozione della presente Determinazione;

dato atto, ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del *Codice*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Decisione di Contrarre, che s'intende integralmente riportata e trascritta, avente ad oggetto "**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 e della lettera b), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla dott.ssa archeologo Carmen Morabito, con studio in**

_____, codice fiscale _____, identificazione fiscale ai fini I.V.A. 03697500837, **del Servizio di Sorveglianza Archeologica da espletarsi durante gli scavi di bonifica da effettuarsi nell'area indirizzata Archeologicamente di Camaro Sottomontagna, nell'ambito dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area Camaro Sottomontagna di cui all'Appalto Specifico n. 9", per un importo a vacazione stimato in € 2.439,36, oltre I.V.A. e oneri previdenziali -CUP: D42C21001080001 – CIG: _____.**

Il Soggetto Attuatore
Il Dirigente del Servizio GCME
ingegnere Capo
Santi Trovato

SANTI
TROVATO

Firmato digitalmente
da SANTI TROVATO
Data: 2024.02.28
13:09:19 +01'00'