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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE
FESR SICILTANA

Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020

ASSE 2
“Sostenere ’attuazione del Green Deal Europeo”

Obiettivo Specifico 2.4
“Promuovere la transizione verso un’economia circolare”

AZIONE 2.4.3 “BONIFICA DI AREE INQUINATE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
PER LO SMALTIMENTO DELI’AMIANTO”

SCHEMA DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELI’ACQUAE DEI RIFIUTI

E
IL. COMUNE DI TORTORICI (ME)

PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

“Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada Policamita”
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VISTI
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti I’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle
categorie di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei;

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalita di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorita di gestione, autorita di
certificazione, autorita di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014,
pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalita di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalita dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma
Operativo della Regione Siciliana;

il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);

il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
volte a fornire flessibilita eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19;

Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 ottobre 2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di
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cui al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;

Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilita n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad
oggetto “Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 — Disposizioni applicative”;

Legge Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii. “Disposizioni per favorire I’economia.
Norme in materia di personale. Disposizioni varie”. In particolare art. 15 “Attuazione della
programmazione comunitaria”, commi 9 e 10, e art. 24 “Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio
2011, n. 12” per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita”;

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.”;

Nota prot. n. 6935 del 13 febbraio 2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale si
danno indicazioni sull’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 precisando che non
risultano essere piu sottoposti al controllo della Corte dei Conti “tutti gli atti amministrativi a carattere
generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall’amministrazione regionale in adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”;

Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”;

Legge Regione Siciliana n. 5 del 5 aprile 2011 — Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
Pefficienza, 1’informatizzazione della pubblica amministrazione e 1’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

D.Lgs. n.33 del 14 aprile 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo™;

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizione legislative
regolamentari in materia di documentazione amministrativa™;

D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;

Circolare 029212 del 06/02/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico “Linee Guida per la definizione
delle procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche”;

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilita
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, Direttiva rifiuti;
Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, Direttiva sulle discariche di rifiuti;

Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002, “Criteri e procedure per I’ammissione dei rifiuti nelle
discariche ai sensi dell’art.16 e dell’allegato II della direttiva 99/31/CE”;

Direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatica;

D.Igs 152/2006 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia Ambientale”;
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D.Igs 151/2005 del 25 luglio 2005, “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

D.lgs 36/2003 del 1gennaio 2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti”;

Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

Ordinanza di Protezione Civile del Presidente del Consiglio dei Ministri 3852 e ss.mm.ii. del 19
febbraio 2010, “Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana”;

“Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche” pubblicato sulla GURS n. 57 del 30/12/2016,
Supplemento Ordinario n.1.;

“Linee guida in materia di bonifiche di siti inquinati”, apprezzate con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 93 del 23 marzo 2016 e pubblicate sulla GURS n. 17 del 22 aprile 2016, Supplemento
Ordinario parte prima;

la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della
legge n.147/2013;

la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana
2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) — Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19' ed, in
particolare, 'articolo 242;

la delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021: 'Programmi operativi complementari di azione e coesione
2014/2020 (art. 242 del decreto legge n.34/2020);

la delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021: 'Programma di azione e coesione. Programma operativo
complementare 2014/2020 Regione Siciliana — Riprogrammazione',;

la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale
n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana
approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione” e successive
modifiche e riprogrammazioni, e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa
richiamate;

la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25 novembre 2021: 'Attuazione delle politiche
unitarie di coesione. Attribuzione funzione Autorita responsabile del coordinamento e della gestione del
Piano Sviluppo e Coesione;

il decreto legge n. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;

il Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada Policamita del Comune di Tortorici (ME)
autorizzato, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 152/06 ed in conformita alle determinazioni della
Conferenza dei Servizi del 20 Dicembre 2021, con D.D.S. n. 19 del 19/12/2021;

I’intervento “Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada Policamita” del Comune di
Tortorici (CUP: G14D18000290002 - Codice Caronte SI 1 33160), gia inserito nell’elenco degli
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interventi di cui alla Deliberazione n. 239 del 28.4.2022 della Giunta Regionale “FSC 2014/2020 -
Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Riprogrammazione risorse Area tematica 2 “Ambiente”,

r»

ambito 'Acqua e Rifiuti' - 2.3 'Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - Bonifiche'.

il D.D. n. 1810 del 16.11.2022 del Dipartimento regionale Bilancio ¢ Tesoro — Ragioneria Generale
della Regione Siciliana col quale sono stati introdotte agli stati di previsione dell’entrata e della spesa
del bilancio finanziario della Regione Siciliana per 1’esercizio finanziario 2022 e alla ripartizione in
capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022, le variazioni in termini di
competenza e cassa ed ¢ stato altresi istituito il nuovo capitolo n. 8162 denominato “Assegnazioni dello
Stato per Sostenere [’attuazione del Green Deal europeo — Bonifiche di aree inquinate — Asse 2 del
Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare — POC) 2014-2020. cod.
4.02.01.01.001 N.F. 27 v”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25 novembre 2021: 'Attuazione delle politiche
unitarie di coesione. Attribuzione funzione Autorita responsabile del coordinamento e della gestione del
Piano Sviluppo e Coesione';

la Delibera di Giunta n. 561 del 2.12.2022 “Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC).
Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura di sostegno
alle imprese, operanti in Sicilia, per la riduzione dell'aumento dei prezzi dell'energia a seguito
del conflitto bellico Russia-Ucraina”;

la nota prot. n. 16111 del 12.12.2022 del Dipartimento della Programmazione con la quale, nel
dar seguito alla Delibera di Giunta sopra citata, ha chiesto a questo Dipartimento una
ricognizione degli interventi gravanti sul PSC e a provvedere al disimpegno degli stessi e alla
riduzione del corrispondente accertamento in entrata, ove non sia disponibile o sottoscrivibile
I’O.G.V. al 31.12.2022, al fine di rendere disponibili le risorse per la riprogrammazione a
favore di nuovi interventi;

la Deliberazione di Giunta n. 594 del 16.12.2022 “Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020
(PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura di
sostegno alle imprese, operanti in Sicilia, per la riduzione dell'aumento dei prezzi dell'energia a
seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina. Nuovo quadro di sintesi delle risorse.

la Deliberazione di Giunta n. 596 del 16.12.2022 “Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020
(PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura di
sostegno alle imprese, operanti in Sicilia, per la riduzione dell'aumento dei prezzi dell'energia
a sequito del conflitto bellico Russia-Ucraina e al finanziamento degli interventi strutturali di
messa in sicurezza e ripristino dei danni causati da fenomeni alluvionali nei Comuni delle
Province di Messina, Siracusa e Trapani”;

la nota prot. n. 14742 del 17.11.2022 del Dipartimento Programmazione con la quale veniva
evidenziata la necessita di individuare in maniera puntuale le operazioni del Piano Sviluppo e
Coesione a rischio di definanziamento delle coperture garantite dal Fondo Sviluppo e Coesione
per il mancato conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il termine
previsto del 31.12.2022;

la nota prot. n. 16728 del 27.12.2022 del Dipartimento della Programmazione con la quale,
facendo seguito alla nota prot. n. 16111/2022 e alla Delibera di Giunta n. 561/2022, chiede a
tutti i Centri di Responsabilita di porre in essere 1’avvio di tutte le procedure contabili di tutti
gli interventi senza OGV al 31.12.2022 al fine di consentire le misure di sostegno alle imprese
operanti in Sicilia per la riduzione dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi
dell’energia a causa della guerra Ucraina — Russia;

il D.D.G. n. 111 del 24.2.2023, registrato presso la Ragioneria Centrale al Reg. n. 86 in data 13.3.2023,
col quale é stata approvata la “Pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla
realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a Regia — Azione 2.4.3 — Asse 2 del
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PAC/POC 2014-2020” per I’Azione 2.4.3. “Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo
smaltimento dell’amianto”; Obiettivo 2.6 “Garantire continuita di attuazione alle operazioni dei
programmi SIE”, per la “Realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a Regia”;

la Deliberazione n. 106 dell'1.3.2023. “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni Allegato 4/1 —9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro
sanitario e Piano degli indicatori”;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 30.3.2023: 'Programma Operativo Complementare
(POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2
'Sostenere l'attuazione del green deal europeo',

la Deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 25.5.2023: 'Deliberazione della Giunta regionale n.
155 del 30 marzo 2023: 'Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana
2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green
deal europeo'. Modifica';

la Deliberazione n. 347 dell’8.8.2023 della Giunta Regionale: “Programma Operativo Complementare
(POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'.
Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita”, con la quale ha approvato la
riprogrammazione delle risorse dell'Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo' del POC
Sicilia 2014/2020 per I'ammontare complessivo di euro 81.421.645,00, in conformita alla proposta del
Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 10437 del 27
luglio 2023, e relativi atti, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 15602 dell'l agosto
2023, costituenti allegato alla presente deliberazione, e a riguardo all’Azione 2.4.3 — “Bonifica di aree
inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto”, ha valutato positivamente
I’inserimento di interventi per un importo complessivo di €. 13.911.476,62 tra i quali ¢ presente
I’intervento “Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada Policamita” del Comune di
Tortorici (CUP: G14D18000290002 - Codice Caronte SI 1 33160);

I’intervento “Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada Policamita” del Comune di
Tortorici (CUP: GI14D18000290002 - Codice Caronte SI 1 33160), inserito nella Tabella 1 —
“Rimodulazione Asse 2 POC — Interventi ammessi”, dell’Allegato 1 della Deliberazione n. 347 del
8.8.2023, “Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2
'Sostenere ['attuazione del green deal europeo'. Riprogrammazione delle risorse finanziarie del
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilita” - Azione 2.4.3: “Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo
smaltimento dell’amianto”, per un importo di € 139.422,68;

il D.D. 2141/2023 del 22.11.2023 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro — Ragioneria Generale
della Regione Siciliana col quale sono stati introdotte agli stati di previsione dell’entrata ¢ della spesa
del bilancio finanziario della Regione Siciliana per I’esercizio finanziario 2024, le variazioni in termini
di competenza e cassa sul capitolo di entrata n. 8162 denominato “Assegnazioni dello Stato per
Sostenere [’attuazione del Green Deal europeo — Bonifiche di aree inquinate — Asse 2 del Piano di
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare — POC) 2014-2020. cod. 4.02.01.01.001
N.F. 27 v” e sul capitolo di Spesa n. 642468 denominato “Spese per sostenere [’attuazione del Green
Deal europeo — Bonifiche di aree inquinate — Azione 2.4.3 - Asse 2 del Piano di Azione e Coesione
(Programma Operativo Complementare — POC) 2014-2020. cod. 4.02.01.01.001 N.F. 27 v;

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, i rapporti tra la Regione Siciliana,
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, e il comune di Tortorici (ME), per la realizzazione
dell’operazione di cui all’allegato, sono regolati come di seguito.

1.

Art. 1 — Oggetto e validita del Disciplinare

I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (di seguito,



1.

“Regione”) e il comune di Tortorici (ME), soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del
contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sul Programma
Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020 (di seguito, “Programma”), Asse 2 'Sostenere
l'attuazione del green deal europeo' Azione 2.4.3 — “Bonifica di aree inquinate e realizzazione di
impianti per lo smaltimento dell’amianto”, per 1’importo di € 139.422,68 relativo alla fase di
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, per la realizzazione dell’operazione dal titolo
“Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada Policamita” nel comune di Tortorici
(ME) (di seguito, 1’Operazione) di cui all’Allegato al presente Disciplinare, costituente parte integrante
di quest’ultimo, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Il presente Disciplinare decorre dalla data di formale adesione allo stesso da parte del Beneficiario e ha
validita sino al completamento dell’Operazione e, comunque, sino all’espletamento di tutti gli
adempimenti necessari alla conclusione del POC SICILIA 2014-2020 ovvero sino al 31/12/2026.

Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi,
salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 — Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure

di gestione previste per il Programma, si obbliga a:

a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari,
nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene
all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda 1’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela
dell’ambiente e pari opportunita;

b) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilita a rimborso delle
spese sostenute e a sostenersi per 1’esecuzione dell’Operazione;

c) garantire il rispetto e 1’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicita del
finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, “Fondi SIE”)
dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014
(artt. 3, 4 e 5);

d) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013
(contabilita separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a
valere sulle risorse del Programma;

e) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per I’affidamento delle attivita a terzi;

f) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre
disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di
tracciabilita dei pagamenti, di contrasto alla criminalita organizzata e di anticorruzione ex lege n.
190/2012;

g) garantire la capacita amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione
dell’Operazione;

h) provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale
Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi
SIE;

i) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo
che la Regione eroghera a seguito dell’avvenuta approvazione del certificato di collaudo (per le
opere) o del certificato di verifica di conformita (per forniture e servizi), ovvero del certificato di
regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale;

j) conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei
modi indicati nel successivo art. 10 del Disciplinare per un periodo di due anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali
dell'Operazione completata;

k) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la
documentazione di cui al precedente punto) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;

1) assicurare che 1’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel
cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’ Allegato al presente Disciplinare;

m) dare tempestiva informazione circa I’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie
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concernenti I’Operazione.

Art. 3 — Cronoprogramma dell’Operazione

Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al
paragrafo 6 dell’ Allegato al presente Disciplinare.
Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione
dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato al presente Disciplinare, cosi come riveniente dal
sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla
Regione, non consenta di completare 1’Operazione entro il termine previsto nel medesimo
cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo
che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di
forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione
della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata,
la Regione potra consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non piu di
una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che 1'Operazione sia comunque
destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non
superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma
dell’Operazione di cui al paragrafo 6 dell’ Allegato al presente Disciplinare e sempreche:
a) il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali;
b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilita a
rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4 — Affidamento di contratti pubblici finalizzati all’attuazione dell’operazione e gestione delle economie

di gara

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara per 1’affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle
forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro venti (20) giorni dalla stipula del contratto, i
relativi provvedimenti di approvazione dell’aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma
e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto — per quanto attiene le spese ammissibili — con
i criteri di cui all’art. 6 del presente Disciplinare, e con esplicita indicazione delle eventuali economie
rinvenienti dai ribassi di gara (sia con riferimento all’importo a base d’asta, sia con riferimento alla voce
dell’I.V.A. sulla prestazione oggetto di gara riportata tra le somme a disposizione).

Nell’ipotesi in cui I’Operazione preveda la realizzazione di opere e/o 1’acquisizione di servizi e/o

forniture mediante 1’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve

essere inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro venti (20) giorni dalla stipula
dei relativi contratti.

Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non gia trasmessi, il Beneficiario deve inserire

nella sezione documentale di Caronte:

a) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre,
bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista
dalla disciplina nazionale e regionale per 1’espletamento della procedura di affidamento del contratto
pubblico ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 per 1’acquisizione dei servizi o delle forniture;

b) nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di
gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per 1’espletamento
della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 per la
realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non gia inserito, il progetto esecutivo dell’operazione,
munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.

Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara,

possono essere utilizzate direttamente dal Beneficiario per finanziare spese all’interno del quadro

economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento esclusivamente per la
copertura dei maggiori costi connessi alla necessita di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei

materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici di cui all’art.26 del D.L. 50/2022

o altre analoghe disposizioni normative, nei limiti e con le modalita stabilite dalle medesime disposizioni

normative. Il beneficiario assume la diretta responsabilita dell’esecuzione dell’intervento, che deve

essere realizzato in aderenza al quadro economico complessivo e al progetto e alle eventuali variazioni



che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.

Art. 5 — Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

11 Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 8
dell’ Allegato al presente Disciplinare.

Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualita, cosi come
riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque
accertato dalla Regione, quest’ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo
finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi
dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento
di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del
precedente art. 3.

Art. 6 — Spese ammissibili

L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce 1’importo massimo a
disposizione del Beneficiario ed e invariabile in aumento.
Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali e nel Programma.
Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisizione delle forniture e dei servizi
connessi all’esecuzione stessa;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai
successivi commi 5 e 6;
- indennita e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni,
autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere);
- spese generali.
Nel solo caso di realizzazione di OOPP, per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le
somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici:
a) lavori in economia, eseguiti e/o affidati in conformita alla normativa in materia di appalti pubblici;
b) rilievi, accertamenti e indagini;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) imprevisti nei limiti previsti dalla normativa vigente;
e) acquisizione e occupazione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
f) accantonamento di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023. se previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono prevedere clausole di revisione prezzi;
g) spese per le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati alla progettazione ai sensi del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 cosi come recepito con
legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023, spese per le necessarie attivita preliminari, spese tecniche
relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilita, I’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45, comma 2, del codice,
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
secondo i criteri di riparto stabiliti ai sensi del comma 3 dell’art. 45 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
si evidenzia che le spese per oneri tecnici, laddove non riconducibili ad attivita direttamente svolte
dall’ufficio tecnico dell’ente beneficiario, dovranno essere affidate a soggetti esterni con le modalita
previste dalle norme vigenti, con specifico riferimento, pena I’inammissibilita al finanziamento.
h) spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, di verifica e validazione;
i) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
j) spese per pubblicita di gara e di notifiche;
k) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
1) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
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Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate,
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra I’acquisizione delle aree e I’infrastruttura
da realizzare, non possono superare, trattandosi di siti in stato di degrado, il 15% (reg 1303/13 art.69,
comma 3, lettera b) del totale del contributo definitivamente erogato.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per acquisto di edifici gia costruiti sono ammissibili
purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell’Operazione ed esclusivamente nei limiti e alle
condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per rilievi, accertamenti e indagini, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, ivi comprese quelle geologiche e
geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da
prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione, non possono superare il 5% della spesa
totale ammissibile dell’Operazione. Dal predetto limite del 5% sono escluse le spese per il monitoraggio
in corso d’opera e post operam specificate al precedente comma 3.

Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di
spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli
precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.

Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) é una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate,
si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini
delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti
contabili aventi forza probante equivalente ed essere sostenute nel periodo di eleggibilita previsto dal
Programma.

Art. 7 — Modalita di erogazione del contributo finanziario

L'erogazione del contributo finanziario concesso avverra con le seguenti modalita:
1.1. PER OPERAZIONI AFFERENTI AD OPERE PUBBLICHE

1.1.1.Una prima rata di anticipazione sulla base di quanto allo schema seguente:

Livello di progettazione

rilevato all’atto Soggetti delegati della . . . . Quantificazione
dell’ammissione a rogettazione esecutiva ad gt et samansl aitomypinany anticipo
finanziamento Pro8 procedurali: P

Erogazione dell’anticipazione finanziaria

Progetto esecutivo

Successivamente all’aggiudicazione
ancorché non efficace (ovverosia, nelle
more della verifica dei requisiti di cui agli
artt. 94-97 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei 30 %
requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura), della gara
d’appalto per lavori

Successivamente all’aggiudicazione,
ancorché non efficace (ovverosia, nelle
more della verifica dei requisiti di cui agli
esterni alla P.A. artt. 94-97 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei 30 %
requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura), della gara
d’appalto per lavori

Interni alla P.A.

1.1.2. Erogazioni successive in corrispondenza dell’emissione degli “Stati d’Avanzamento
Lavori”.

1.1.2.1. Tali erogazioni potranno riguardare 1’importo degli stati d’avanzamento lavori
eventualmente integrate da importi connessi a c.d. “somme a disposizione” che il beneficiario
non sara in grado di liquidare con I’anticipazione precedentemente acquisita.



1.1.2.2. Tali erogazioni, di importo, per ciascun pagamento, non inferiore al 10% del
contributo stesso, potranno essere concesse fino alla concorrenza del 90% dell’importo
complessivo dell’operazione, al netto dell’anticipazione gia erogata.

1.1.3. A seguito della trasmissione del collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di
regolare esecuzione sara erogata la quota di saldo pari al 10% del finanziamento concesso.

1. Per l’erogazione della prima tranche di anticipazione, il Beneficiario dovra presentare richiesta di

2.

anticipazione;

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio dovra acquisire 1’esito positivo del controllo

dell’UMC su tutti gli atti relativi alla procedura di selezione e alla successiva fase di adesione al

Disciplinare di finanziamento, nonché verificare:

a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto
allineamento di Caronte.

La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun

pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico

concesso, al netto dell’anticipazione gia erogata, é la seguente:

a) richiesta di pagamento intermedio;

b) dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:

i.  sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicita, tutela
dell’ambiente e pari opportunita;

ii.  sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle
in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni
nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilita dei
pagamenti, di contrasto alla criminalita organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2012;

iii.  1’avanzamento dell’operazione e coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma
allegato al Disciplinare di finanziamento;

iv.  la spesa sostenuta é ammissibile, pertinente e congrua, ed é stata effettuata entro i termini di
ammissibilita a rimborso comunitario;

V. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);

vi.  sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e
procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la
documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione.

a) documentazione giustificativa della spesa;

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verifichera:

a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto
allineamento di Caronte.

La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo € la seguente:

a) richiesta di pagamento a saldo;

b) dichiarazione di cui al precedente comma 4, lett. b);

¢) ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:

1. attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’operazione;

ii.  attesta il completamento delle attivita progettuali é avvenuto nel rispetto degli obiettivi
dell’operazione e dell’ Azione prefissati;

111. attesta che 1’operazione é in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione
probante da produrre contestualmente;

iv.  attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di
ammissibilita delle spese dell’operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella
rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

a) certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformita (per servizi o forniture), ovvero



certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;

b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci del quadro economico, quale
risultante a seguito dell’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;

¢) documentazione giustificativa della spesa;

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verifichera:

a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto
allineamento di Caronte.

L’intera documentazione di spesa dovra essere annullata con la dicitura non cancellabile: “Documento

contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020 —

»

ammesso per I’intero importo o per I’importo di euro .

Art. 8 - Rendicontazione

Il Beneficiario é tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le
credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso 1’utilizzo di
appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.

Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e 1’erogazione del
contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da
questi delegata con apposita procura — da allegare in originale o copia conforme all’attestazione — ai
sensi e con le modalita di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Art. 9 - Monitoraggio

Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi
alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica
del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso I’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a
disposizione dalla Regione.

Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione,
compresa 1’intera documentazione giustificativa della spesa.

Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre,
dicembre), il Beneficiario & tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e
procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione
progettuale relativi alla stessa, compresa 1’intera documentazione giustificativa della spesa, con le
modalita di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni
di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al
bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore
avanzamento e confermare i dati precedenti.

Nell’eventualita che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della
spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato
avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2,
procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme gia versate.

La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce
condizione necessaria per 1’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario
cosi come disciplinato dall’art. 7 del presente Disciplinare.

Art. 10 — Modalita di conservazione della documentazione

Il Beneficiario é tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in
formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi
di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina
nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma
tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al



conseguimento delle finalita per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della
normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).

Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia
che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e
garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia
impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi,
ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello
iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun
documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso
documento elettronico piu volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i
documenti elettronici o creare copie alterate.

Il Beneficiario € tenuto a garantire I’archiviazione dei documenti relativi all’Operazione al fine di
consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione;

- lariconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

Come gia indicato all’art. 2, commi 10 e 11 del presente Disciplinare, il Beneficiario deve conservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all’Operazione, nei modi e per le finalita di cui al
presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, cosi come indicato al comma 6
dell’art. 7 del presente Disciplinare, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché
deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorita di controllo regionali, nazionali e UE.

Art. 11 — Controlli

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalita che riterra opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e perfetta
esecuzione dell’Operazione.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell’Operazione.

In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procedera alla revoca del contributo
finanziario e al recupero delle eventuali somme gia erogate.

L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria é soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle
attivita/progetti ivi previste.

Art. 12 — Disponibilita dei dati

I dati relativi all’attuazione dell’Operazione, cosi come riportati nel sistema di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.

Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori,
esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.

I dati generali relativi all’Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al
pubblico.

Art. 13 - Stabilita dell’operazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 1’Operazione ammessa a
contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni
successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalita di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad
un’impresa o a un ente pubblico;

b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprieta di una infrastruttura o della
cessazione di una attivita produttiva.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in
proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.



Art. 14 — Varianti

Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare

esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 (Modifica dei contratti

in corso di esecuzione).

Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia”

potranno essere reperite nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del

progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.

Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico

concesso decurtato dell’ammontare dei ribassi d’asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica

per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori.

Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d.

“somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilita dell’amministrazione regionale.

La necessita di introdurre una variante dovra essere tempestivamente comunicata dal beneficiario

all’ Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il beneficiario provvedera a

trasmettere la relativa relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli

obiettivi, le finalita e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.

L’amministrazione  regionale provvedera quindi ad effettuare le necessarie verifiche

amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne I’ammissibilita e, in caso di esito negativo di tali

accertamenti, procedera alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e

relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:

a) le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano
dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in capo al beneficiario;

b) i ritardi nella fase di esecuzione dell’operazione non incidano, per profili determinanti, sui
programmi di spesa afferenti all’azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine
di eleggibilita della spesa del Programma Operativo.

Le richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei

termini di ultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al

fine di consentire una attivita istruttoria che permetta all’UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali

termini.

In esito all’attivita istruttoria ’'UCO/CdR potra concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego

attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificita dell’intervento sul quale é

stata avanzata la richiesta.

Art. 15 — Revoca della contribuzione finanziaria

Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente Disciplinare, la
Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in
un’irregolarita ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in
violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente Disciplinare, nonché a leggi,
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché
nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo esercitera ove, per imperizia, o altro comportamento, il
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.

Nel caso di revoca, il Beneficiario e obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a
totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.

E in ogni caso facolta della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso
di gravi ritardi o irregolarita — indipendentemente dalla relativa imputabilita a colpa o, comunque,
responsabilita del Beneficiario — nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.

In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilita di alcune spese
richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.



Art. 16 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o
convenuto, e competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17 — Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell’UE

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le
disposizioni impartite dall’UE.

Palermo,
Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell’ Azione FRANCESCO LO CASCIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
26.02.2024 12:14:14 GMT+01:00
PER ACCETTAZIONE

Tortorici, li

Per il Beneficiario, Il Sindaco, Legale Rappresentate: Dott. RIZZ0O NERVO Carmelo

CARMELO RIZZO
NERVO
20.02.2024
09:16:41
GMT+00:00



ALLEGATO AL DISCIPLINARE

SEZIONE I
SOGGETTI RESPONSABILI

1. Amministrazione responsabile della gestione

Ente

Regione Siciliana — Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)

Viale Campania n. 36 — 90144 Palermo

Responsabile della gestione (UCO)

Dott. Francesco Lo Cascio

Telefono 091 7231291
e-mail f.locascio@regione.sicilia.it
PEC Dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del controllo (UC)

D.ssa Luisa Maria Daniela Marra

Telefono 091 7231255
e-mail Luisa.marra@regione.sicilia.it
PEC Dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

2. Beneficiario

Ente

COMUNE DI TORTORICI (ME)

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)

Via Vittorio Emanuele 75

Referente dell’Ente

Geom. Germana Bozza Sebastiano

Telefono

339 1072816 - 0941 4231228

e-mail

sebastiano.germana@comune.tortorici.me.it

Referente di progetto (RUP)

Geom. Germana Bozza Sebastiano

Telefono

339 1072816 - 0941 4231228

e-mail

sebastiano.germana@comune.tortorici.me.it

PEC

comune.tortorici@pec.tortorici.eu

SEZIONE II

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE

3. Anagrafica dell’Operazione

Codice CUP

F94E13000010006

Codice Caronte

SI_1_15037

Titolo Operazione

“Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada Policamita”
nel Comune di Tortorici (ME)”

Settore/i Operazione

Realizzazione di lavori pubblici

Regione Siciliana

Localizzazione

Provincia di Messina

Comune di Tortorici

4. Descrizione sintetica dell’Operazione

L’ operazione comprende la progettazione esecutiva dell’intervento relativo al “Piano di Caratterizzazione
della discarica sita nella contrada Policamita” nel comune di Tortorici (ME) e I’esecuzione delle attivita

5. Anagrafica della singola attivita/progetto

5.A.1. Informazioni generali

Titolo/oggetto “Piano di Caratterizzazione della discarica sita nella contrada
Policamita’nel comune di Tortorici (ME)
Codice CIG Da compilare dopo la gara




Localizzazione

Regione Sicilia

Provincia di Messina

Comune di Tortorici

5.A.2. Tipologia dell’attivita/progetto

X | Nuova OOPP

Ampliamento/completamento OOPP

Acquisizione Servizi

Acquisto forniture

5.A.3. Descrizione sintetica dell’attivita/progetto

Di seguito viene riportato 1’elenco degli interventi relativi al Piano di Caratterizzazione

1. Prospezioni geofisiche;
2. Realizzazione di perforazioni e sondaggi;
3. Realizzazione di indagini geotecniche in situ;

4. Posa in opera di strumentazione geotecnica;

5. Analisi e prove di laboratorio;
6. Determinazione di Caratteristiche meccaniche (prove di taglio, di rottura, di consolidamento sui campioni);
7. Analisi di laboratorio, rilievi e lavori vari;

SEZIONE III
AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

6. Cronogramma dell’Operazione

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto
esecutivo: Step Procedurale

Conferi
mento
incarico
di
progetta
zione e
Sottoscr degli . Approva
- ulteriori |Redazione | ;i5ne Espletame
1£10n€ i Conseg | Esecuzi | Collau
or: | servizi | Progettazl tt nto 8 Rendicont. Total
discipli progetta endicontaz otale
. one i procedure na one do . : :
nare di di zione , . . .| ione finale | (mesi)
hi esecutiva . | d’appalto | lavori | lavori | lavori
finanzia | architett esecutiv lavor
ura ed * o * per lavori
mento
ingegne
ria (DL,
Coord.
Sicurezz
a, etc...)
ES
Tempistica
massima 3 . 4 ) ) .
prevista
(in mesi)

* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad

“espletamento procedure d’appalto lavori”.




SEZIONE IV
PIANO FINANZIARIO

7. Fonti finanziarie dell’Operazione

SICILIA 2014-2020

Finanziamento richiesto a valere sull’ Azione 2.4.3 —
“Bonifica di aree inquinate e realizzazione di
impianti per lo smaltimento dell’amianto™ del POC

€ 139.422,68

risorse di cui al

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su

Quadro finanziario
dell’operazione

(indicare il

modalita di selezione del soggetto mediante la
predisposizione di un allegato alla presente scheda)

. N . . €0,00
canale finanziario in caso di cofinanziamento
pubblico)
Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli
elementi sui quali interviene il soggetto privato e le €0.00

Importo totale intervento

€ 139.422,68

8. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione

Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto
2024 € 139.422,68 € 139.422,68
2025
2026

TOTALE € 139.422,68 € 139.422,68

SEZIONE V
DATTI PER IL MONITORAGGIO FISICO

9. Categorie di operazione ex art. 8 Reg.es. (UE) 215/2014

Dimensione

Codice

Campo di operazione

Bonifiche di aree inquinate secondo le priorita
previste dal piano regionale di Bonifica

Forme di finanziamento

01 Sovvenzione a fondo perduto

Territorio

02 Piccole aree urbane (mediamente popolate >
5000 abitanti)

Meccanismi di erogazione territoriale

07 Non pertinente

Obiettivo tematico

06 Preservazione e tutela dell'ambiente e
promozione dell'uso efficiente delle risorse

Ubicazione

ITG16 Regione Sicilia, provincia di Messina,
comune di Tortorici




SEZIONE VI
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

10. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione

Nome e Cognome Ruolo all’interno del Ruolo nell’attuazione Esperienze/expertise
beneficiario dell’operazione precedenti
Sebastiano Germana Responsabile del Responsabile Unico del | Dipendente gia abilitato

Bozza

Settore 2° - Tecnico

Procedimento/Progetto

su Caronte

11. Descrizione dell’organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per I’attuazione

dell’operazione

Tutto il personale dipendente del Settore 2° - Tecnico del comune di Tortorici (Me), nella qualita di
Beneficiario dell'operazione, collaborera alla definizione delle procedure per 1'attuazione
dell'operazione di che trattasi
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