

DETERMINA N. 84

del 27/02/2024

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1b



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

PROCEDURA NEGOZIATA

art. 50 comma 1 lett. d) del *D. Lgs. 31/03/2023 n. 36*

GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA "TUTTO GARE"

Oggetto: "Intervento di ripristino della viabilità e del versante sottoscarpa-Via Caterina Ricci Gramitto, nel Comune di Agrigento"

CUP: G45F22001110006

RUP: Arch. Pietro Distefano

DETERMINA A CONTRARRE

(Decisione di contrarre ex art. 17, D.lgs. n. 36/2023)

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI AGRIGENTO**

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice".

Visto l'art. 17 del D. Lgs 36/2023 , che stabilisce l'obbligatorietà di adottare, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, la decisione di contrarre;

Vista la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto l'art. 14 del D.lgs. 36/2023 "soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti";

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Rep. N° 5 dell'11 gennaio 2023, che ha approvato l'elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Siciliana, assegnando per l'esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad Euro 1.398.970,00.

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – subinvestimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Rep. N° 312 del 01 febbraio 2024, che ha rimodulato l'elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Siciliana, assegnando per l'esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad Euro 1.700.000,00.

Visto l'accordo stipulato in data 31/01/2024 dal Dirigente del Dipartimento Regionale Protezione Civile (Amministrazione attuatrice) e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico (Soggetto attuatore) per l'attuazione dell'intervento in oggetto.

Visto il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16/06/2022;

Visto il D.D.G n. 116/2023 del 31.01.2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato il RUP nella persona del F.D. Arch. Pietro Distefano;

Vista la nota prot. 17420 del 09/02/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale autorizza l'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento ad avviare l'iter per l'affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, con consultazione di almeno 10 operatori economici e applicando il criterio del prezzo più basso, riportato nel contenuto del comma 4 del medesimo articolo.

Visto il progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento Tecnico di Professionisti denominato Agragas, al quale sono stati affidati i Servizi di Ingegneria ed Architettura. Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati :

Tav 1_ aerofotogrammetrico;

Tav 2_ stralcio catastale e visure;

Tav 3_ _ rilievo stato attuale;
 Tav 4_1_ _ documentazione storica foto aeree gogle Earth;
 Tav 4_2_ _ foto stato attuale,
 Tav 5_1_ _ progetto architettonico,
 Tav 5_2_ _ particolari costruttivi dreno;
 Tav 5_3_ _ particolari architettonici caditoie;
 Tav 6_ _ relazione tecnica generale;
 Tav 7_1_ _ relazione sostenibilità opera e DNSH,
 Tav 7_2_ _ relazione tecnica rischio climatico e adattamento;
 Tav 7_3_ _ relazione di verifica conformità CAM;
 Tav 7_4_ _ piano di gestione dei rifiuti;
 Tav 7_4_ _ piano gestione rifiuti;
 Tav 7_5_ _ piano ambientale di cantierizzazione;
 Tav 7_6_ _ piano gestione acque meteoriche di dilavamento;
 Tav 7_7_ _ planimetria rinverdimento scarpata;
 Tav 8_1_ _ indagini geognostiche e prove geofisiche;
 Tav 8_2_ _ prove geotecniche di laboratorio;
 Tav 9_1_ _ relazione geologica indagini geognostiche e sismiche;
 Tav 9_2_ _ relazione geotecnica;
 Tav 9_3_ _ verifiche di stabilità pendio ante e post operam;
 Tav 9_4_ _ relazione sulle fondazioni delle caditoie;
 Tav 10_1_ _ calcoli e verifiche paratia armatura tipo 1;
 Tav 10_2_ _ calcoli e verifiche paratia armatura tipo 2;
 Tav 10_3_ _ relazione di calcolo e calcoli strutturali caditoie;
 Tav 10_4_ _ diagrammi sollecitazioni e spostamenti caditoia;
 Tav 10_5_ _ relazione di calcolo e calcoli pozzetto;
 Tav 10_6_ _ esecutivi pozzetti in cls;
 Tav 11_1_ _ relazione idrologica ed idraulica;
 Tav 12_1_ _ pianta carpenterie paratia;
 Tav 12_2_ _ esecutivi pali paratia armature tipo 1;
 Tav 12_3_ _ esecutivi pali paratia armature tipo 2;
 Tav 12_4_ _ esecutivo cordolo paratia tratti 1-7;
 Tav 12_5_ _ esecutivo cordolo paratia tratti 8-11;
 Tav 12_6_ _ carpenterie caditoie;
 Tav 12_7_ _ esecutivo caditoie;
 Tav 12_8_ _ relazione sui materiali;
 Tav 12_9_ _ piano di manutenzione dell'opera;
 Tav 13_1_ _ analisi dei prezzi;
 Tav 13_2_ _ elenco prezzi;
 Tav 13_3_ _ computo metrico estimativo;
 Tav 13_4_ _ quadro economico di progetto;
 Tav 13_5_ _ incidenza manodopera;
 Tav 13_6_ _ incidenza sicurezza;
 Tav 13_7_ _ capitolato speciale d'appalto;
 Tav 14_1_ _ cronoprogramma;
 Tav 14_2_ _ piano di sicurezza e coordinamento;
 Tav 14_3_ _ analisi dei rischi;
 Tav 14_4_ _ layout di cantiere;
 Tav 14_5_ _ costi sicurezza;
 Tav 14_6_ _ Schema di contratto;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023 per

un importo complessivo di € 1.700.000,00 (euro unomilionesettecentomila/00), di cui € 1.146.720,78 per lavori ed € 553.279,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

A - Importo dei Lavori			
Importo dei Lavori a misura		€ 1.146.720,78	€ 1.146.720,78
Costi netti manodopera	€.171.069,25		
Oneri della sicurezza (a detrarre)		€ 155.421,62	
Importo a Base D'asta		€.991.229,16	
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Competenze tecniche per lo studio di fattibilità tecnica ed esecutiva dei lavori "Intervento di ripristino della Viabilità e del versante sotto scarpa di Via Caterina Ricci Gramitto in Agrigento			€ 82.641,64
Spese per indagini geologiche e sismiche			€ 20.049,66
Oneri di sicurezza per indagini			€ 407,20
Spese per prove di laboratorio			€ 6.087,07
Oneri per recupero dei materiali provenienti dagli scavi			€ 70.624,46
Versamento ANAC- Delibera Autorità 621 del 20/12/2022			€ 660,00
Accantonamento art.45 c.3 del D.lgs36/2023 <80% del 2% comma 2			€ 18.347,56
Spese strumentali art.41.comma11 D.Lgs.36/2023			€ 1.500,00
Collaudo statico ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 380/2001 e sm.i.			€ 18.001,79
Imprevisti circa 5 %			€ 58.233,88
1 IVA su spese tecniche al 22% (Competenze +4% Inarcassa)			€ 18.181,16
I.V.A. 22 % importo lavori			€ 252.278,57
I.V.A. 22 % indagine geologica			€ 6.266,23
Totale somme a disposizione (B)			€ 553.279,22
COSTO COMPLESSIVO REALIZZAZIONE OPERA			€ 1.700.000,00

Vista la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

Visto l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere” e di “promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”;

Visto l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;

Visto il comma 4 dell’art. 12 della L.R. n. 12/2023;

Considerato che l’art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 prevede l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;

Visto l’art. 12 comma 1 della L.R. 12/2011 come modificato in ultimo con la L.R. 12/2023 che istituisce l’albo, presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l’Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'[articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell’articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2.

Vista la delibera Anac n. 264 del 20/06/2023 come modificata ed integrata dalla Delibera n. 601 del 19/12/2023 avente ad oggetto “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”

Richiamato il Regolamento di cui al D.P. n. 13 del 31/01/2012;

Richiamate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018;

Richiamata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21/01/2019 n.7 recante “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni”, di cui al DM richiamato al punto precedente;

Ritenuto che per il sottoscritto Ingegnere Capo, in questa fase ai sensi dell’art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

Richiamato il regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento del seggio di gara di cui al DDG n. 1337/2023 del 04/09/2023;

Richiamati il contenuto del comma 10 dell’art 17, ed il comma 7 dell’art.50 del D.lgs. 36/2023;

Richiamati il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;

Richiamati gli artt. 121-122-123-126 del Codice;

DETERMINA

1. la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **di** dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori inerenti al progetto esecutivo denominato “Intervento di ripristino della viabilità e del versante sottoscarpa-Via Caterina Ricci Gramitto, nel Comune di Agrigento”
3. **di** fare ricorso, in considerazione delle motivazioni acclarate in premessa, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con consultazione di almeno dieci operatori, selezionati dal RUP tra quelli iscritti all’albo degli Operatori economici della Regione Siciliana, istituito ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., in possesso della qualificazione SOA: **categoria OS21 classifica III** o superiore e **categoria OG3 classifica I** o superiore nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. **l’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso**, esclusi IVA, oneri per la sicurezza ammonta ad **€. 991.299,16**, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad **€. 155.421,62**, i costi per la manodopera ammontano ad **€. 171.069,25**;
5. si procederà all’**applicazione dell’esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la cui soglia dell’anomalia verrà calcolata con il metodo “**A**” scelto tra quelli descritti nell’allegato II.2, valutando la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ricorrendo al contenuto dell’art. 110 del D.lgs.36/2023. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità in ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ultimo periodo del comma 1 dell’art. 54 del

D.lgs.36/2023);

6. la procedura sarà espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale la Piattaforma “**TuttoGare**” utilizzata dalla **Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico- Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione**, di seguito chiamata Piattaforma, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>;
7. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni;
8. di approvare il quadro economico del progetto esecutivo validato in data 07/02/2024;
9. per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso delle seguenti qualificazioni:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo (€)	%	Qualificazione obbligatoria (Si/No)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile (Si/No)
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	III	788.390,37	71,40	SI	PREVALENTE	SI nei limiti di legge
STRADE, AUTO-STRADE, PONTI, ETC..	OG3	I	248.384,75	22,49	SI	SCORPORABILE	SI al 100%
ULTERIORI CATEGORIE NON SCORPORABILI DI IMPORTO <10% E < 150.000 EURO INCLUSE NELLA CATEGORIA PREVALENTE OS21							
Lavorazioni	Categoria	Importo (€)	%				
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	OS12A	59.211,20	5,36	NON SCORPORABILE			
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	OG13	8.231,50	0,75	NON SCORPORABILE			

10. che si procederà, giusto DDG n. 1337/2023 del 04/09/2023, alla nomina dei componenti ed alla costituzione del seggio di gara, di cui all'art. art.93 comma 7 del D.lgs.36/2023, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
11. che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
12. che l'esecuzione dei lavori in argomento è regolata dalle norme e condizioni contenute negli elaborati progettuali già verificati, validati ed approvati in linea tecnica;
13. di approvare gli elaborati del progetto esecutivo descritto in premessa, validato in data 07/02/2024,,
14. è ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del D. lgs. 36/2023,

tenendo presente che :

- non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OS21;

-le prestazioni relative alla categoria OS21 e OG3 possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire un corretto coordinamento della sicurezza sul cantiere in fase di esecuzione;

-l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

15. il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, nelle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, senza l'applicazione del termine dilatorio (lettera d, comma 3, dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 che richiama l'art. 55 comma 2 del medesimo Decreto legislativo);
16. il contratto di cui al punto precedente, regolarmente registrato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dovrà contenere oltre le clausole proprie di un contratto di appalto anche il Capitolato Speciale di appalto ed il Computo metrico estimativo, richiamati nella lettera d'invito, che ne faranno parte integrante (ultimo periodo comma 1 art. 18 del D.lgs. 36/2023).
17. che il tempo di ultimazione dei lavori è complessivamente stabilito pari a giorni **180 (centottanta)** naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di consegna;
18. che venga garantita la pubblicità dei relativi atti inerenti all'intera procedura di affidamento, fino alla conclusione dei lavori, così come previsto dalla normativa vigente di settore;
19. **di** evidenziare che gli obblighi di pubblicazione verranno assolti comunicando i dati alla BDNCP tramite la Piattaforma mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>;
20. di approvare la documentazione di gara e le clausole in essa contenute :
 - 1 lettera d'invito /disciplinare di gara;
 - 2 capitolato speciale;
 - 3 schema di contratto;
 - 4 schema di domanda di partecipazione;
 - 5 istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa al seguente <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>;
 - 6 patto di integrità ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012. (secondo il modello allegato);
 - 7 protocollo di legalità ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 (secondo il modello allegato).
21. **di** dare evidenza dell'avvio della procedura dei lavori in argomento, di importo sottosoglia senza previo pubblicazione del bando di gara, tramite avviso sul sito istituzionale di questa Stazione appaltante;
22. **che** i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dall'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
23. la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di ricorrere alle modifiche contrattuali previste dall'art. 120 del Codice.
24. fatto salvo il contenuto dell'art.50 comma 6 del codice, l'esecuzione d'urgenza dei lavori

indicati in oggetto potrà essere avviata al ricorrere delle prerogative contenute al comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023;

25. Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, per ogni giorno di anticipo verrà applicato a carico dell'Impresa appaltatrice un premio di accelerazione, mediante utilizzo di somme indicate nel quadro economico dell'intervento relativo agli imprevisti, come riportato all'art.2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto;
26. ai sensi dell'art. 47 al co. 4 l'operatore economico in caso di aggiudicazione dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile;
27. ai fini della presente procedura di gara si ritiene di derogare ai sensi dell' art. 47 comma 7 del D.L. n. 77/2021 per cui l'operatore economico in caso di aggiudicazione dovrà assicurare una quota pari al 5% di occupazione femminile tenuto conto del basso livello occupazionale nel settore delle costruzioni , rilevato dall'Istat;
28. **che** per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;
29. **che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio.
30. di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento

L'Ingegnere Capo
(Arch. Salvatore La Mendola)