



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico  
**Ufficio Regionale del Genio Civile**  
**Servizio di Agrigento**

Determina n. 425 del 15.07.2024

**Oggetto:** Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Interventi indifferibili ed urgenti di cui all'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 28.08.2023;

**Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo** CUP: G48H23000550001 – CIG: B130468AD6

**AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIMODULAZIONE DEL Q.T.E.**  
(Art. 17 comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023)

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Visto** lo statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice".

**Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata della legge regionale 12 del 12.10.2023;

**Visto** l'art. 14 del D.lgs. 36/2023 "soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti";

**Visto** il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16.06.2022;

**Visto** il Decreto n. 115 del 31.01.2023, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato il F.D. Dott. Alfonso Faseli Responsabile Unico del Progetto e contestualmente ha istituito il gruppo di Progettazione e Direzione dei lavori in oggetto indicati;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento", con cui è stato finanziato l'intervento **“Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo”** CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;

**Visto** il Progetto esecutivo dei lavori denominati **“Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone, nel Comune di Agrigento, attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo”** CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 redatto in data 22.01.2024 da funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

**Vista** la Convenzione del 17.11.2023 stipulata tra Autorità di Bacino soggetto competente e titolare delle risorse stanziare a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell'Asse 2 azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di stazione appaltante, per la realizzazione dei lavori denominati **“Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone, nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo”** CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6;

**Visto** il D.G.S. n. 207 del 21.02.2024 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha approvato la Convenzione di cui al punto precedente, ha approvato il progetto esecutivo, finanziato e prenotato l'impegno di spesa relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto.

**Vista** la nota prot. 35173 del 18.03.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale autorizza l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento ad avviare l'iter per l'affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con consultazione di almeno 5 operatori economici e applicando il criterio del prezzo più basso, riportato nel contenuto del comma 4 del medesimo articolo;

**Visto** il progetto esecutivo aggiornato al prezzario 2024 per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 702.497,83 per lavori ed € 497.502,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

**A) Importo dei lavori** € **702.497,83**

a detrarre:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 684.737,95
Costo della manodopera	€ 62.668,05

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1) IVA 22% sui lavori	€ 154.549,52
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 11.239,97
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 10.000,00
5) Variazioni contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023) (IVA compresa) e (arrotondamenti)	€ 65.302,68
6) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 200.000,00
8) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.500,00
10) Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€ 1.000,00
11) Spese pubblicità legale	€ 2.500,00
12) Contributo ANAC.	€ 410,00

<b>totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 497.502,17</b>	<u>497.502,17</u>
<b>Importo complessivo del progetto</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

**Vista** la Decisione a Contrarre n. 72 del 23.02.2024, con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, con aggiudicazione mediante il criterio di selezione delle offerte del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D. Lgs.;

**Preso atto** che il presidente del seggio di gara, nonché RUP, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto al Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846, il quale ha indicato in sede di gara per l'esecuzione dei lavori l'impresa consorziata Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846, come da verbale di aggiudicazione del 13.05.2024;

**Rilevato** che il Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846, ha offerto un ribasso del **26,698%** sull'importo posto a base di gara, la cui applicazione determina un importo netto di aggiudicazione di **€ 519.686,49** oltre IVA;

**Preso atto** che con nota prot. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0041928\_20240524 è stata inoltrata alla (B.D.N.A.) richiesta di informazione liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n 159 e ss.mm. ii a carico del Consorzio Stabile San Pietro SCARL, aggiudicatario dei lavori, con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846, e dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846;

**Vista** la nota prot. n. 80022 del 24.06.2024 con la quale l'Unità Operativa n. 1 gare e contratti di quest'Ufficio, dava comunicazione di avere posto in essere i controlli di verifica dei requisiti di ordina generale rappresentando che per l'Operatore Economico affidatario e dell'Impresa consorziata esecutrice dei lavori, non sussistono cause di esclusione ai sensi degli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

**Preso atto** che è decorso il termine di cui al comma 2, dell'art. 92 del D. Lgs. 06.09.2011 n 159 e ss.mm.ii. e non sono pervenute informazioni di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

**Vista** la richiesta del Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846 del 20.04.2023 di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecuzione di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list);

**Vista** la comunicazione dell'Impresa esecutrice dei lavori Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846 del 06.11.2023 a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecuzione di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list);

**Visto** il Dure On Line prot. INAIL\_43258303 con scadenza 03.08.2024 attestante la regolarità della posizione dell'Impresa Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846;

**Visto** il Dure On Line prot. INAIL\_43218496 con scadenza 31.07.2024 attestante la regolarità della posizione dell'Impresa esecutrice dei lavori Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846;

**Dato atto** che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, né di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**Ritenuto** di disporre, pertanto, l'aggiudicazione efficace al Consorzio Stabile San Pietro SCARL con

sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846, che ha indicato l'impresa consorziata Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846, per l'esecuzione dei lavori;

**Ritenuto** di dovere rimodulare il Quadro Tecnico Economico post gara come di seguito:

<b>A) Importo dei lavori</b>	€ 702.497,83	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 684.737,95	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 684.737,95	€ 182.811,34	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 501.926,61	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo netto contrattuale	€ 519.686,49	<b>€ 519.686,49</b>
<i>Costo della manodopera € 62.668,05</i>		
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1) IVA 22% sui lavori	€ 114.331,03	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 11.239,97	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 10.000,00	
5) Variazioni contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023) (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 65.302,68	
6) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00	
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 200.000,00	
8) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.500,00	
10) Contributo ANAC.	€ 410,00	
<b>totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 453.783,68</b>	<b>453.783,68</b>
<b>C) Economie</b>		
da ribasso d'asta	€ 182.811,34	
IVA sul ribasso d'asta	€ 40.218,49	
Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€ 1.000,00	
Spese pubblicità legale	€ 2.500,00	
<b>totale economie</b>	<b>€ 226.529,83</b>	<b><u>226.529,83</u></b>
<b>Importo del progetto finanziato</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

**Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

**Precisato che** il contratto verrà stipulato in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, senza l'applicazione del termine dilatorio (lettera d, comma 3, dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, che richiama l'art. 55 comma 2 del medesimo Decreto legislativo

### PROPONE

**Di prendere atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta e qui si intendono integralmente riportate.

**Di aggiudicare** in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, i lavori suddetti al Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846, che ha offerto un ribasso nella misura del **26,698%** sull'importo posto a base di gara, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di **€ 519.686,49** oltre IVA e che ha indicato l'impresa consorziata Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 - Favara (AG) P. IVA 02993940846, esecutrice dei lavori;

**Di approvare** la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico post gara come di seguito:

<b>A) Importo lordo dei lavori</b>	€ 702.497,83	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 684.737,95	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 684.737,95	€ 182.811,34	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 501.926,61	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo netto contrattuale	€ 519.686,49	<b>€ 519.686,49</b>
<i>Costo della manodopera € 62.668,05</i>		
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1) IVA 22% sui lavori	€ 114.331,03	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 11.239,97	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 10.000,00	
5) Variazioni contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023) (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 65.302,68	
6) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00	
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 200.000,00	
8) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.500,00	
10) Contributo ANAC.	€ 410,00	
<b>totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 453.783,68</b>	<b>453.783,68</b>
<b>C) Economie</b>		
da ribasso d'asta	€ 182.811,34	
IVA sul ribasso d'asta	€ 40.218,49	
Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€ 1.000,00	
Spese pubblicità legale	€ 2.500,00	
<b>totale economie</b>	<b>€ 226.529,83</b>	<b><u>226.529,83</u></b>
<b>Importo del progetto finanziato</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

**Di dare atto** che i lavori troveranno copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologica – Azione n. 2.2.1. – Asse 2\_POC 2014-2020 – Cod. Siope U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, secondo il cronoprogramma di spesa nell'esercizio 2024;

**Di dare atto** che si procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

**Di dare atto** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nonché di dare avviso ai candidati e ai concorrenti con le modalità previste dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Progetto

***f.to Dott. Alfonso Faseli***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO**

**Vista** la superiore proposta formulata dal RUP F.D. Dott. Alfonso Faseli;

**Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dallo stesso RUP per l'adozione della presente determinazione;

### **ADOTTA**

la superiore proposta di determina di aggiudicazione efficace, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto “**Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo**” CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Agrigento

***f.to Arch. Salvatore La Mendola***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*