



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Enna

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in **via Pergusa** in territorio del **Comune di Enna**, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo avvenuto a seguito degli eventi meteorici dal 18 e 19 ottobre 2024 - **CUP: G77H24001140002 – CIG: B409DB687A**

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto

(art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il D.D.G. n. 901 del 23/06/2022 con il quale l'Arch. Concetta Fontanazza è stata nominata Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024/2026";
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la deliberazione **n. 332 del 21 ottobre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;
- Vista** la deliberazione **n. 334 del 21 ottobre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "autorizza l'utilizzo del 'Fondo di riserva per le spese impreviste', ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, **capitolo 215702** del bilancio regionale, per la somma di **euro 2.800.000,00** occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;
- Considerato** che trattandosi di lavori di somma urgenza di cui all'art.140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., la relativa perizia giustificativa è stata redatta a seguito della proposta di affidamento dei lavori e lo stesso è stato sottoposto, in sede di Conferenza di Servizi, all'acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;
- Considerato** che il RUP dei lavori, contestualmente all'inizio della procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 ha evidenziato che i lavori principali rientrano nella **Categoria OS 12/B cl IV**;

Considerato che per le circostanze evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all'art.140 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:

-alla normativa di settore vigente;

-a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al **Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;**

Considerato che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:

- L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in via Pergusa in territorio del Comune di Enna, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo avvenuto a seguito degli eventi meteorici dal 18 e 19 ottobre 2024"*;
- Le clausole principali del contratto sono contenute nella proposta di affidamento e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto oltre che sulla presente determina;
- Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e del Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;
- La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nella perizia di somma urgenza a seguito del verbale di somma urgenza già trasmesso con nota prot. **n. 1294557 del 23/10/2024** al Commissario Delegato che consequenzialmente, con nota **prot. n. 130174 del 24/10/2024** ha autorizzato il Servizio di Enna dell'Ufficio del Genio Civile regionale all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza inerente ai lavori in argomento;
- Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato dal progettista in giorni **gg. 150 (centocinquanta)** naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 in data 29/10/2024;
- Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente **CUP: G77H24001140002** ed il seguente **CIG: B409DB687A**

Vista la sopra richiamata nota **prot. n. 1294557 del 23/10/2024** di trasmissione al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – Commissario Delegato emergenza eventi meteo, del verbale di somma urgenza, di cui al punto precedente, nel quale si evidenziava l'importo complessivo presunto ascendente ad **€ 800.000,00**, contenente altresì la dichiarazione circa l'esistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso che li ha generati, e contestualmente si propone la costituzione del gruppo di progettazione e direzione lavori;

Vista la sopra richiamata nota prot. **n. 130174 del 24/10/2024**, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Commissario Delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della regione siciliana nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2024, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024, ha autorizzato il Servizio di Enna dell'Ufficio del Genio Civile regionale, ad eseguire i lavori di S.U. in oggetto, ad attivare le procedure per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione entro i limiti dello stretto necessario e comunque per complessivi **€ 800.000,00** di cui presuntivamente **€ 500.000,00** per lavori ivi compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 15.000,00** e presuntivi **€ 300.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il D.D.G. **n. 1718 del 24/10/2024** di nomina del Responsabile Unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori così costituito:

Responsabile Unico del Progetto	Arch. Vincenzo Salvaggio, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Supporto al RUP	Geom. Maurizio Bonasera, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna
Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Progettisti	Ing. Roberto Mistretta, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Ing. Francesca Cali, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Direttore dei Lavori	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Ing. Francesca Cali, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Predisposizione degli atti di gara	Geom. Salvatore Alessi, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento
Direttori Operativi	Ing. Francesca Cali, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta Geom. Salvatore Failla, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Ing. Aldo Murgano, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Ispettori di Cantiere	Ing. Roberto Mistretta, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Geom. Gaspare Patti, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento
Consulente aspetti archeologici	Dott.ssa Michela Ursino, Funzionario del Servizio – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania
Consulente aspetti Geologici	Dott. Geol. Biagio Spalma, Dirigente del Servizio 9 del DRT che può avvalersi dell'apporto del consulente Dott.ssa Geol. Eugenia Belluardo
Consulente aspetti strutturali	Ing. Nicola Alleruzzo, Funzionario DRT - Ing. Santa Rita, Tomarchio esperto PNRR del DRT
Collaudatore statico	Ing. Ignazio Cassaniti, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania

Richiamato il DDG del Dirigente del DRT n.2305 del 18 dicembre 2023 con cui si approvano le disposizioni contenenti le modalità, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/ 2023, di formazione, iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della medesima L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del medesimo DDG, e con cui si approvano gli schemi per la costituzione dell'Albo regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato B) e dell'Albo Unico degli Operatori Economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (allegato C);

Visto l'Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma TuttoGare e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";

- Visto** il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;
- Visto** l'art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;
- Dato atto** che la stazione appaltante-Regione Siciliana è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas Tutto Gare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della l.r. 12 ottobre 2023, - raggiungibile al sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
- Considerato** che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata **prot. n. 130559 del 25/10/2024**, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL** con sede in **c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) P.IVA 06820120829** pec: sicaniacostruzioni@pec.it , in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria **OG 12/B, classifica IV**, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9920, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad **€ 485.000,00**, che verrà compiutamente definito successivamente con la redazione della perizia ;
- Preso atto** dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata **del 29/10/2024** di seguito riportata:
- | | | |
|---|----------|-------------------|
| Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso | € | 485.000,00 |
| A detrarre ribasso concordato del 12,00% | € | 58.200,00 |
| Importo presunto netto dell'offerta | € | 426.800,00 |
| a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | <u>15.000,00</u> |
| TOTALE IMPORTO presunto contrattuale | € | 441.800,00 |
- Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, il Piano Triennale vigente per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la fidejussione provvisoria all'O.E. invitato;
- Ritenuto** che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;
- Considerato** che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);
- Richiamato** quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL** per mezzo del suo Procuratore Speciale, giusta procura Rep. n. 1168 del 25/10/2024, **Signor Divono Salvatore**, nato a XXXXXXXX il XXXXXX e residente in Via XXXXXXXX C.F.: XXXXXXXXX, ha dichiarato contestualmente durante il corso della proposta di affidamento, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

Visto	che il Signor Divono Salvatore , n.q. ha dichiarato inoltre, contestualmente alla proposta di affidamento, che I'O.E. SICANIA COSTRUZIONI srl è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal titolo IV- I del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' <u>articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' <u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u> ;
Preso atto	che le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari e che sarà eventualmente cura della D.L. acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune competente.
Considerato	che la proprietà dei rifiuti resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., consequenziale al più conveniente osto combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura.
Considerato	che il Subappalto i Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, <u>non concede</u> che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;
Considerato	che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.
Considerato	che il Termine di validità dell'offerta é pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;
Considerato	che Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta. Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.
Considerato	che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
Considerato	che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art.121 del D. Lgs.36/2023;
Considerato	che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;
Considerato	che Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;
Considerato	che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che

non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023, saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Enna;

- Considerato** che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni;
- Richiamate** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 e la relativa circolare del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;
- Considerato** che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D. Lgs. 36/2023;
- Preso atto** che per il Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio del Genio Civile Regionale in questa fase ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- Considerato** che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;
- Richiamato** il Codice di comportamento aggiornato unitamente al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;
- Richiamato** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
- Visto** il Decreto n. 2/Gab del 17/01/2024 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene approvato il prezzario unico regionale ed il Decreto Assessoriale n. 44/Gab del 03/07/2024 di rettifica;
- Preso atto** dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, del DGUE, della sottoscrizione del Patto di Integrità e Protocollo di Legalità da parte dell'Operatore Economico invitato in sede di proposta di affidamento;
- Vista** la nota prot. n. 130325 del 25/10/2024 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico chiede, in attuazione della Delibera di Giunta n. 332/2024, l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l'iscrizione sullo stesso della somma di euro 2.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;
- Vista** la deliberazione **n. 342 del 11 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;
- Visto** il D.D. n. 1697 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione **672223 – Codice U.2.02.01.09** – N.F. 1 *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato*

di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024” con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di **€ 2.800.000,00** per l’esercizio finanziario 2024;

Preso atto che l’Amministratore Unico dell’Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL** con sede in CIMINNA PA via C.DA PISTOLENA SNC Partita IVA 06820120289 pec: sicaniacostruzioni@pec.it , è la **Sig.ra SISCANU TATIANA** nata a XXXXXXXX il XXXXX e residente in XXXXXXXXXXXX C.F: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Preso atto della documentazione trasmessa dall’Operatore Economico, acquisita al prot. di quest’Ufficio al n. 132693 in data 30/10/2024;

- Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva art. 117 D.Lgs.36/2023. (10% importo contrattuale)
- Polizza CAR con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 120,00;
- Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari con l’indicazione dei seguenti estremi del conto corrente dedicato: Banca XXXXXXXXXXXXIBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX e Banca XXXXXXXXXXXX IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;

Vista la Determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi n. **777 del 15/11/2024** con l’acquisizione di tutti i pareri degli Enti convocati;

Vista la perizia redatta dal progettista in data 19/11/2024 verificata e validata dal RUP in pari data, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;

Visto il QTE definitivo facente parte integrante della perizia giustificativa qui di seguito riportato:

A.Lavori

- Importo totale	€ 500.000,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 15.000,00	
- importo dei lavori a base d’asta	€ 485.000,00	
- a detrarre il ribasso d’asta del 12%	<u>€ 58.200,00</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€ 426.800,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>€ 15.000,00</u>	
Importo dei lavori dei lavori al netto	€ 441.800,00	€ 441.800,00

B.Somme a disposizione amministrazione

- I.V.A. su lavori 22% (441.800,00x22%)	€ 97.196,00
- Contributo ANAC	€ 410,00
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art.45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023)	€ 8.000,00
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art. 45 comma 5 d.lgs. n. 36/2023)	€ 2.000,00
- Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€ 24.590,00
- oneri art. 41 D.lgs n. 36/2023 (direzione lavori - studio, vigilanza e spese per sopralluoghi)	€ 25.000,00
- Imprevisti 10%	€ 50.000,00

- IVA 22% sugli imprevisti	€ 11.000,00	
- Copertura assicurativa dei rischi del personale (art. 2 comma 4 D.lgs. n. 36/2023	€ 4.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€ 15.000,00	
- Supporto tecnico al RUP art. 15 comma 6 D.lgs n. 36/2023 <1% sui lavori	€ 5.000,00	
- Spese per sorveglianza archeologica	<u>€ 5.000,00</u>	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 247.196,00	<u>€ 247.196,00</u>
Importo complessivo del progetto al netto		€ 688.996,00

- Preso atto** dell'esito regolare del DURC on line con scadenza il **20/02/2025**, acquisito al prot. n. **132212** in data **30/10/2024**;
- Preso atto** delle verifiche regolari effettuate sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- Preso atto** che per l'Operatore Economico affidatario, l'iscrizione alla White List della Prefettura di Palermo risulta in corso di aggiornamento;
- Considerato** che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento.

PROPONE DI DETERMINARE

- Che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di affidare** i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 all' Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede in CIMINNA PA via C.DA PISTOLENA SNC Partita IVA 06820120289 pec: sicaniacostruzioni@pec.it** , Amministratore Unico **Sig.ra SISCANU TATIANA** nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXX in XXXXXXXXXXXX C.F: XXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto nell'Albo della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del **12,00%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 441.800,00** compresi **€ 15.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- la** procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
- che** l'Operatore Economico ha dichiarato di avvalersi di subappalto, nei termini di cui all'art.119 del D. Lgs.36/2023;

5. **di** trasmettere all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
6. **di approvare** il sottostante quadro tecnico economico della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs.36/2023 a seguito del corrispettivo delle prestazioni ordinate definito consensualmente con l'affidatario a seguito proposta di affidamento concordata e negoziata:

A.Lavori

- Importo totale	€ 500.000,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 15.000,00	
- importo dei lavori a base d'asta	€ 485.000,00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 12%	<u>€ 58.200,00</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€ 426.800,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>€ 15.000,00</u>	
Importo dei lavori dei lavori al netto	€ 441.800,00	€ 441.800,00

B.Somme a disposizione amministrazione

- I.V.A. su lavori 22% (441.800,00x22%)	€ 97.196,00	
- Contributo ANAC	€ 410,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art.45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023)	€ 8.000,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art. 45 comma 5 d.lgs. n. 36/2023)	€ 2.000,00	
- Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€ 24.590,00	
- oneri art. 41 D.lgs n. 36/2023 (direzione lavori - studio, vigilanza e spese per sopralluoghi)	€ 25.000,00	
- Imprevisti 10%	€ 50.000,00	
- IVA 22% sugli imprevisti	€ 11.000,00	
- Copertura assicurativa dei rischi del personale (art. 2 comma 4 D.lgs. n. 36/2023)	€ 4.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€ 15.000,00	
- Supporto tecnico al RUP art. 15 comma 6 D.lgs n. 36/2023 <1% sui lavori	€ 5.000,00	
- Spese per sorveglianza archeologica	<u>€ 5.000,00</u>	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 247.196,00	<u>€ 247.196,00</u>

Importo complessivo del progetto al netto € 688.996,00

7. **che**, per quanto non espressamente riportato nella presente determina, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023;
8. **dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di

non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

9. **che** la presente Decisione di contrarre ed Affidamento diretto, sottoscritta dall'Operatore Economico affidatario, dal Responsabile Unico del Progetto e dal Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, assume impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.lgs. n. 36/2023;
10. **che** la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;
11. **di** pubblicare la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna.

II RUP

F.D. Arch. Vincenzo Salvaggio

(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)

Il Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio del Genio Civile regionale

Visto il D.D.G. n. n. 901 del 23/06/2022 con il quale **l'Arch. Concetta Fontanazza** è stata nomina Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. F.D. Arch. Vincenzo Salvaggio;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

I. Adotta la superiore proposta di determinazione, proposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in via Pergusa in territorio del Comune di Enna, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo avvenuto a seguito degli eventi meteorici dal 18 e 19 ottobre 2024"*, per un importo netto contrattuale pari ad **€ 441.800,00** compresi **€ 15.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

II. Conviene di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, che debitamente repertoriato ed eventualmente registrato in caso d'uso, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto),

tra

l'Arch. Concetta Fontanazza, Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, domiciliata per la presente carica in Via Roma, 209 94100 Enna, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale - Commissario delegato *"Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"*,

e dall'altra

la **Sig.ra SISCANU TATIANA** nata a **XXXXXXXXXXXXX** il **XXXXXXXXXXXXX** e residente in **XXXXXXXXXXXXX** in **XXXXXXXXXXXXX** C.F: **XXXXXXXXXXXXX**, Amministratore Unico dell'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL** con sede in **CIMINNA PA** via **C.DA PISTOLENA SNC** Partita IVA **06820120289** pec: sicaniacostruzioni@pec.it

III. Approva il seguente quadro tecnico economico post affidamento

A.Lavori

- Importo totale	€ 500.000,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 15.000,00	
- importo dei lavori a base d'asta	€ 485.000,00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 12%	<u>€ 58.200,00</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€ 426.800,00	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>€ 15.000,00</u>	
Importo dei lavori dei lavori al netto	€ 441.800,00	€ 441.800,00

B.Somme a disposizione amministrazione

- I.V.A. su lavori 22% (441.800,00x22%)	€ 97.196,00	
- Contributo ANAC	€ 410,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art.45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023)	€ 8.000,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art. 45 comma 5 d.lgs. n. 36/2023)	€ 2.000,00	
- Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€ 24.590,00	
- oneri art. 41 D.lgs n. 36/2023 (direzione lavori - studio, vigilanza e spese per sopralluoghi)	€ 25.000,00	
- Imprevisti 10%	€ 50.000,00	
- IVA 22% sugli imprevisti	€ 11.000,00	
- Copertura assicurativa dei rischi del personale (art. 2 comma 4 D.lgs. n. 36/2023)	€ 4.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€ 15.000,00	
- Supporto tecnico al RUP art. 15 comma 6 D.lgs n. 36/2023 <1% sui lavori	€ 5.000,00	
- Spese per sorveglianza archeologica	<u>€ 5.000,00</u>	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 247.196,00	<u>€ 247.196,00</u>

Importo complessivo del progetto al netto € 688.996,00

IV. Trattamento dei dati personali:

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti.

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

L'Operatore Economico

SICANIA COSTRUZIONI SRL

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Concetta Fontanazza

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)