



D.D.G. n. 1150 /S.08/DRPC Sicilia del 29.11.2024

OGGETTO: *Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse prioritario 2 - OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”. Azione 4 - programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”.* Affidamento dei Servizi di geologia, d’ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione Lavori, Misura e Contabilità riguardanti l’intervento denominato “**Completamento via di fuga sud**”, **II Lotto funzionale**, ricadente nel Comune di **Ispica (RG)**.
Codice Caronte SI_1_34448 - C.U.P. : G77H24001000006

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e geologia.



- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n.47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni Norme in Materia di Protezione Civile;
- Visto** il D. Lgs. n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n.70;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
- Vista** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Vista** la Legge Regionale n.12/2011 recante, tra l’altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n.13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. di Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Vista** la L.R. n. 8/2016 recante Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n.8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
- Vista** la circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni” e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
- Vista** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n.6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Visto** il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n.655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;
- Visto** in particolare l’art.6 del D.lgs n.158/2019 che modifica il decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità;
- Vista** la circolare prot. 3240 del 12 marzo 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione nella qualità di Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione (AcAdG) del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- Visto** il D.D.G n.887 del 13 settembre 2019 che ha approvato l’organigramma e funzionigramma relativo al PO FESR Sicilia 2014-2020 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia come modificato ed integrato con il D.D.G n.929 del 23 settembre 2019;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n.6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n.10848;

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.18 del 3/2/2011: “P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.215 del 27/6/2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.108 del 20/5/2014: “Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.25 del 6/2/2020, relativa al “Piano regionale delle vie di emergenza. Aggiornamento”;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il D.P. Reg.13 febbraio 2023, n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n.240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n.480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n.215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n.821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n.1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Visto** il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Visto** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n.C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, adottato e recepito dal CIPE con delibera n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l’importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE e l’elenco dei Programmi Operativi Nazionali e i Programmi Operativi Regionali;
- Vista** la L.R. 1 del 16 Gennaio 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- Vista** la L.R. n. 2 del 16 Gennaio 2024, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- Vista** la circolare n.10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Vista** la Circolare n.19 del 11/7/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della L. 28/12/2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20/6/2016;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28/01/2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n.94 del 06/11/2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2015)” - Accordo di partenariato 2014-2020 (Reg. UE n.1303/2013);
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.98 del 27 febbraio 2018: “Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017- Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020- Presa d’atto”;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n.12 del 01/05/2016 concernente “Programma complementare di Azione e Coesione 2014-2020 di assegnazione di complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui alla delibera 10/2015;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n.378 del 08/11/2016 “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 Aggiornamento”;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n.383 del 22/11/2016 “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 Aggiornamento - Modifica”;
- Vista** la nota n.22584 del 05/12/2016 con la quale si rappresenta che la rimodulazione delle risorse finanziarie già programmate con precedenti deliberazioni, non ha tenuto conto delle risorse ancora da programmazione pari ad € 163.003,95, ed in considerazione dell’esiguo importo in confronto della dotazione complessiva del POC 2014/2020, propone di assegnare tali risorse ad interventi infrastrutturali di messa in sicurezza di territori colpiti o a rischio di eventi calamitosi, per i quali la deliberazione della Giunta regionale n.383/2016 citata aveva destinato €78.400.304,12 per un totale complessivo di €78.563.308,07;
- Vista** la Delibera n.4 del 11/01/2017 che apprezza il Documento “Piano di Azione e Coesione” 2014/2020, versione dicembre 2016;
- Vista** la Delibera n.52 del 10/07/2017 relativa a: “Programma operativo Complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015) - Accordo di Partenariato 2014/2020 (Reg. UE n. 1303/2013)”;
- Vista** la nota n.21877/2017 del 05/12/2017 del Dipartimento della Programmazione, con la quale evidenzia altresì che: il POC concorre al perseguimento delle finalità della politica di Coesione 2014/2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria in termini di adizionalità (overbooking) e di complementarità, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di settore già dotati di VAS o per i quali la procedura di VAS è in itinere; le risorse assegnate al POC 2014/2020 sono a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (legge n.183/1987); le risorse del POC 2014/2020 potranno essere erogate nella misura iniziale del 20% e successivamente con pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate a ciascun intervento, mentre la rata di saldo finale del 10% della dotazione complessiva dell’intervento potrà essere erogata sulla base di apposita domanda di pagamento finale inoltrata tramite il sistema informativo RGS-IGRUE: gli interventi inseriti nel POC 2014/2020 dovranno concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014; alle eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva provvederanno congiuntamente il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana; il Si.Ge.Co. del POC 2014/2020 individua quale Autorità di coordinamento della gestione il Dipartimento regionale della Programmazione, quale Autorità di Certificazione l'Ufficio speciale Autorità di Certificazione e quale Autorità di Audit l'Ufficio speciale Autorità di Audit; la Regione Siciliana assicurerà la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma e li invierà al Sistema di monitoraggio Caronte dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014/2020;

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 3 febbraio 2011: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 27 giugno 2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 20 maggio 2014: “Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 6 febbraio 2020 che approva l'aggiornamento del “Piano regionale delle vie di emergenza”, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della protezione civile prot. n. 2692 del 17 gennaio 2020;
- Considerato** che, con la delibera CIPE n. 52/2017, è stata approvata la programmazione delle risorse del Programma di azione e coesione 2014/2020 - Programma complementare della Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, risorse destinate al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013, ed è stato assegnato alla Regione Siciliana, nell'ambito dell'Asse prioritario 2 “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile” l'importo di euro 25.000.000,00;
- Vista** la deliberazione n.26 del 6 febbraio 2020: ““Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.). Asse prioritario 2 - “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, OT5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile” - Attuazione interventi”, con la quale è approvata la realizzazione di n. 10 interventi ritenuti necessari per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, nei territori dei comuni della Regione Siciliana, da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.98 del 27/02/2018 di presa d'atto della programmazione del Programma delle risorse del POC 2014/2020 della Regione Siciliana approvata dal CIPE con Delibera n. 52 del 10.07.2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. 21877 del 05.12.2017;
- Visto** il D.D.G. 22 maggio 2017, n.174 del Dipartimento della Programmazione, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del 8 giugno 2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- Visto** il D.D.G. 29 maggio 2017, n.183 del Dipartimento della Programmazione, dell'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione, relativo all'adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
- Visto** il DPR n.22/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” , in quanto applicabili al programma operativo complementare, pubblicato sulla GURI n.71 del 26 marzo 2018;
- Visto** il D.D.G n. 572 del 28 ottobre 2019 dell'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione di approvazione del Manuale dei controlli di primo livello (versione ottobre 2019);
- Vista** la deliberazione n. 443 del 13 dicembre 2019. “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo). Versione Novembre 2019' - Apprezzamento” e il successivo D.D.G. n.1 del 14 gennaio 2020 dell'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione;
- Vista** il DDG n.176 del 6 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione con il quale è stato approvato il manuale per l'attuazione del programma operativo PO FESR Scilia 2014- 2020 e di modifica del manuale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.385 del 22 novembre 2016, in quanto applicabili al programma operativo complementare ;

- Visto** il D.D.G. n. 312 del 15 giugno 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione- misure antifrode - approvazione nuovi documenti - strumento di autovalutazione e linee guida per la gestione e correzione delle irregolarità (giugno 2020);
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.m.ii. per parti ancora vigenti;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l’opera “**Completamento via di fuga sud**”, ricadente nel Comune di Ispica (RG), dell’importo complessivo pari a € 1.200.000,00, rientrando nelle procedure di attuazione a *Titolarità regionale*.
- Vista** la delibera di Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 3 maggio 2024 con la quale si propone l’implementazione dell’importo per la via di fuga sud, Ispica, da € 1.014 798,31 al nuovo importo totale di € 2.700.000,00;
- Vista** la Determina n. 59-iride del 25/07/2024, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato l’arch. Marco Celeschi quale Responsabile Unico del Progetto per i lavori in oggetto indicati ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato** che il suddetto intervento troverà copertura finanziaria a valere sul capitolo 516432 in capo al suddetto programma di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 3 maggio 2024 e la susseguente assegnazione del codice del Piano dei Conti Integrato Finanziario, individuato secondo la tipologia da attuare: U.2.03.01.02.00;
- Accertato** che per l’intervento in oggetto, il Codice Caronte è SI_1_34448 - C.U.P. : G77H24001000006;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
- Visto** il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 per dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Visto** il D.I.P. (Documento d’Indirizzo alla Progettazione) prot. num. 51099/S.08/DRPC Sicilia del 18/11/2024 con cui il RUP individua le caratteristiche, i requisiti e la previsione di spesa per il completamento del progetto denominato “Completamento via di fuga sud”, II Lotto funzionale, ricadente nel Comune di Ispica (RG), secondo il seguente QTE di massima:

COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD - ISPICA (RG)				
A	LAVORI A BASE D'ASTA			
	a1	Importo Lavori come da computo metrico	€	1.087.800,14
	a2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	32.000,00
	a3	importo complessivo dei lavori	€	1.119.800,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	b1	eventuale revisione prezzi dei lavori a base d'asta 5%	€	55.990.01
	b2	INCENTIVI art. 45 D.LGS. 36/2023 - (2%*80%)	€	17.916.80
	b3	Indennità di esproprio aree d'intervento (circa 218 mq)	€	719,07
	b4	oneri di accesso alla discarica materiale da scavo mc 3000*p.s. 1,5/t/mc - onere accesso discarica €/t 8	€	36.000,00
	b5	oneri discarica scarifica neri (mq 34680*m 0,03)=mc 1.040 mc 1.000*ps 2,45 t/mc*€/t 10,00=25480 €	€	24.500,00

b6	Competenze tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, D. L. + Oneri Previdenziali (48.904,15*1,04)	€	50.860,32	
b7	IVA su competenze tecniche di progettazione, D.LL - 22%*(b6)	€	11.189,27	
b8	Competenze Tecniche Geologo + Cassa (9.025,53*1,04)	€	9.386,55	
b9	Indagini e prove sui materiali	€	3.703,25	
b10	Collaudo	€	4.969,16	
B11	Iva e cassa su Collaudo	€	6.261,14	
b12	IVA su competenze geologo e indagini 22% * (b8+b9)	€	2.065,04	
b13	IVA sui lavori (compreso eventuale revisione prezzi) e oneri per la sicurezza 10%	€	117.579,01	
b14	IVA su oneri accesso in discarica 22% (0,22*(b4+b5))	€	13.310,00	
b15	Spese per pubblicazioni e ANAC	€	6.000,00	
b16	Imprevisti e arrotondamento (8 % circa)	€	93.657,05	
b17	importo complessivo delle somme a disposizione	€	380.199,86	€ 380.199,86
			SOMMANO	€ 1.500.000,00

- Vista** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
- Visto** l’importo dei servizi di ingegneria del primo lotto pari a € 71.177,16 escluso IVA e oneri e schema di parcella per i servizi di ingegneria del secondo lotto per un importo di € 48.904,15 escluso IVA e oneri;
- Visto** l’importo dei servizi di geologia del primo lotto pari a € 10.400,00 escluso IVA e oneri e lo schema di parcella per i servizi di geologia del secondo lotto per un importo di € 9.025,53 escluso IVA e oneri;

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
Viabilità ordinaria	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte	0,45	1.119.800	6.804905%

Considerato che l’art. 17 comma 1 del D. lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il costo preventivato dell'appalto da aggiudicare per servizi di ingegneria e geologia del II lotto ammonta a complessivi per € 57.929,68 oltre Iva 22% pari a € 12.744,53 e oneri pari ad € 2.317,19 per un totale di € 72.991,40;

Considerato che in data 14.01.2022 si è proceduto da parte dell’ex Servizio S.02 alla proposta di aggiudicazione provvisoria dei Servizi di ingegneria relativi alla redazione del progetto di “Completamento via di fuga sud”, I Lotto, ricadente nel Comune di Ispica (RG), nei confronti del RTP ing. Concetto Costa con sede in via Muscatello n. 19 – Catania – partita IVA 00699790879 – C.F. [REDACTED] e ing. Pietro Gaetano Costa, Rappresentante legale della “Costa Associati”, partecipanti in A.T.I., con sede in Catania (CT), piazza Nettuno 4, partita IVA 04800970875, CF 04800970875, che hanno offerto un ribasso del 5,00% per un importo contrattuale di € 56.645,80 oltre IVA ed oneri previdenziali a cui è seguita l’appendice contrattuale per € 6.660,04 per successiva verifica del canale circondariale;

Considerato che in data 06.04.2022 si è proceduto da parte dell’ex Servizio S.02 alla proposta di aggiudicazione provvisoria dei Servizi di geologia relativi alla redazione del progetto di “Completamento via di fuga sud, I lotto”, ricadente nel Comune di Ispica (RG), nei confronti del dott. geologo Donato Casaprino, con sede in via Serenella n. 1 – Ragusa – partita IVA 01039610884 – C.F. [REDACTED], che ha offerto un ribasso del 5,900% per un importo contrattuale di € 9.786,40 oltre IVA ed oneri previdenziali;

Visto il DDG n. 1192 del 22/12/2022 di approvazione disciplinare d'incarico ed impegno somme per servizi di ingegneria ed architettura, geologia ed indagini relativamente al I lotto funzionale;

- Considerato** che occorre procedere all'elaborazione del progetto esecutivo dei lavori denominati "Completamento via di fuga sud", II Lotto, ricadente nel Comune di Ispica (RG), come previsti dal DIP;
- Considerato** che pertanto occorre attivare le procedure di gara per affidare i servizi di ingegneria relativi all'intervento in discussione;
- Considerato** che la sommatoria dei servizi di architettura ed ingegneria affidati per il I e il II lotto, al lordo del ribasso d'asta, e da affidare per il completamento entrambi i lotti ammontano ad € 139.506,84 oltre IVA ed oneri e quindi inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- Ritenuto** che risulta più conveniente per l'amministrazione al fine di velocizzare i tempi di esecuzione dell'opera affidare agli stessi professionisti i servizi d'ingegneria e geologia per la progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione Lavori, Misura e Contabilità riguardanti l'intervento denominato "Completamento via di fuga sud", II Lotto funzionale, ricadente nel Comune di Ispica (RG), considerato che i medesimi professionisti avevano già realizzato uno studio complessivo dell'opera;
- Considerato** che nel complesso la somma delle parcelle non supera la soglia di cui all'art.14 del D.Lgs. 36/2023;
- Vista** la determina a contrarre del RUP n. 356-iride del 19/11/2024, con la quale si propone di:
- approvare il DIP (Documento d'Indirizzo alla Progettazione) repertoriato con prot. num. 51099/S.08/DRPC Sicilia del 18/11/2024 relativo al progetto denominato "**Completamento via di fuga sud**", **II Lotto funzionale**, ricadente nel Comune di Ispica (RG), per l'importo di € 1.500.000,00;
 - di contrarre, ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, i **Servizi di geologia** necessari alla Progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Completamento via di fuga sud", II Lotto funzionale, ricadente nel Comune di Ispica (RG), mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con dott. geologo Donato Casapruno, con sede in via Serenella n. 1 – Ragusa – partita IVA 01039610884 – C.F. [REDACTED];
 - di contrarre, ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la sola esecuzione dei **Servizi d'ingegneria** per la progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione Lavori, Misura e Contabilità riguardanti l'intervento denominato "Completamento via di fuga sud", II Lotto funzionale, ricadente nel Comune di Ispica (RG), mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con l'ing. Concetto Costa, con sede in via Muscatello n. 19 – Catania - partita IVA 00699790879 - C.F. [REDACTED];

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

- Art. 1** Si approva la determina a contrarre del RUP n. 356-iride del 19/11/2024 ;
- Art. 2** Si approva il DIP (Documento d'Indirizzo alla Progettazione) repertoriato con prot. num. 51099/S.08/DRPC Sicilia del 18/11/2024 relativo al progetto denominato "**Completamento via di fuga sud**", **II Lotto funzionale**, ricadente nel Comune di Ispica (RG), per l'importo di € 1.500.000,00 con il QTE riportato in premessa;
- Art. 3** Si da atto che l'intervento "**Completamento via di fuga sud**" ricadente nel Comune di Ispica (RG), troverà copertura finanziaria nelle assegnazioni delle somme in capo al suddetto programma di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 3 maggio 2024 a valere sul capitolo 516432;
- Art. 4** Si autorizza il Servizio S.08 Interventi in Emergenza del DRPC Sicilia ed il RUP a contrarre ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con l'urgenza del caso, nelle more del perfezionamento dell'impegno delle somme a valere sul capitolo 516432 ai sensi dell'art.1 comma 5 della Legge n. 55 del 14/06/2019, i **Servizi di geologia necessari alla Progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Completamento via di fuga sud", II Lotto funzionale, ricadente nel Comune di Ispica (RG)** ricadente nel Comune di Ispica (RG), identificato con il codice Caronte

SI_1_34448 - C.U.P. : G77H24001000006, per l'importo complessivo stimato pari ad € **9.025,53** escluso IVA ed oneri di cui € 7.224,75 non soggetti a ribasso ai sensi della Legge 21 Aprile 2023, n. 49 ed € 1.800,78 per oneri accessori soggetti a ribasso, mediante procedura di affidamento diretto, di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con dott. geologo Donato Causapruno, con sede in via Serenella n. 1 – Ragusa – partita IVA 01039610884 – C.F. [REDACTED];

Art. 5 l'oggetto dell'appalto dei servizi di geologia consiste nella relazione geologica, e quanto occorra per la progettazione definitiva ed esecutiva riguardante l'intervento denominato "Completamento via di fuga sud II Lotto funzionale", ricadente nel Comune di Ispica (RG).

- ✓ il professionista dovrà garantire l'approvazione e l'esecuzione del progetto e supportare il RUP al rilascio dei vari pareri necessari. Il progetto verrà verificato anche in progress ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ il servizi in questione da effettuarsi a perfetta regola dell'arte, verranno eseguiti secondo le norme indicate nel DIP che sarà allegato alla lettera di invito;
- ✓ la consegna dell'eventuale programma d'indagine dovrà avvenire entro un tempo massimo di 10 gg dall'Ordine di Servizio del RUP;
- ✓ la consegna dello studio geologico dovrà avvenire in un tempo massimo di 20 giorni a decorrere dalla consegna delle risultanze delle indagini o dall'ordine di servizio del RUP;
- ✓ la penale per ritardata consegna è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
- ✓ I servizi in parola sono riconducibili alle seguenti categorie:

CATEGORIE D'OPERA			Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Co dic e	Descrizione			
Viabilità ordinaria	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte</i>	0,45	1.119.800	6.804905%

Art. 6 Si autorizza il Servizio S.08 Interventi in Emergenza del DRPC Sicilia ed il RUP a contrarre ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con l'urgenza del caso, nelle more del perfezionamento dell'impegno delle somme a valere sul capitolo 516432 ai sensi dell'art.1 comma 5 della Legge n. 55 del 14/06/2019, i ***Servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, D.LL., misura e contabilità***, per l'attuazione dell'intervento denominato "Completamento via di fuga sud – II Lotto funzionale" ricadente nel Comune di Ispica (RG), identificato con il Codice Caronte SI_1_34448 - C.U.P. : G77H24001000006, per l'importo complessivo stimato pari ad € **48.904,15** escluso IVA ed oneri di cui € 39.146.77 non soggetti a ribasso ai sensi della Legge 21 Aprile 2023, n. 49 ed € 9.757,38 per oneri accessori soggetti a ribasso, con l'ing. Concetto Costa partita IVA 00699790879 - C.F. [REDACTED];

Art. 7 l'oggetto dell'appalto dei Servizi di architettura ed ingegneria consiste nella ***progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione Lavori, Misura e Contabilità*** riguardanti l'intervento denominato "Completamento via di fuga sud", II Lotto funzionale, ricadente nel Comune di Ispica (RG).

- ✓ il professionista dovrà garantire l'approvazione e l'esecuzione del progetto e supportare il RUP al rilascio dei vari pareri necessari. Il progetto verrà verificato anche in progress ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ i servizi in questione sono da effettuarsi a perfetta regola dell'arte, e verranno eseguiti secondo le norme indicate nel DIP che sarà allegato alla lettera di invito;
- ✓ la consegna del progetto definitivo dovrà avvenire in un tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di consegna;
- ✓ la consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire in un tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di consegna;
- ✓ nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di procedere direttamente alla redazione del progetto esecutivo la consegna dovrà avvenire in un tempo massimo di 50 giorni a decorrere dalla data di consegna;
- ✓ la penale per ritardata consegna è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
- ✓ I servizi in parola sono riconducibili alle seguenti categorie:

CATEGORIE D'OPERA			Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Co dic e	Descrizione			
Viabilità ordinaria	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte	0,45	1.119.800	6.804905%

Art. 8 Il Dirigente del Servizio S.08 Interventi in Emergenza del DRPC Sicilia è autorizzato alla stipula dei disciplinari d'incarico, in forma di scrittura privata ex art. 18 del D.Lgs. 36/2023, previa trattativa diretta e verifica delle autocertificazioni con gli OOEE individuati di cui all'art. 4 e 6 per l'esecuzione dei **Servizi di geologia e ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, D.LL., misura e contabilità**, tramite piattaforma tuttogare;

Art. 9 Di notificare il presente decreto al RUP, ed al Servizio S.08 Interventi in Emergenza del DRPC Sicilia ed all'Area 3 i quali avranno l'onere di mettere in atto i provvedimenti necessari per la garantire le somme sul capitolo 516432.

Art. 10 Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il funzionario
(Arch. Marco Celeschi)



Il Dirigente del Servizio S.08
(ing. Nunziato La Spina)

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)