REGIONE SICILIANA

Comune
di
CAMPOBELLO di LICATA

EDIFICIO SCOLASTICO

SCUOLA MEDIA MAZZINI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE
RELATIVA AGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI NON VERIFICATI PER LE AZIONI STATICHE

QUADRO ECONOMICO

Licata 04/12/2024

Settore civile ambientale
Sez. A
N. 2238
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Dott. Ing.
Giuseppe
Mugnos

Il Progettista

ing. Giuseppe Mugnos

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	131´663,60
A corpo	
In economia	
Sommano	131´663,60
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	
A corpo	6´876,46
In economia	
Sommano	6´876,46
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
b2) Rilievi accertamenti e indagini	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
b4) Imprevisti (10%)	13´854,01
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	2´770,80
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 36/2023)	
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5´000,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7´000,00
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 36/2023)	
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 36/2023)	
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 36/2023)	
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)	13´854,01
Sommano	42´478,82
TOTALE	181´018,88