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Il presente documento contiene le specifiche informative minime richieste dalla Stazione Appaltante e
costituisce il documento propedeutico all’Offerta di Gestione Informativa dell’Operatore Economico.
L'Offerta di Gestione Informativa (0Gl) si consolidera nel Piano di Gestione Informativa (pGl) dopo la

stipula del contratto e prima dell’avvio dell’esecuzione dell’opera e/o del servizio in oggetto.
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1. PREMESSA

L'appalto ha per oggetto 'affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla Progettazione

di Fattibilita Tecnico-Economica, redazione del PEF di massima e Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione, e dei servizi opzionali di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione dell’intervento denominato "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" e "Realizzazione

Termovalorizzatore di Catania".

Il documento e redatto in accordo alla norma UNI 11337 cui si puo fare riferimento per ulteriori

approfondimenti e definizioni.

Il presente Capitolato Informativo (Cl) descrive i requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione

Appaltante e costituisce il documento propedeutico all’Offerta di Gestione Informativa dell’Operatore

Economico, che si consolidera nel Piano di Gestione Informativa dopo la stipula del contratto e prima

dell’avvio dell’esecuzione dell’opera e/o del servizio in oggetto.

Le specifiche informative riguardano principalmente:

e i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti
informativi;

o tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed
archiviazione dei contenuti informativi, incluso il modello informativo relativo allo stato iniziale dei
luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

Il presente documento é esteso all’'intera catena di fornitura dell’appaltatore principale (subappaltatori,

fornitori ecc.) nelladempimento delle attivita di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti

informativi anche inerenti alle risorse umane ed alle attrezzature.

Il presente Capitolato Informativo € un documento contrattuale e costituisce parte integrante e

sostanziale dell’affidamento.

L'Affidatario ha la facolta di ampliare ed approfondire i requisiti richiesti nel presente Capitolato

Informativo, attraverso la propria offerta di gestione informativa (oGl), garantendone l'identificazione e

senza vincoli per la Stazione Appaltante.

Inoltre, al fine di rendere esecutivo ed applicativo quanto indicato nell’oGl, sara compito dell’Affidatario,

dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio dell’esecuzione dello stesso, (ai sensi della lett. c) comma

10 art. 1 dell’Allegato 1.9 D.Igs. 36/2023), consegnare la prima stesura del Piano di Gestione Informativa

(pGl) nel quale saranno sviluppati dettagliatamente i contenuti delloGl e che dovra essere

preventivamente coordinato e concordato con la Committenza, come meglio specificato nel Capitolato
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d’Oneri. In sede di verbalizzazione dell’inizio della prestazione dovra essere acquisito ed approvato il piano
di gestione informativa dalla Stazione Appaltante.

L’obiettivo dell’oGl dovra essere quello di pianificare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la
gestione del processo informativo del servizio in titolo. Il Piano di Gestione Informativa dovra tenere conto
di eventuali osservazioni, commenti e prescrizioni proposte dalla Stazione Appaltante e potra essere
soggetto ad aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esecuzione del contratto.

Sia l'offerta di gestione informativa, qualora presente, che il piano di gestione informativa, devono
rispettare la strutturazione e I'articolazione del Capitolato informativo.

Il piano di gestione informativa, in accordo con la Stazione Appaltante, deve essere aggiornato e
modificato a cura dell’affidatario, ogniqualvolta sia necessario e in occasione di situazioni che ne
modifichino le finalita e gli obiettivi.

L'appalto prevede anche I'affidamento del “Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione” e dei
servizi opzionali di “Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”; per tali
ulteriori affidamenti, I'affidatario dovra integrare/aggiornare il Piano di Gestione Informativa e/o
produrre un ulteriore pGl da sottoporre alla Stazione Appaltante per I'approvazione, con eventuali
richieste di modifiche ed integrazioni.

Quanto richiesto nel documento in oggetto, non esime I’Affidatario da tutte le proprie e piu ampie
responsabilita inerenti al rispetto delle normative nazionali applicabili al caso e all’adozione delle
tecnologie pil adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili sia sul piano
realizzativo che gestionale.

La Stazione Appaltante dovra avere accesso, in qualsiasi momento, ai file in formato proprietario ed in
formato di interscambio e ad ogni altro documento o elaborato.

Tutti gli elaborati dovranno essere in lingua italiana.
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2. FINALITA DEL DOCUMENTO E PRIORITA STRATEGICHE

2.1. Introduzione

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato informativo”, contiene gli elementi utili
all'individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione e archiviazione di informazioni e
contenuti informativi necessari per lo svolgimento dell’ Affidamento con finalita di economicita, efficacia
ed efficienza del processo; contiene inoltre i requisiti informativi strategici generali e specifici attinenti
alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di appalto.

Il presente documento costituisce altresi addendum al Capitolato d’oneri e parte integrante e sostanziale
del contratto, per I'affidamento in epigrafe, unitamente all’offerta, corredata dai relativi allegati ivi citati,
incluso il Piano per la Gestione Informativa (pGl), che, se idoneo, dovra essere accettato dalla Stazione
Appaltante, nonché ai documenti che I'Affidatario si sara impegnato a produrre alla Stazione Appaltante
per effetto dell’accettazione della sua offerta.

Il presente Capitolato Informativo fornisce le regole tecniche e gestionali di un affidamento per il quale &
prevista I'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, cosi come
stabilito dall’art. 43 del Decreto Legislativo 36/2023.

Nell’ambito dello sviluppo delle fasi progettuali oggetto dell’affidamento, dovranno essere implementati
i seguenti obiettivi di progetto, secondo un processo di gestione dell’'informazione che utilizzi Metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM - Building Information Modeling) al fine
di raggiungere la fase tecnologica dello stadio di sviluppo progettuale, cosi come definita dalla normativa
tecnica UNI 11337:2017 e ss.mm.ii:

- Quantificazione definitiva degli oggetti costruttivi con un adeguato modello virtuale sviluppato
con metodo BIM;

- Definizione di tutti i costi all'interno degli elementi del modello che siano riconducibili al prezzario
regionale o, per eventuali voci mancanti, mediante analisi;

- Definizione del livello di dettaglio della progettazione e relativa modellazione in modo da garantire
un’identificazione per forma, tipologia, quantita, dimensione e prezzo, nella misura in cui sia
propedeutico alla sua costruzione, gestione e manutenzione;

- Definizione degli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni, approvazioni e collaudo
finale al fine della messa in esercizio dell’opera;

- Definizione e simulazione dei tempi di costruzione e relativo cronoprogramma;
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Coordinamento della progettazione multidisciplinare (architettura — struttura — impianti — opere
provvisionali) e verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative;

Coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Il documento ¢ finalizzato al perseguimento degli obiettivi progettuali ritenuti strategici dalla Stazione

Appaltante, tra i quali:

a)
b)
c)
d)

e)

g)

h)

la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche;

soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché
il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
limitato consumo del suolo;

rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della
manutenibilita delle opere;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le
infrastrutture;

compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

gestione dei rischi da eventi atmosferici estremi, incendi e pericoli naturali in generale;
accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche;

gestione della capacita prevista e dell’utilizzo dell’opera;

gestione della sicurezza e della sorveglianza dell’'opera;

informazioni dettagliate sugli ambienti che costituiscono I'opera (superficie, volume, capienza,
carichi strutturali, ecc.)

impatti da emissione in atmosfera e rifiuti, consumi idrici ed elettrici;

costi presunti relativi ai consumi di esercizio;

informazioni sulle attivita di manutenzione;

informazioni sulla vita utile dei componenti dell’opera e dei requisiti di riciclabilita;

informazioni sulla messa fuori servizio e sul fine vita dell’opera.
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Gli obiettivi sopra esposti dovranno essere considerati dall’operatore economico nell’elaborazione
dell’offerta di gestione informativa ed approfonditi nel successivo Piano di gestione informativa.
Inoltre, la Stazione Appaltante ha individuato le seguenti priorita strategiche per la realizzazione dei propri
compiti nell’ambito delle attivita ad essa conferite:
e miglioramento del livello di conoscenza dell’opera realizzata;
e maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;
e ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi
contrattuali;
e miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;
e mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;
e maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;
e disponibilita di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella successiva fase di
esercizio;
e processi decisionali maggiormente supportati da informazioni tempestive, aggiornate ed

attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

2.2. Indirizzi computazionali della Stazione Appaltante

Nel presente Capitolato Informativo, la Stazione Appaltante ha incluso richieste informative finalizzate
alla continuita della filiera digitale, affinché gli eventuali successivi affidamenti, anche a soggetti terzi
diversi dall’affidatario del presente appalto, che si rendessero necessari per ulteriori fasi progettuali, per
I’esecuzione dell’opera o del servizio, nonché per la gestione e manutenzione del costruito, possano
essere condotti digitalmente senza soluzione di continuita.

Nell’lambito della massima automazione dei processi, la Stazione Appaltante ha tenuto conto delle
principali procedure implementate nei piu diffusi software e piattaforme digitali attualmente presenti sul

mercato.

2.3. Termini, definizioni ed acronimi

Per i termini, le definizioni e gli acronimi non riportati nel presente Capitolato Informativo, si fara
riferimento ai contenuti della norma UNI11337, della norma UNI EN ISO 19650, del Decreto Legislativo n.
36 del 31/03/2023, del Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024. In ogni caso prevarranno i
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contenuti piu ampi tra quelli riportati di seguito e quelli delle norme sopra citate.

Nell’ambito del presente Capitolato Informativo si intende, in generale:

Affidatario/Appaltatore/Aggiudicatario: un operatore economico cui € affidato un appalto o una
concessione.

Appalto: I’Appalto dei servizi come infra meglio dettagliati e le prestazioni tutte di cui al Capitolato
d’Oneri/ Capitolato Speciale di Appalto e ai Documenti Contrattuali.

Capitolato: indica il Capitolato d’oneri / Capitolato Speciale di Appalto.

Capitolato Informativo: il presente documento, parte integrante del Capitolato d’oneri, riportante
I'esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dalla Stazione Appaltante per appalti
eseguiti con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni/opere.

Codice dei Contratti: Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. 31/12/2024 n. 209.

Codice Privacy: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

Conservazione: & |'attivita volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati
informatici. Il sistema di conservazione, come previsto dall’art. 44 del CAD (Codice Amministrazione
Digitale), garantisce autenticita, integrita, affidabilita, leggibilita e reperibilita dei documenti
informatici.

Contratto: indica il contratto che verra stipulato a seguito dell’espletamento della procedura di
affidamento e tutti i documenti contrattuali, come indicati nel Capitolato d’oneri / Capitolato Speciale
di Appalto.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: il professionista incaricato per I'esecuzione
delle prestazioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: il professionista incaricato per I'esecuzione delle
prestazioni di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Cronoprogramma del Progetto: il cronoprogramma delle attivita oggetto dell’Appalto, come infra
definito, e allegato al Progetto.

Documenti Contrattuali: il Contratto ed i documenti ad esso allegati, ivi compresi quelli indicati nel
Capitolato.

Documento informatico: documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Evoluzione informativa degli elaborati: livello di approfondimento del contenuto informativo degli
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elaborati definito per obiettivi in funzione degli stadi e delle fasi di evoluzione del processo.
Evoluzione informativa dei modelli: livello di approfondimento del contenuto informativo dei modelli
definito per obiettivi in funzione degli stadi e delle fasi di evoluzione del processo.

Intervento: I'intervento in epigrafe.

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni: metodologie, processi e
tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che
permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le
fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della
fattibilita e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione,
realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti.

Offerta: I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’'Operatore Economico in fase di
svolgimento della procedura di affidamento dei servizi / lavori oggetto dell’Appalto, sulla base dei
quali la Stazione Appaltante affida I’Appalto.

Offerta di Gestione Informativa (0Gl): € il documento in cui I'Operatore Economico, al momento
dell’offerta, risponde ad ogni specifica sezione del Capitolato Informativo, descrivendo come intenda
garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Operatore Economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla
forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, puo offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale,
prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza
pubblica.

Parti: indica la Stazione Appaltante e I’Appaltatore/Affidatario.

Piano per la Gestione Informativa (pGl): documento redatto dall’aggiudicatario, che esplicita le
modalita operative di gestione informativa del processo, in risposta alle esigenze ed al rispetto dei
requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante, revisionando, consolidando e rendendo esecutivo anche
il contenuto dell’Offerta di Gestione Informativa.

Progetto di fattibilita tecnico-economica: Progetto dell’Intervento, comprensivo dei relativi allegati,
i cui contenuti sono definiti ai sensi dell’allegato 1.7, del Nuovo Codice dei contratti D.Lgs 36/2023 e
ss.mm.ii., oggetto del presente Appalto.

Progettista Incaricato: |'Affidatario e disgiuntamente ciascun professionista, individuato nell’ambito
del servizio, al quale verranno affidati i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza.

Responsabile Tecnico: Persona fisica nominata dall’Appaltatore/Affidatario che sara il riferimento per
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la Stazione Appaltante per quanto riguarda i rapporti derivanti dall’applicazione in senso generale del
presente Capitolato Informativo;

RUP: Responsabile Unico del Progetto.

Servizi: servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuali
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le cui prestazioni sono
riportate nel Capitolato d’oneri e nel presente Capitolato informativo.

Stazione Appaltante: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture e che & comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.
Sub-Affidatario: qualsiasi soggetto fisico o giuridico affidatario di secondo livello di un lavoro, di un

servizio o di una fornitura.

Nel dettaglio tecnico:

Ambiente di condivisione dati (ACDat): Ambiente di raccolta organizzata e di condivisione dei dati
relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso di opere,
come meglio infra definito.

Ambiente di condivisione documenti (ACDoc): Archivio di raccolta organizzata e di condivisione di
copie di modelli e copie od originali di elaborati su supporto non digitale, riferiti ad una singola opera
o ad un singolo complesso di opere.

Analisi delle incoerenze: analisi delle possibili incoerenze informative di oggetti, modelli ed elaborati,
rispetto a regole e regolamenti.

Analisi delle interferenze geometriche: analisi delle possibili interferenze geometriche tra oggetti,
modelli ed elaborati rispetto ad altri.

Attivita : Aggregazione organizzata di una o pil risorse in termini di lavori, forniture e servizi,
componente elementare di un processo o progetto.

BIM : Building Information Modeling;

Cl : Capitolato Informativo;

Coordinamento di | livello (LC1): coordinamento di dati ed informazioni del modello.
Coordinamento di Il livello (LC2): coordinamento di dati, informazioni e contenuti informativi tra
modelli.

Coordinamento di lll livello (LC3): coordinamento di dati, informazioni e contenuti informativi tra

modelli ed elaborati informativi e tra elaborati ed elaborati, anche attraverso l'uso di schede
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informative digitali.

Dato : elemento conoscitivo intangibile elementare interpretabile all'interno di un processo di
comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise.

Elaborato informativo : Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi. Gli elaborati
informativi si suddividono in: grafici, documentali e multimediali.

Formato aperto : € un formato che si basa su una specifica tecnica di pubblico dominio, nel rispetto
degli standard internazionali dichiarati ed & utilizzato per |la descrizione e I'archiviazione di dati digitali
libera da restrizioni legali per il suo utilizzo. (es. IFC, pdfA, xml, csv, txt, LandXML, shp, GML, ecc.).
Viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto
operativo e le modalita di utilizzo, senza nessuna restrizione legale.

Formato file: un formato di file definisce tutti gli elementi necessari per leggere, scrivere e
interpretare i dati contenuti all’interno di un file. Il formato di un file € comunemente identificato
attraverso I'estensione, costituita da una serie di lettere dopo il punto (in genere tre lettere o anche
piu).

Formato proprietario : Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui
utilizzo e limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato.

Fornitura : Attivita rivolta all’acquisto, alla locazione finanziaria, alla locazione o all’acquisto a riscatto
di prodotti.

Informazione : insieme di dati organizzati secondo un determinato scopo ai fini della comunicazione
di una conoscenza all’interno di un processo.

Libreria di oggetti : Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di oggetti per
modelli grafici e alfanumerici.

Livello di fabbisogno informativo: Livello di approfondimento e stabilita dei dati e delle informazioni
degli oggetti digitali che compongono i modelli. | livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli
obiettivi del relativo livello di progettazione, possono essere di natura grafica, documentale, alfa-
numerica e multimediale.

Livello di sviluppo degli oggetti digitali (LOD): livello di approfondimento e stabilita dei dati e delle
informazioni degli oggetti digitali che compongono i modelli, secondo attributi grafici ed informativi
(LOG e LOI).

Modello grafico aggregato (di progetto o di rilievo): di un’opera o di un complesso di opere, &

I'insieme (stabile o temporaneo) dei vari modelli grafici singoli, differenziati per disciplina od

Pag. 14/98

CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ay



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

uso/obiettivo.

Modello informativo : Veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e processi.

oGl : Offerta per la Gestione Informativa;

Opera: Prodotto risultante del settore delle costruzioni inteso come edificio od infrastruttura o,
comunque, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il compimento di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria
civile o militare, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

pGl : Piano per la Gestione Informativa;

Processo : Insieme di attivita correlate o interagenti che utilizzano input per consegnare un risultato
atteso.

Commessa : Insieme unico di processi che comprendono attivita coordinate e controllate, con date
di inizio e fine, realizzate allo scopo di conseguimento del progetto stesso.

Risorsa : Qualsiasi soggetto, oggetto o azione che costituisce fattore produttivo in un lavoro, una
fornitura od un servizio.

Risorsa umana : Fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell’'uomo.

Stato di approvazione del contenuto informativo : Condizione di evoluzione formale del contenuto
informativo di un modello o un elaborato secondo un flusso di natura processuale.

Stato di evoluzione informativa: stadio o fase a cui il modello si riferisce.

Stato di lavorazione del contenuto informativo : Condizione di evoluzione operativa del contenuto
informativo di un modello o un elaborato secondo un flusso di natura produttiva.

Veicolo informativo : Mezzo di trasmissione di contenuti informativi.

Verifica di primo livello (LV1): verifica interna di dati, informazioni e contenuti informativi a livello
formale.

Verifica di secondo livello (LV2): verifica interna di dati, informazioni e contenuti informativi a livello
sostanziale.

Verifica di terzo livello (LV3): verifica indipendente di dati, informazioni, contenuti informativi e loro
ACDat e ACDoc di conservazione a livello sostanziale.

2D - seconda dimensione : Rappresentazione grafica dell’'opera o dei suoi elementi in funzione del
piano (geometrie bidimensionali)

3D - terza dimensione : Simulazione grafica dell’'opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio

(geometrie tridimensionali)
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4D - quarta dimensione : Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, oltre che

dello spazio.

e 5D - quinta dimensione : Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della moneta, oltre
che dello spazio e del tempo.

e 6D - sesta dimensione : Simulazione dell’'opera o dei suoi elementi in funzione dell’uso, gestione,
manutenzione ed eventuale dismissione, otre che dello spazio.

e 7D - settima dimensione : Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilita
(economica, ambientale, energetica, ecc.) dell’'intervento, oltre che dello spazio, del tempo e dei costi
di produzione.

e Project Breakdown Structure (PBS), tecnica di gestione dei progetti che scompone un progetto

complesso in componenti piu piccole e gestibili, focalizzandosi sui prodotti finali.

2.4. Identificazione del progetto

Di seguito sono riportate le informazioni per I'identificazione della Stazione Appaltante e delle prestazioni
di cui al presente capitolato informativo:
- nome e/o denominazione della Stazione Appaltante:
Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti
nella Regione Siciliana
- denominazione del progetto:
Progettazione di Fattibilita Tecnico-Economica, redazione del PEF di massima e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, e dei servizi opzionali di Direzione
Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente gli interventi di
realizzazione di un “Termovalorizzatore di Palermo" e realizzazione di un
“Termovalorizzatore di Catania"
- tipo diintervento:
Progetto di fattibilita tecnico-economica
- descrizione sintetica del progetto:
Termovalorizzatori, impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti
- localizzazione geografica dell’intervento:
Palermo e Catania

- identificazione della fase dell’affidamento
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o Stadio di Progettazione

Fasi: Progetto di fattibilita tecnico-economica (fase funzionale-spaziale)

2.5. Prevalenza contrattuale

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi, ai sensi dell’art. 10 co. 10 lett. i) Allegato 1.9 del D.Igs.
36/2023, e definita dal modello informativo, nella misura in cui cio sia praticabile tecnologicamente. |
contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno
dell'ambiente di condivisione dei dati.

Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno necessariamente essere diretta estrazione
dei modelli che compongono I'intero progetto.

Tra i modelli informativi grafici ed elaborati informativi (documentali, multimediali) possono essere
impiegate apposite schede informative digitali di prodotto e di processo (INI/TS 11337-3). L'insieme di
modelli grafici ed elaborati informativi digitali, eventualmente interfacciati con schede digitali, costituisce
un progetto digitale avanzato — parzialmente relazionale (“Livello 3 Avanzato” Norma UNI 11337-1:5.5).
Qualora questo processo non sia possibile, I'aggiudicatario dovra esplicitare le modalita con cui garantira
la coerenza tra il modello digitale e I'elaborato non estratto direttamente dallo stesso. La produzione, il
trasferimento e la condivisione dei contenuti del servizio avvengono attraverso supporti informativi
digitali in un ambiente di condivisione dei dati, oltre che in formato cartaceo e su supporto digitale.

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto, avverra attraverso processi

informativi digitali in un Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat).

2.6. Riferimenti normativi

Il quadro normativo all’interno del quale si colloca l'intervento deve rispettare:
e le norme vigenti in campo comunitario, nazionale e regionale, anche di natura tecnica;

e |e norme e leggi vigenti di carattere generale con particolare riferimento ai settori:

Opere pubbliche

Sicurezza ed igiene ambientale

Sicurezza impiantistica

Prevenzione incendi.

Di seguito se ne riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
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D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”

D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, correttivo del “Codice dei contratti pubblici”

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii. per le sole non ancora
abrogate;

Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non
regolato dalle disposizioni quivi richiamate;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia";

D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

Codice Antimafia - D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 aggiornato alla legge 17 Ottobre 2017 n.
161;

L. 13 agosto 2010, n. 136 normativa antimafia;

L. n. 190 del 6 novembre 2012 cd. “Legge anticorruzione”;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo”;

D.M. 17 gennaio 2018 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;

D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

D.M. dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai
fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

Decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del
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servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. Schemi e modalita di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici.

Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
D.M. Sanita 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”;

Norme UNI, specifiche tecniche applicabili in particolare per la progettazione con metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

DPCM 3 DICEMBRE 2013 - REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO. L'allegato 2 del
DPCM 3 dicembre 2013 fornisce indicazioni iniziali sui formati dei documenti informatici che per le
loro caratteristiche sono, al momento attuale, da ritenersi coerenti con le regole tecniche del
documento informatico, del sistema di conservazione e del protocollo informatico.

UNI EN ISO 19650. Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle
opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa
mediante il Building Information Modelling.

UNI 11337. Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni.

UNIEN ISO 16739. Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell’industria delle
costruzioni e del facility management.

UNI 10721. Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere di ingegneria civile.

Codice del’Amministrazione Digitale (CAD).

UNI EN ISO 29481. Modelli di informazioni di edifici - Guida per lo scambio di informazioni.

Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:

UNI CEI EN ISO/IEC 27000:2020 Tecnologie informatiche — Tecniche di sicurezza — Sistemi di
gestione per la sicurezza delle informazioni — Panoramica e vocabolario.

UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione
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della sicurezza dell'informazione - Requisiti.

UNI CEI EN ISO/IEC 27002:2023 Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della
privacy - Controlli di sicurezza delle informazioni.

ISO/IEC 27005:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidance on
managing information security risks.

ISO/IEC 27007:2022 Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Linee
guida per l'audit dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni.

ISO/IEC TS 27008:2019 Information technology - Security techniques - Guidelines for auditors on

information security controls.

Per la privacy:

UNI CEI EN ISO/IEC 29100:2020 Tecnologie Informatiche — Tecniche di sicurezza — Quadro di

riferimento per la privacy.

Per le tecniche e tecnologie:

2.7.

ISO/IEC 9798 Information technology - Security techniques - Entity authentication.

ISO/IEC 18033 Information security — Encryption algorithms.

ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection, deployment and
operations of intrusion detection systems (IDPS).

UNI CEI EN ISO/IEC 27040:2017 Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - la sicurezza di
archiviazione.

UNI CEl ISO/IEC 29115:2015 Tecnologie informatiche - Tecniche per la sicurezza - Quadro di

riferimento per la garanzia dell'autenticazione delle entita.

Offerta per la gestione informativa (0Gl)

L'offerta per la gestione informativa deve essere redatta dagli Operatori Economici in funzione della

strutturazione ed articolazione del presente documento ed in stretta correlazione con le richieste ed i

requisiti da esso esplicitati.

L'offerta per la gestione informativa deve garantire la verifica di rispondenza tra le esigenze espresse nel

presente documento e le risposte date dall’Operatore Economico, nonché il rispetto dei requisiti richiesti,

senza necessita di ulteriori elaborazioni da parte della Stazione Appaltante.

Dovra riportare temporalmente e sistemicamente i flussi informativi della catena organizzativa
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dell’Operatore economico, descrivendo le connessioni con i processi informativi e decisionali
dell’Affidatario all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati. Dovra descrivere inoltre I'organizzazione
e gli strumenti degli operatori coinvolti e le relative responsabilita.

Gli Operatori Economici possono ampliare ed approfondire liberamente la propria oGl rispetto ai requisiti
di partenza indicati dalla Stazione Appaltante, garantendo altresi che ogni modifica o miglioria sia
chiaramente identificabile e non vincolante per l'offerta stessa rispetto alle istanze del presente
documento.

| contenuti dell’offerta di gestione informativa che facciano riferimento a norme tecniche, dovranno
rispettare il seguente ordine di priorita:

- norme tecniche europee di recepimento obbligatorio e pubblicate in Italia (es. UNI EN, UNI EN ISO);

- norme tecniche internazionali ad adozione volontaria e pubblicate in Italia (es. UNI ISO);

- norme tecniche nazionali non rientranti nelle UNI EN ed UNI ISO (es. UNI).

In assenza di norme tecniche di riferimento di cui sopra, & consentito rispettare le specifiche tecniche
nazionali od internazionali purché di comprovata validita.

All'offerta per la gestione informativa, I'Operatore Economico dovra allegare i seguenti documenti messi
a disposizione dalla Stazione Appaltante, compilati a sua cura e sotto la propria responsabilita:
ALLEGATO 4.2_Prospetto 1a Infrastruttura hardware dell'affidatario

ALLEGATO 4.3_Prospetto 2a Infrastruttura software dell'affidatario

ALLEGATO 4.4_Prospetto 8 Esperienze pregresse

ALLEGATO 4.5 _Prospetto 14 Soggetti dell'Affidatario

ALLEGATO 4.6_Prospetto 15 Matrice di corrispondenza Interferenze

ALLEGATO 4.7 _Prospetto 16 Matrice di corrispondenza Incoerenze

| contenuti dell’Offerta di Gestione Informativa dovranno essere coerenti con il tipo di affidamento anche
in termini di strumentazione, qualificazione, esperienza e numero di risorse da mettere a disposizione e
riguardare in generale:

- nominativo e curriculum del gestore dei processi informativi digitali

- organigramma della struttura dell’operatore economico inerente alla gestione dei metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni;

- la procedura utilizzata per I'aggregazione dei modelli;

- la matrice di responsabilita;
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- sicurezza delle informazioni;

- procedura di consegna delle informazioni alla Stazione Appaltante;

- procedura di scambio delle informazioni tra i soggetti/gruppi dell’Operatore economico;

- elenco di hardware e software che verranno utilizzati per I'espletamento dell’affidamento;

- programma e fasi di intervento con specificazione delle figure preposte del gruppo dell’Operatore
economico;

- analisi dei rischi di consegna e relativa gestione.

2.8. Piano per la gestione informativa (pGl)

Il piano per la gestione informativa deve essere predisposto dall’Affidatario dopo la sottoscrizione del

contratto e prima dell’esecuzione dello stesso.

Nel piano per la gestione informativa, I'Affidatario approfondisce la propria offerta di gestione

informativa, qualora prevista, definendola nei dettagli e, se necessario, revisionandola, previa

approvazione della Stazione Appaltante e fatti salvi i principi vincolanti d’offerta e di aggiudicazione.

Il piano di gestione informativa deve garantire i requisiti richiesti e la soddisfazione delle esigenze espresse

dalla Stazione Appaltante nel presente documento.

In caso di affidamento di pil fasi progettuali allo stesso soggetto, € consentita la redazione del piano di

gestione informativa in un unico corpo comprendente le previsioni relative a tutte le fasi progettuali

oppure la suddivisione in due o piu elaborati, uno per ogni livello progettuale, specificando nel cartiglio il

livello a cui si riferisce. Ricadono in questa fattispecie anche i progetti presentati in Conferenza dei Servizi,

prima della loro definizione totale.

Il piano di gestione informativa dovra essere adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto, sia per le

parti non programmabili che per eventuali modifiche contrattuali. L'eventuale revisione del documento

potra sostituire le precedenti versioni, ma dovra essere sempre garantita la disponibilita dei documenti

gia emessi e superati.

| contenuti minimi del piano di gestione informativa dovranno essere almeno i seguenti:

- il nominativo del gestore delle informazioni;

- il metodo di consegna delle informazioni;

- dettaglio della matrice di responsabilita con i seguenti elementi: il tipo di informazione, il momento di
scambio in funzione delle scadenze di consegna, il referente, il gruppo responsabile della produzione

dell'informazione;
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- documentare i metodi e le procedure di produzione delle informazioni;

- la disponibilita delle risorse;

- isoftware e gli hardware che saranno utilizzati;

- il numero e la tipologia di modelli singoli da redigere;

- ilnumero e la tipologia di modelli singoli da aggregare;

- leregole di gestione delle interferenze informative, tra modelli, tra elaborati e tra modelli ed elaborati;

- leregole per la verifica normativa;

- leregole di gestione delle incoerenze informative, tra modelli, tra elaborati e tra modelli ed elaborati;

- i ruoli, le responsabilita ed i soggetti delegati al coordinamento ed alla gestione e soluzione di
interferenze ed incoerenze dei contenuti informativi;

- specifica relativa alla modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano di
manutenzione;

- specifica relativa ai modelli informativi del cantiere;

- specifica relativa ai sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla
computazione dei lavori;

- specifica relativa ai sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attivita
di progettazione e di esecuzione dei lavori;

- requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa
e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, anche in riferimento al documento di indirizzo della
progettazione (DIP);

- regole di controllo della conformita dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e
contenutistici;

- modalita di verifica della conformita tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e
degli elaborati da essi tratti;

- modalita di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell’ambiente di condivisione dei dati e la
eventuale interoperabilita con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di
servizi ed indicare quali contenitori informativi e quali documenti non siano relazionabili ai modelli
informativi.

| contenuti del piano di gestione informativa che facciano riferimento a norme tecniche, dovranno

rispettare il seguente ordine di priorita:

- norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’'Unione europea, pubblicate in
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Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;

- norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;

- norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con
la codifica UNI;

- altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validita.

| modelli e gli elaborati dovranno essere identificati in ragione del sistema di virtualizzazione, della fase di
processo, dell’uso o della disciplina cui si riferiscono.

Al piano di gestione informativa, I'Affidatario dovra allegare un documento di recepimento e/o
integrazione dei contenuti di cui all’allegato 4.1 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, compilato
a sua cura e sotto la propria responsabilita:

Allegato 4.1_Specifiche_Tecniche_Informative

Il piano di gestione informativa dovra essere verificato ed eventualmente aggiornato prima delle seguenti
fasi:

- progetto di fattibilita tecnico-economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La verifica del piano di gestione informativa, avverra nei seguenti modi:

- verifica della congruenza con i contenuti dell’offerta di gestione informativa;

- verifica della congruenza con le previsioni contenute nei documenti di gara;

- verifica della conformita con le normative giuridiche e tecniche.

2.9. Figure per la gestione digitale dei processi

Ai fini della gestione digitale dei processi delle costruzioni, I’Affidatario dovra avvalersi delle seguenti

figure:

— gestore dei processi digitali;

— gestore del proprio ambiente di condivisione dei dati;

— gestore delle specifiche aree dell’lambiente di condivisione dei dati messe a disposizione dalla
Stazione Appaltante, a titolo di esempio, gli ambienti WIP e Shared e relativi flussi;

— coordinatore dei flussi informativi;

— modellatori informativi.

Tali figure, tranne il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati ed il gestore dei processi digitali, sono

richieste anche per gli eventuali sub-affidatari.
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Lo stesso soggetto potra ricoprire piu funzioni, purché abbia le necessarie competenze e conoscenze per
svolgere le proprie funzioni con la massima diligenza, precisione e correttezza.

In particolare, il gestore dei processi digitali dovra occuparsi della gestione dell’oGl e del pGl.

Il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, dovra occuparsi della gestione e manutenzione
dell’ambiente, del suo utilizzo, dei dati in esso contenuti e delle applicazioni informative in genere, nonché
dei flussi di dati verso e dall’ambiente di condivisione dei dati della Stazione Appaltante.

Il coordinatore dei flussi informativi, dovra occuparsi del coordinamento informativo interno ed esterno
all’organizzazione.

I modellatore informativo dovra produrre i veicoli informativi di commessa e dovra occuparsi

dell’estrazione dei dati ed elaborati dai modelli.

2.10. Oneri ed obblighi a carico dell’ Affidatario

La consegna di tutti i contenuti informativi richiesti deve avvenire tramite I'ambiente di condivisione dei
dati della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici formuleranno le proprie offerte per la gestione informativa (oGl) cosi come
indicato nei precedenti paragrafi.

Dopo la sottoscrizione del contratto/incarico, I'Affidatario, previa approvazione da parte della Stazione
Appaltante e fatti salvi i principi vincolanti dell’offerta, approfondira e, se necessario, revisionera
I'originaria offerta per la gestione informativa, consolidandola nel piano per la gestione informativa (pGl).
L'Affidatario, previa approvazione della Stazione Appaltante, aggiornera il pGl ogni qualvolta sara
necessario e comunque in caso di accadimenti che ne modifichino le finalita e gli obiettivi. Nel Capitolato
d’oneri potranno essere stabiliti i limiti di tali variazioni.

Nel caso di piu Affidatari ed in seguito a verifica delle incongruenze o interferenze da parte della Stazione
Appaltante, su semplice richiesta di quest’ultima, essi dovranno apportare le necessarie variazioni ai pGl
e partecipare alle riunioni di coordinamento indette dalla Stazione Appaltante.

L’Affidatario dovra condurre inoltre piu livelli di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti
informativi, cosi come meglio definiti negli articoli successivi, sul modello informativo dell’opera, nel suo
insieme e/o sui singoli modelli, elaborati od oggetti disciplinari per ciascuna fase, identificandone
I'articolazione.

L’Affidatario sara responsabile della gestione informativa dei suoi eventuali sub-affidatari.

La Stazione Appaltante potra richiedere requisiti informativi aggiuntivi, utili per valutazioni economiche e
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finanziarie, senza che I'affidatario possa rifiutarsi o richiedere maggiori compensi.
L’Affidatario dovra curare il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra

loro, nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato ed approvato.

2.11. Oneri a carico della Stazione Appaltante

Dopo la sottoscrizione del Contratto/Incarico, la Stazione Appaltante dovra verificare il pGl. In caso di esito
positivo, la Stazione Appaltante procedera con I'accettazione definitiva del pGl ed il contratto potra essere
eseguito dall’operatore economico aggiudicatario, fermo restando I’esito di tutti gli altri controlli previsti
dalla normativa vigente.

In caso di piu Affidatari, sara a cura della Stazione Appaltante la verifica di possibili incongruenze o
interferenze tra le diverse offerte di gestione informativa, qualora presenti, e successivamente tra i diversi
piani di Gestione Informativa.

In caso di incongruenze o interferenze dei pGl, la Stazione Appaltante indira apposite riunioni di
coordinamento con gli Affidatari e definira congiuntamente le variazioni necessarie da apportare ai singoli
pGl nel rispetto del contratto e delle offerte.

La Stazione Appaltante potra condurre la verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi,
cosi come meglio definito negli articoli successivi, sul modello informativo dell’'opera, anche avvalendosi
del supporto di un soggetto terzo indipendente quale un organismo di ispezione di tipo A ai sensi della
norma UNI 10721.

La Stazione Appaltante dovra garantire un coerente iter informativo durante tutti gli stadi e le fasi del
processo, curando l'integrita dei dati nell’eventuale trasferimento dell’ambiente di condivisione dei dati

a terzi.

2.12. Requisiti informativi del progetto per la verifica ai fini della validazione ai

sensi dell’art. 42 del D.Lsg. 36/2023

L’'Affidatario deve determinare i modelli e le strutture in modo tale che possano veicolare, in forma
numerico-computazionale, i contenuti dell’attivita di verifica in termini generali di affidabilita e
completezza della progettazione, adeguatezza, leggibilita, coerenza, compatibilita e ripercorribilita dei
dati, ed in particolare in termini di:

a) applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del

Pag. 26/98

CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ay



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

progetto;

b) coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche,
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della
sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita;

d) controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

e) esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;

f) esaustivita delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

g) esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

h) adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

i) leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

j) comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle calcolazioni
effettuate;

k) coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

[) rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel documento preliminare alla
progettazione e negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

m) rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

inserimento ambientale, impatto ambientale, funzionalita e fruibilita, stabilita delle strutture, topografia
e fotogrammetria, sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici, igiene, salute e benessere
delle persone, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sicurezza antincendio,
inquinamento, durabilita e manutenibilita, coerenza dei tempi e dei costi, sicurezza e organizzazione del
cantiere;

n) rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformita alla
normativa vigente;

0) coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione.
L'Affidatario dovra veicolare i requisiti informativi che consentiranno in particolare, laddove
tecnologicamente possibile, di:

1) verificare che i contenuti della relazione generale siano coerenti con la loro descrizione capitolare e
grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla

progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento

Pag. 27/98

CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ay



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

alla fase progettuale precedente;

2) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in
esame;

3) verificare che il dimensionamento dell'opera in base alla relazione di calcolo, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i
metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

4) verificare la congruenza di tali risultati della relazione di calcolo con il contenuto delle elaborazioni
grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari, verificare la correttezza del dimensionamento per
gli elementi ritenuti piu critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa, verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in
relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

5) verificare che i contenuti presenti nelle relazioni specialistiche siano coerenti con le specifiche
esplicitate dal committente, con le norme cogenti, con le norme tecniche applicabili, anche in relazione
alla completezza della documentazione progettuale, con le regole di progettazione;

6) verificare che ogni elemento degli elaborati grafici, identificabile sui grafici, sia descritto in termini
geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso
un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione
di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

7) verificare che ogni elemento del capitolato, dei documenti prestazionali e dello schema di contratto,
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione
prestazionale e capitolare;

8) verificare il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del
capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

9) verificare che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con
la qualita dell'opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni;

10) verificare che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

11) verificare che siano state sviluppate le analisi per i prezzi nei casi previsti dalla normativa vigente;

12) verificare che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le

analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
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13) verificare che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

14) verificare che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

15) verificare che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per
categorie prevalenti;

16) verificare che i totali calcolati siano corretti;

17) verificare che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di
gualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o
piu di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;

18) verificare che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla
scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dalla Stazione Appaltante;

19) verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione
dell'opera e in conformita dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti
che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera,
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

20) verificare che il quadro economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17
dell’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023;

21) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di

progettazione.

2.13. Modelli grafici

I modelli grafici dovranno essere differenziati per disciplina od uso/obiettivo, di progetto o di rilievo.
Dovranno essere prodotti almeno i seguenti modelli grafici:

— territoriale

— di pianificazione urbanistica

— infrastrutturale

— architettonico

— strutturale
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— impiantistico (meccanico, elettrico, idrosanitario, antincendio, ecc.)

— dicantiere

— dellasicurezza

— architettonico elettrico

— architettonico finiture

— architettonico amministrativo (superfici e volumi)

— del degrado
nonché tutti i modelli che si rendessero necessari per lo sviluppo delle relazioni richieste negli elaborati
di gara e di progetto.
Il gestore di ciascun modello, nominato dall’Affidatario nel piano di gestione informativa, avra la
responsabilita di verificare che tutti i dati e le informazioni del modello, anche di natura non grafica, siano
in accordo alle specifiche definite nel presente Capitolato Informativo e coordinate con quelle contenute
in altri modelli od elaborati informativi, nei tempi e nei modi fissati nel presente Cl.
Dai modelli grafici, singoli o aggregati, € consentito estrarre dati e informazioni per la generazione di
ulteriori modelli o elaborati.
Non & consentito generare un modello grafico da un elaborato grafico, se non preventivamente
concordato con la Stazione Appaltante o per comprovata impossibilita tecnologica.
Tutti i modelli grafici dovranno essere georeferenziati secondo il sistema di coordinate concordato con la
Stazione Appaltante.
La medesima georeferenziazione dovra essere conservata durante il processo di composizione dei modelli

federati.

2.14. Coordinamento tra modelli

| dati e le informazioni contenuti in differenti modelli grafici, devono essere coordinati tra loro e verso le
regole di riferimento.

Dovra essere eseguita la verifica di coordinamento tra modelli grafici, tra modelli grafici ed altri modelli,
schede informative o elaborati e regolamenti o norme.

Il coordinamento tra i modelli grafici e tra i modelli grafici e altri modelli e gli elaborati, tra modelli e
regolamenti o vincoli, deve avvenire attraverso I'analisi ed il controllo delle interferenze fisiche ed
informative (c.d. clash detection), attraverso I'analisi ed il controllo delle incoerenze informative (c.d.

model e code checking) e si dovra procedere alla risoluzione delle relative interferenze ed incoerenze.
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La verifica di coordinamento deve essere eseguita attraverso idonei software che dovranno rilasciare un
report del risultato delle analisi delle interferenze.

Nel caso in cui la verifica non possa essere eseguita elettronicamente con specifici software, dovra essere
svolta da un soggetto incaricato dall’Affidatario, che avra i limiti, compiti e responsabilita del

coordinamento dei modelli e dei relativi report, stabiliti nel presente Cl e nel successivo pGl.

2.15. Ambiente di condivisione dei dati (ACDat)

L'ambiente di condivisione dei dati & un’infrastruttura informatica di raccolta e gestione organizzata di
dati, comprensiva della propria procedura di utilizzo.
Tutti i soggetti accreditati potranno condividere le informazioni prodotte, secondo prestabilite regole
della Stazione Appaltante.
Gli obiettivi principali dell’adozione di un ambiente di condivisione di dati sono:
— automazione del coordinamento informativo tra i soggetti interessati;
— trasparenza informativa anche in tema di paternita e disponibilita temporale delle informazioni;
— gestione automatizzata delle revisioni e degli aggiornamenti dei dati;
— riduzione della ridondanza dei dati;
— riduzione dei rischi associati alla duplicazione dei dati;
— comunicazione tra le parti interessate attraverso moduli e interfacce di riferimento (richieste di
informazioni, istanze, corrispondenza, ecc.).
L’ambiente condiviso dei dati sara messo a disposizione e gestito direttamente dalla Stazione Appaltante

o da soggetto esterno da essa appositamente incaricato.

Per specifiche esigenze, a discrezione della Stazione Appaltante, il ruolo di gestore potra essere assegnato

ad uno degli Affidatari, senza che quest’ultimo possa richiedere maggiori compensi.

2.16. Ambiente di condivisione dei documenti su supporto fisico (ACDoc)

L'affidatario mettera a disposizione della Stazione Appaltante e di altri utenti coinvolti nel progetto ed
autorizzati dalla Stazione Appaltante, uno spazio fisico in cui siano conservate tutte le copie cartacee, CD-
Rom, DVD, ecc. del materiale informativo fornito, acquisito e utilizzato dall’affidatario.

Lo stesso materiale, laddove possibile, dovra essere reso disponibile in forma digitale nell’ambiente di
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condivisione dati (ACDat) in specifica sezione.

Nell’Offerta di Gestione Informativa e nel Piano di Gestione Informativa, I’Affidatario dovra indicare
I’esatta ubicazione ed identificazione del luogo fisico di conservazione del suddetto materiale.

Dovra essere consentito I'accesso alla Stazione Appaltante ed a tutti gli interessati autorizzati da
guest’ultima, entro un giorno lavorativo dalla richiesta.

Il luogo dovra essere agevole anche per ubicazione rispetto al sito in progetto e/o in esecuzione o in

riferimento alla sede della Stazione Appaltante e dovra essere presidiato in caso di richiesta di accesso.
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3. SEZIONE TECNICA

Questa sezione stabilisce i requisiti tecnici in termini di hardware, software, infrastrutture tecnologiche,
protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate, livelli di sviluppo e competenze richieste per i servizi

di cui all’'oggetto.

3.1. Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e
software

Di seguito si provvedera ad esplicitare le modalita di elencazione dell’hardware e dei software
dell’Affidatario e, se del caso, della Stazione Appaltante.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali dell’hardware sono intese in termini di potenzialita, mentre per

il software sono intese in termini di tipologia.

3.1.1. Infrastruttura dell’Affidatario
L’Affidatario, in ragione dei requisiti minimi e degli obiettivi fissati dal Committente, dovra dotare il
proprio team di un’infrastruttura hardware idonea al pieno svolgimento delle attivita di gestione
dell'informazione.
| software utilizzati dall’Affidatario dovranno essere basati su piattaforme interoperabili a mezzo di
formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche
i file in formato aperto.
L’Affidatario & tenuto ad utilizzare software dotati di regolari contratti di licenza d’uso.
Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell’Affidatario durante
I’esecuzione del contratto, dovra essere concordato ed autorizzato preventivamente dalla Stazione
Appaltante.
In caso di affidamento di direzione dei lavori, gli strumenti elettronici utilizzati per la contabilita dei lavori,
devono essere in grado di garantire I'autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi
dai soggetti competenti. | programmi informatizzati per la contabilita dei lavori, devono essere
preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica I'idoneita e la conformita alle prescrizioni contenute
nell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
L'Operatore Economico dovra esplicitare nell’'oGl, qualora prevista, le proprie infrastrutture hardware e

software, che utilizzera e/o mettera a disposizione per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente
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affidamento, compilando i seguenti modelli allegati fuori testo al Cl:

- Infrastruttura hardware dell’ Affidatario (elenco non esaustivo):

PROSPETTO 1a

INFRASTRUTTURA HARDWARE DELL'AFFIDATARIO

Hardware

Obiettivo Specifiche
Processazione dati Processore (caratteristiche CPU e simili)
Archiviazione temporanea dati Sistema di archiviazione e caratteristiche
Archiviazione di backup dati Sistema di archiviazione e caratteristiche
Trasmissione dati Requisiti della rete
Visualizzazione dati Requisiti della scheda grafica
Altro Altro

- Infrastruttura software dell’ Affidatario (elenco non esaustivo):

PROSPETTO 2a
INFRASTRUTTURA SOFTWARE DELL'AFFIDATARIO
Software
Ambito Disciplina Software Compatibilita con formati
aperti
Progettazione Modellazione BIM Specificare la tipologia Ades.:IFC4
architettonica e versione di software
disponibile
Computo metrico Ad es.: txt, csv
Rendering
Progettazione strutturale Analisi e calcolo Specificare la tipologia
Modellazione BIM e versione di software
disponibile
Progettazione Modellazione BIM Specificare la tipologia
impiantistica Analisi energetica e versione di software
disponibile
Model and Code checking Aggregazione modelli in | Specificare la tipologia
formato aperto e versione di software
disponibile
Controllo interferenze
Controllo incoerenze
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Gestione sicurezza

Programmazione lavori

Specificare la tipologia
e versione di software
disponibile

Manutenzione

Specificare la tipologia
e versione di software
disponibile

Programmazione

Specificare la tipologia
e versione di software
disponibile

3.1.2. Infrastruttura della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante mettera a disposizione il proprio ambiente di condivisione dei dati per la

condivisione di modelli, documenti e informazioni di diversa natura.

Ai soli fini della compatibilita delle infrastrutture della Stazione Appaltante con quelle dell’Affidatario per

assicurare il corretto svolgimento del processo, si elencano le infrastrutture hardware e software della

Stazione Appaltante:

- Infrastruttura hardware (della Stazione Appaltante):

PROSPETTO 1b
INFRASTRUTTURA HARDWARE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Hardware

Obiettivo

Specifiche

Processazione dati
Archiviazione temporanea dati
Archiviazione di backup dati
Trasmissione dati

Visualizzazione dati

CPU AMD Ryzen 3 PRO
4350GE with Radeon Graphics
3.50 GHz

RAM 8 GB
SSD da 256 GB

Rete internet

- Infrastruttura software (della Stazione Appaltante): la S.A. possiede MS Office.
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3.2. Infrastruttura per I'ambiente di condivisione dei dati

La Stazione Appaltante mettera a disposizione il proprio ambiente di condivisione dei dati (ACDat)
fornendo all’Affidatario la possibilita di accesso almeno alle risorse che si occuperanno della gestione
informativa digitale, attraverso la condivisione di specifiche sezioni, in seguito alla registrazione gratuita
ed accesso da parte dell’Affidatario allo stesso ACDat della Stazione Appaltante.

L'ambiente di condivisione dei dati utilizzato dalla Stazione Appaltante e Trimble Connect.

Tutte le eventuali diverse licenze necessarie all’Affidatario saranno a suo carico.

Per le procedure che normalmente vengono esplicate nell’ambiente WIP o WIP/Shared, la Stazione
Appaltante potra comunque richiedere all’Affidatario di operare con un proprio ACDat, conformemente
a quanto previsto nel presente documento. Tale ambiente ACDat dovra possedere tutti i requisiti tecnici
e gestionali previsti nel Capitolato Informativo per gli ambienti di condivisione dei dati.

In questa ipotesi, I’Affidatario, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dovra consentirne I'accesso
affinché possa essere verificata la corretta applicazione delle procedure interne all’Affidatario previste nel
presente Cl.

Nell’ipotesi di cui sopra, la messa a disposizione dell’ACDat da parte della Stazione Appaltante riguardera
la possibilita per I'Affidatario di condividere i propri modelli ed elaborati informativi gia internamente

validati dall’Affidatario e da sottoporre alla Stazione Appaltante per la sua approvazione.

3.3. Protocollo di scambio dei dati dei Modelli e degli Elaborati

3.3.1. Formati da utilizzare
La Stazione Appaltante indica di seguito i formati di file che dovranno essere utilizzati nelle
comunicazioni/trasmissioni dei dati da e verso I’ Affidatario, formati aperti ed eventualmente file sorgente

proprietari:

PROSPETTO 4
FORMATI DATI DA UTILIZZARE

Formato dati di scambio da utilizzare da e verso I'Affidatario

Obiettivo Formato Nota
Aperto Proprietario
Rilievo dell’esistente / Nuvola di punti Le nuvole di punti
verranno collegate

UNI EN ISO 16739 R .
ai modelli

informativi per
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permettere la
modellazione
dell’esistente
Modellazione BIM
Rappresentazione grafica 2D Inserire I'estensione del file, specificando se
il formato é proprietario o aperto

Revisione modelli ed analisi interferenze
Attivita di computazione

Attributi di manutenzione e gestione
Altri documenti digitali

Documenti di testo

Presentazioni

Programmazione

Altri

3.3.2. Specifiche aggiuntive per garantire I'interoperabilita

Per I'utilizzo di formato file non proprietari, come nel caso del formato IFC o equivalenti, la Stazione
Appaltante potrebbe ritenere opportuno precisare i “set di proprieta” che gli oggetti presenti nei modelli
veicolati devono possedere, anche in attinenza alla specifica fase del processo cui i modelli stessi sono
correlati. Tali requisiti devono essere comunque garantiti anche dai formati file proprietari, anche se la
loro verifica non puo essere effettuata direttamente su tali formati chiusi.

Si riporta di seguito un prospetto di esempio in cui indicare i requisiti del formato dei file “non proprietari”
che saranno utilizzati per le singole tipologie e Si rimanda all’Allegato

“4q.1 Specifiche _Tecniche_Informative”, per ulteriori specifiche tipologiche:

PROSPETTO 5

DATI IFC

Proprieta dati IFC, secondo UNI EN ISO 16739

Tipologia elemento formato

proprietario Classe IFC Set di proprieta richieste
Codifica progetto
Codifica oggetto
Muratura Ifcwall Area

Livello superiore

Livello inferiore

3.3.3. Associazione di formati aperti a modelli ed elaborati
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Si elencano i tipi di formato da attribuire in funzione dell’elaborato informativo. L’elenco non & esaustivo
ed in generale e consentito I'uso di formati aperti equivalenti:
Modelli informativi: formato aperto (es. IFC)
Grafici 2D: formato aperto (es. DXF, PDF, PDF/A, ODG, ecc.)
Elaborati informativi: formato aperto.
File di testo: RTF, ODT, PDF, PDF/A, XML, txt, ecc.
Foglio di calcolo/Tabelle: CSV, PDF, PDF/A, ODS, ecc.
Presentazione: PDF/A, PDF, HTML, ODP, JPG, ecc.
Immagini/foto: JPG, PNG, TIFF, ecc.
Video: Mp4, AVI, ecc.
Verifica ed analisi delle interferenze geometriche: formato aperto (es. IFC, BCF, ecc.).
La Stazione Appaltante puo richiedere determinate specifiche, come ad esempio la compatibilita con una
determinata versione, ecc.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere anche i file nei formati nativi dei modelli.

3.4. Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

L’Affidatario dovra condividere con la Stazione Appaltante il sistema comune di riferimento per la
redazione dei modelli grafici ed il sistema di misurazione per modelli ed elaborati, secondo lo schema

seguente:

PROSPETTO 6

Raccolta del sistema di riferimento per la redazione di modelli grafici e del sistema di misurazione per modelli
ed elaborati

Sistema di riferimento assoluto

Oggetto Specifica
Corrispondente al punto base di progetto.

Intersezione griglie XX e YY

- Punto di riferimento per il sistema di coordinate
Punto di rilievo

condivise:es. __ N/S; _ E/O
Altimetria
Rotazione secondo il nord reale
Piano terra PPF Corrispondente al livello

Altri riferimenti

Oggetto | Specifica
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Codifica degli assi o delle griglie Le griglie verticali saranno numerate con
numeri progressivi a partire da 1 mentre le
griglie orizzontali saranno codificate con le
Origine del sistema degli assi lettere dell’alfabeto

Offset e distanze tra gli assi

Altre unita di misura

3.5. Specifica per l'inserimento di oggetti

L'Affidatario dovra adattare lo schema seguente alle reali esigenze di progetto o modellazione e

condividere le scelte con la Stazione Appaltante:

PROSPETTO 7
Specifica per l'inserimento di oggetti

Sistemi di riferimento relativi

Oggetto Specifica

Tutte le attrezzature devono essere associate al livello in cui sono

Attrezzature/macchinari ..
posizionate

Tutti gli strati di finitura (solai, ecc.) posti all'intradosso, dovranno

Strati di finitura essere associati al livello/ambiente a loro sottostante

Tutti gli elementi orizzontali a meno dei tetti e degli strati di finitura
Elementi orizzontali sopra definiti, dovranno essere associati al livello di riferimento in cui
giacciono

Tutti i muri dovranno essere modellati come elementi discreti con

Muri vincoli ai diversi livelli di riferimento definiti

L'Operatore economico dovra indicare nell’oGl il sistema di classificazione e di denominazione di ciascun

oggetto costituente i modelli secondo gli schemi di cui all’Allegato 4.1_Specifiche_Tecniche_Informative.

3.6. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

Tutti gli oggetti dovranno essere valorizzati secondo una classificazione riconosciuta a livello nazionale

e/o internazionale, quali ad esempio UNI8290, Omniclass, Uniclass o similari.
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3.7. Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo e dei modelli
e degli elaborati

La Stazione Appaltante definisce di seguito i requisiti per I’evoluzione informativa del processo e per quella
dei modelli ed elaborati ad essa riferiti. In particolare, si richiede che:
- i modelli e gli elaborati dovranno compiutamente definire gli obiettivi della fase processuale
cui si riferiscono;
- ilivelli di progetto dovranno essere quelli previsti nel Codice dei contratti.
- imodellie gli elaborati dovranno definire gli obiettivi prescritti dalla norma per i rispettivi livelli
di progetto.
La Stazione Appaltante potra definire I'evoluzione informativa del processo, facendo riferimento agli step
previsti dal vigente “Codice dei contratti”, rimodulando adeguatamente il livello di sviluppo dei modelli e

degli elaborati da utilizzare.

3.8. Competenze di modellazione e di gestione informativa dell’Affidatario

In assenza di specifiche certificazioni di enti accreditati, I’ Affidatario dovra dimostrare idonee competenze
del gestore dei processi digitali, del coordinatore dei flussi informativi e dei modellatori, attraverso schede
cosi strutturate:

1) descrizione sintetica dei progetti;

2) descrizione sintetica delle esperienze;

3) tipologia di intervento ed affinita alle categorie di opere oggetto della gara;

4) complessita delle attivita di modellazione e/o gestioni informative digitali svolte (es: sviluppo di modelli
informativi per singola disciplina, integrazione e coordinamento di due o piu modelli informativi,
condivisione delle informazioni e delle scelte progettuali internamente al team di progettazione e/o tra il
team di progettazione e la committenza);

5) valore delle opere oggetto dell’attivita di modellazione e/o gestione informativa.

oppure, in alternativa, compilando il seguente modello:

- Esperienze pregresse (dell’ Affidatario):

PROSPETTO 8
Esperienze pregresse dell'affidatario in ambito di gestione informativa digitale
Progetto n. ......
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Denominazione progetto

Tipo di intervento

Attivita svolta

Descrizione sintetica del progetto

Localizzazione geografica progetto

Costo opera
Altro

In caso di mancanza di esperienze pregresse, |’Affidatario deve esplicitare come ha proceduto o intenda
procedere con la formazione del proprio personale in termini di modellazione e di gestione informativa

digitale.
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4. SEZIONE GESTIONALE

Questa sezione stabilisce gli obiettivi minimi per le attivita di modellazione e gestione informativa.

4.1. Obiettivi informativi strategici di fase ed obiettivi ed usi dei modelli e degli
elaborati

Nel presente paragrafo vengono definiti gli obiettivi e gli usi dei modelli in funzione delle fasi del processo.
Gli usi del modello contribuiscono a definire in modo puntuale il LOD di ciascun oggetto necessario ad
espletare gli obiettivi informativi richiesti dal modello stesso.

Ogni uso del modello rappresenta un set di requisiti, attivita e specifici obiettivi progettuali.

Per ciascuno di essi I'Affidatario dovra definire i flussi di lavoro coerenti e controllati identificando le
risorse necessarie, le attivita e gli specifici obiettivi.

In relazione alla specifica fase del progetto, la Stazione Appaltante potra definire gli obiettivi dei veicoli
informativi (modelli ed elaborati) richiesti all’Affidatario e gli usi che tali veicoli dovranno consentire. Ad
esempio, potrebbero essere necessari modelli il cui obiettivo & quello del rilascio delle autorizzazioni
ambientali, per la sicurezza incendi, ecc.; pertanto gli usi che tali modelli devono consentire sono quelli,
per la valutazione ambientale, per la sicurezza incendi, dell’estrazione dei valori REIl delle strutture,

distanza delle uscite di sicurezza, ecc.

4.1.1. Obiettivi informativi del modello in relazione alle fasi del processo
Nel presente paragrafo vengono definiti gli obiettivi dei modelli in funzione delle fasi del processo,
attraverso:
e verifica dell’affidabilita, congruenza e completezza delle informazioni del rilievo dell’esistente e della
rete dei sottoservizi;
e coordinamento della progettazione multidisciplinare (architettura - struttura — impianti — antincendio —
allestimenti - opere provvisionali);
e coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza in fase di progettazione;
e definizione di ogni elemento del progetto tale che sia identificato in forma, tipologia, qualita,
dimensione e prezzo;

e disponibilita di modello aggiornabile sia in fase di esecuzione che in fase di gestione dell’'opera.
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PROSPETTO 9
Obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo

Fase Obiettivo Modello Obiettivo
ARCH Verifica d_el volumi,
progettazione
Definizione degli spazi, STRUTT Predimensionamento
Autorizzativa definizione delle prestazioni a - -

livello di spazi e ottenimento MEP Ottenimento ex L. 10/91 e s.m.i.
di autorizzazioni e pareri Altri Altri

Altro

4.1.2. Usi del modello in relazione agli obiettivi definiti
Nel presente paragrafo devono essere definiti gli usi che i modelli devono consentire in relazione agli
obiettivi, attraverso:

e verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni progettuali;

e migliore qualita del prodotto e dell’opera;

e generazione di elaborati grafici e documentali del progetto;

e analisi e coordinamento delle interferenze geometriche anche in rapporto all’esistente, tra diverse
discipline (architettura/struttura/impianti/allestimenti/opere provvisionali) e tra elementi della
stessa disciplina;

e pianificazione delle fasi di lavoro e della relativa cantierizzazione con particolare riguardo per le
attivita di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

e estrapolazione della quantificazione economica;

e estrazione quantita materiche;

e analisi delle incoerenze;
o efficienza energetica;
e sostenibilita ambientale;

e altro.
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STADIO EVOLUTIVO OPERE
Fase

MODELLI BIM DISCIPLINARI

Architettonico
Strutture
Facciate
Impianti meccanici
Impianti elettrici

Impianti idrico-sanitari
Reti informatiche

Progetto di
fattibilita

tecnica ed
economica

PROGETTAZIONE

4.1.3. Elaborati grafici digitali

Nel presente paragrafo la Stazione Appaltante definisce gli elaborati grafici digitali minimi richiesti:

PROSPETTO 11

Elaborato

Elaborati grafici digitali richiesti
Nota

Origine

Piante

Per ogni piano fuori terra

Per ogni piano interrato

Piano copertura

da modello

Sezioni

Significative

da modello
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Prospetti Tutti da modello
Abachi Porte e finestre da modello
Legende/dettagli Da viste modello o esterno Se esterne, importate o collegate
al modello
Nodi Elaborato grafico Significativi per tecnologia
Computi metrici Da abachi da modello Se esterni, importati o collegati al
modello
Relazioni tecniche Esterne Collegate a elementi modello
Schemi funzionali Esterni Importati o collegati al modello
Defmmope geomgtnca 'degll spazl Da viste modello Contenute nel modello
e degli elementi architettonici
Definizione delle caratteristiche :
termiche dell'involucro Da parametri del modello Contenute nel modello
Definizione geometrica Da parametri del modello Contenute nel modello

prestazionale delle strutture

Definizione delle caratteristiche
tecnologiche del sistema Da parametri del modello Contenute nel modello
edificio/impianto

4.1.4. Definizione degli elaborati informativi
Nel presente paragrafo la Stazione Appaltante indica gli elaborati informativi minimi richiesti per la

prestazione, con approfondimento informativo per ciascuna fase di affidamento.

PROSPETTO 12

Elaborati informativi richiesti

2 | = o 3 (=} )

2 £E€ | = % o Sw S <

N 2= = o c © £ = 0

< =) oL = 56 = o PN

S | EE | N8 o i o @ o &

S | &85 EN 5 oy o @ oo

] 50 | €38 9 S8 ) 55

o o g0 o » o © 05

g g o © g © g o g £
s w L. w 's 1
ELABORATO 0 1 2 3 4 5 6 7
Quadro dei bisogni X X
D.I.P. X X
Rilievo socio-economico X X X

Pag. 45/98
CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ny



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

Rilievo geografico

Rilievo ambientale

Rilievo urbanistico

Rilievo edilizio

Rilievo archeologico

Rilievo aziendale

Rilievo agronomico

Rilievo botanico

X | X | X | X | X [ X |[X|[X

Rilievo acustico

Rilievo energetico

x

VAS - VIA - AIA

Relazione illustrativa

Relazione geologica

Relazione idrogeologica

Relazione idraulica

Relazione sismica

Relazione geotecnica

Relazione paesaggio

Relazione archeologica

Relazione urbanistica

Relazione antincendio

Relazione sulla sicurezza

Relazione energetica

X | X | X | X | X | X [X[X|[X]|X]|X]|X

X X [ X X [ X [X X [X | X [|[X[X[|X|X|[X|X|[X]|X]|X[X][X]|X/|[X]|X

Relazione tecnico-
alimentare

x

x

Relazione di variante

Capitolato d'Appalto

Capitolato descrittivo

Capitolato prestazionale

Capitolato informativo

oGl

pGl

X | X | X | X [ X [X
x
x

Stima costi

Stima ricavi

Stima benefici

Programmazione

X | X | X | X [ X |[X[|X

Contabilita dei lavori

Liquidazione

X IX [ X [ X [ X | X [X | X |X[X|X|X|[X

Certificato regolare
esecuzione

x

Accatastamento

Atti notarili

Altri

Per rilievo si intende ogni tipo di analisi, indagine e restituzione.
La relazione & comprensiva di calcoli, simulazioni e altro.

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA
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4.2. Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

La norma di riferimento prescelta per la definizione del livello di sviluppo grafico ed informativo degli
oggetti, relativi ai differenti modelli disciplinari, &€ la UNI 11337-4:2017, ed eventuali successivi
aggiornamenti. L’Affidatario potra proporre contenuti informativi aggiuntivi superiori.

Per livelli di sviluppo degli oggetti digitali (LOD), si intende il livello di approfondimento e stabilita dei dati
e delle informazioni degli oggetti digitali che compongono i modelli, secondo attributi grafici ed
informativi (LOG e LOI) ed il grado di affidabilita delle informazioni veicolate da un modello informativo.
La scala dei LOD dovra essere applicata in funzione del livello di dettaglio progettuale richiesto dalla
Stazione Appaltante e dalla normativa vigente.

La quantita e qualita dei contenuti informativi dei modelli deve essere almeno quella necessaria e
sufficiente per assicurare gli obiettivi delle fasi e stadi del processo a cui si riferiscono.

Qualorailivelli di LOD non siano stabiliti dalla Stazione Appaltante, essi devono comunque essere definiti
dall’Affidatario, nella propria offerta di Gestione informativa e nel successivo piano di Gestione
informativa.

Il Livello di Sviluppo (LOD) descrive i minimi dimensionali, spaziali, quantitativi, qualitativi e altri dati
inseriti in un elemento del modello per sostenere gli usi autorizzati associati a tale LOD, secondo il flusso
informativo riportato nel seguito del presente documento.

Nello schema dei requisiti dei LOD, sono inserite le seguenti specifiche:

1) Requisiti del contenuto dell’elemento del modello

In questa sezione vengono definiti i requisiti minimi, in particolare in termini di rappresentazione, che
devono essere posseduti dall’elemento del modello affinché possa dirsi sviluppato al LOD considerato.
2) Usi Autorizzati

Sono precisate le utilizzazioni che gli elementi del modello devono consentire al LOD considerato.

Si riporta la scala generale dei LOD, per una coerente assegnazione del livello di sviluppo:
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UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE EN

La classificazione dei “Livelli di sviluppo”

Loo REQUISITI DEL CONTENUTO DELL'ELEMENTO DEL USI AUTORIZZATI
MODELLO
Analisi Stima dei costi Programmazione dei tempi _Altri usi autorizzati Coordinamento

L'Elemento del Modello puo essere rappresentato  LElemento del Modello pud essere  L'elemento del modello puo essere Uelemento del modello  Gli usi
graficamente nel Modello con unsimbolo oaltra  analizzato in base al volume, all'area e utilizzato per sviluppare una stima dei costi pud essere utilizzato perla  dell'elemento
rappresentazione generica, ma non soddisfa all'orientamento applicando criteri i basata sull'area corrente, sul volume o'su  fase del progettoe la modello sviluppato
requisiti per LOD B. Le informazioni relative prestazione generalizzati assegnatiad  simili tecniche di stima concettuale (ad determinazione della perLOD A, se
all'Elemento del Modello (es. costo per metro altri Elementi del Modello. esempio, metri quadrati di superficie, unita durata complessivadel ~ presenti, sonoi

o quadrato, ecc.) possono essere derivati da altri di arredo, ecc.). progetto seguenti:

<5 clementidel modello.
£ Glielementi al LOD A non sono rappresentazioni
@

geometriche. Esempi sono le informazioni allegate
ad altri elementi del modello o simboli che
mostrano 'esistenza di un componente, ma non la
suaforma, dimensione, o localizzazione precisa.
Ogni informazione derivata da elementi al LOD A
deve essere considerata indicativa.

L'elemento del modello & rappresentato L'elemento del modello pub essere  L'elemento modello pud essere utilizzato  L'elemento del modello  Gli usi autorizzati  L'elemento del modello pud
graficamente all'interno del modello come un li perle p ioni di sistemi  per svi stime dei costi sullabase dei pud essere utilizzatoper  aggiuntivi essere utilizzato per il
sistema, un oggetto o un assieme generico con selezionati applicando criteri di dati approssimativi forniti e tecniche di mostrare I'aspetto ordinato dell'elemento coordinamento generale con
quantita, dimensioni, forma, posizione e prestazione generalizzati assegnati agli  stima quantitativa (ad esempio, volume e e suscalatemporale dei  modello sviluppato altri elementi del modello in
orientamento approssimativi. E inoltre possibile  elementi del modello rappresentativi.  quantita di elementi o tipo di sistema principali elementi e perLOD B, se termini di dimensioni, posizione
8 allegare informazioni non grafiche all'elemento del selezionato). sistemi. presenti,sonoi e distanza dagli altri elementi
@ & modello. seguenti: del modello.
&  Aquesto LOD gli elementi sono segnaposto generici.
Essi possono essere riconoscibili come i componenti
che rappresentano, o possono essere volumi per
r di spazio. Ogni ione derivata
da elementi al LOD B dovra essere considerata
indicativa.
L'elemento del modello & rappresentato L'elemento del modello pub essere  L'elemento del modello pub essere L'elemento modellopud Gl usi autorizzati  L'elemento del modello pud
graficamente all'interno del modello come un analizzato per le prestazioni di sistemi  utilizzato per sviluppare stime dei costi essere utilizzato per aggiuntivi essere utilizzato per un
sistema, un oggetto o un assieme definito in termini selezionati mediante I'applicazione di  idonee per I'approvvigionamento sulla base mostrare I'aspetto ordinato  dell'elemento coordinamento specifico con
di quantita, dimensione, forma, posizione e criteri di prestazione specifici assegnati  dei dati specifici forniti e su scala temporale di modello sviluppato altri elementi del modelloin
orientamento. E inoltre possibile allegare all'elemento del modello elementi e sistemi perLODC, se termini di dimensioni, posizione
informazioni non grafiche all'elemento del modello. rappresentativo dettagliati presenti,sonoi e distanza da altri elementi del
La quantita, le dimensioni, la forma, la posizione e seguenti: modello, comprese le questioni
I'orientamento dell’elemento come progettato operative generali.
possono essere misurate direttamente dal modello
senza fare riferimento a informazioni non
modellate, come appunti o annotazioni
dimensionali.
L'elemento del modello & rappresentato Gli usi autorizzati
graficamente come un sistema geometrico aggiuntivi
Le caratteristiche i e dell'elemento
£ qualitative (prestazioni, dimensioni, forma, modello sviluppato
o ubicaione, orientamento, costo, ecc) sono perLOD D, se
£ specifiche di una pluralita definita di prodotti presenti, sono i
S similari. seguenti:
E'definita l'interfaccia con altri sistemi specifici di
costruzione, compresi gli ingombri approssimati di
manovra e manutenzione.
L'elemento del modello & rappresentato L'elemento del modello pud essere | costi si basano sul costo effettivo 1l Modello pub essere Gli usi autorizzati  L'elemento del modello pud
graficamente all'interno del modello come un analizzato per le prestazioni dei sistemi  dell'elemento modello al momento utilizzato per mostrare aggiuntivi essere utilizzato per il
sistema, un oggetto o un assieme specifico in mediante I'applicazione dei criteri i dell'acquisto I'aspetto ordinato e inscala dell'elemento coordinamento con altri
termini di dimensioni, forma, posizione, quantita e ione effettivi assegnati cronologica di elementi e modello sviluppato elementi del modello in termini
orientamento con informazioni sui dettagli, sulla  all'elemento del modello sistemi specifici dettagliati, per LODE, se di dimensioni, posizione e
fabbricazione, sull'assemblaggio e sull'installazione. inclusi i mezzi e metodi di  presenti, sonoi  distanza da altri elementi del
Einoltre possibile allegare informazioni non grafiche costruzione. seguenti: modello, inclusi i problemi di
all'elemento del modello. fabbricazione, installazione e
Un elemento LOD D & modellato in sufficiente funzionamento dettagliato.
dettaglio e precisione per |a fabbricazione del
componente rappresentato. La quantita, la
dimensione, la forma, la posizione e I'orientamento
dell’elemento come progettato possono essere
misurate direttamente dal modello senza fare
i a ioni non come
appunti 0 annotazioni dimensionali.
L'elemento del modello & una rappresentazione Gli usi autorizzati
verificata sul campo in termini di dimensione, specifici
forma, posizione, quantita e orientamento. E inoltre dell'elemento
£ possibile allegare informazioni non grafiche agli modello sviluppato
w & elementidel modello. per LODF, se
& 110D Esi riferisce alla verifica in cantiere e non & presenti, sono i
indice di progressione verso un livello superiore seguenti:
della geometria dell’elemento del modello o delle
informazioni non grafiche.
L'elemento del modello & un arappresentazione Gli usi autorizzati
aggiornata dello stato di fatto di una entita in un specifici
tempo definito. Rappresentazione storicizzata dello dell'elemento
scorrere della vita utile di uno specifico sistema modello sviluppato
produttivo aggiornato rispetto a quanto perLOD G, se
o Originariamente eseguito/costruito o installato. presenti, sono i
§ Le caratteristiche quantitative e qualitative seguenti:
© 5 (di forma, i i ecc..
L

sono aggiornate rispetto al ciclo di vita ed un
precedente stato di fatto.

E'annotato ogni singolo (e significativo) intervento
di gestione, manutenzione e/o riparazione e
sostituzione eseguito nel tempo, cosi come &
registrato il livello di degrado eventualmente in
essere.

Nel caso di particolari esigenze, & possibile identificare dei LOD intermedi, definiti con la lettera inferiore

seguita da un numero interoda 1a 9.

Nello stesso modello & consentito fare coesistere LOD differenti per ciascun oggetto in ragione dei

differenti obiettivi ed usi del modello stesso.
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I livelli di sviluppo richiesti per gli oggetti contenuti in ciascun modello informativo e per ciascuna fase del

progetto, sono definiti in modo dettagliato nell’Allegato 4.1 _Specifiche_Tecniche_Informative.

PROSPETTO 13

Livelli di sviluppo in funzione delle diverse fasi di progetto

Livelli di approfondimento
SECID e Stadio di Stadiodi | Stadio di
programmazione rogettazione produzione esercizio
strategica prog
[ S Py ] o o
® =8 = 5 o c o
N B | £o | _2| 38| £5
] £ 2 = S 506 | =D N
] = N .S o ‘N oo o c
=) &5 £ 'N S g5 | o o8
3 R 293 Qo s8 | T g 55
(] o 0 L (3] c
(/] 9 @ @ ) n [/] O ©
@ @ o © 2 ® g s E
w [ L L w L
OGGETTI DEL
MODELLO LOD

Sito

Urbanizzazione

Storico artistico

Architettonico - GEN A C D D/E

Architettonico - Arredi A C C D/E

Architettonico - finiture A C D/E D/E F F

Architettonico - facciate

Architettonico - Esterni A C D D/E F F

Architettonico - Elettrico A C

Architettonico - Idraulico A C

Architettonico - VV.FF. C C

Architettonico Marketing D F

Strutture .. .. C D/E

Impianto elettrico A C D E F G

Impianto meccanico

Impianto idrosanitario

Impianto climatizzazione A C/D D/E E F G

Impianto antincendio

Energetico

Acustico

Ergotecnico

Sicurezza

Manutenzione

E’ inoltre possibile che ad una certa fase di sviluppo del progetto, si abbiano LOD differenti per differenti

elementi dello stesso modello. Pertanto, al fine di un’efficace attivita di coordinamento e di condivisione
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delle informazioni disponibili in ogni fase del progetto e del relativo livello di affidabilita, I’Affidatario
dovra redigere una tabella di controllo del flusso dei dati (c.d. tabella MET) e dei relativi autori.

Nella tabella MET I'Affidatario dovra indicare gli elementi costruttivi come organizzati e codificati secondo
Uniformat o altro riconosciuto sistema di codifica. Ciascuno di questi elementi dovra essere collegato ad
uno o piu attributi presenti in ulteriori tabelle chiamate “Tabelle degli attributi” che costituiranno elenchi
ordinati di requisiti, diversificati per tipologia di elementi costruttivi cui potranno essere correlati
mediante la “Tabella MET”.

Nella tabella MET devono essere presenti, inoltre, una serie di fasi del progetto (milestone).

Ciascuna fase (milestone) deve essere ulteriormente suddivisa affinché, per ogni elemento costruttivo e
per ogni “milestone”, sia indicato il grado di sviluppo richiesto (LOD), I'autore delle informazioni (tabella

MEA — Model Element Author) ed eventuali note, secondo uno schema simile al seguente:

Tabella MEA
| Tabella degli Elementi del Modello
Step del progetto
Fase progettuale n. 1 Fase progettuale n. 2
Elementi del modello BIM LOD Autore Note LOD Autore Note
Livello di | dell'elemento Livello di| dell'elemento
sviluppo | del modello sviluppo | del modello

Per ciascun elemento costruttivo, in ognuna delle “Tabelle degli Attributi” collegate, deve essere presente
un elenco di requisiti che possono essere singolarmente associati ad uno specifico LOD.

Quanto riportato nella tabella riepilogativa dovra essere riconducibile nel modello informativo attraverso
uno specifico attributo (ad es. LOD, ecc.) assegnato ad ogni oggetto modellato.

| requisiti presenti nelle “Tabelle degli Attributi” devono essere distinti in “standard” di riferimento
(Baseline) e “aggiuntivi” (Additional).

Gli “standard” rappresenteranno i requisiti minimi che dovra possedere ciascuno specifico elemento
costruttivo; gli “aggiuntivi” rappresenteranno un set di requisiti “disponibili”, selezionabili
individualmente e/o integrabili liberamente con nuovi requisiti.

Le “Tabelle degli Attributi” relative ad elementi impiantistici, dovranno avere una ulteriore strutturazione,

volta a raggruppare e distinguere i requisiti di tipo “globale”, vale a dire comuni a tutti i componenti
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dell’elemento del modello, dai requisiti “per specifico elemento”, come meglio precisato nell’Allegato
4.1 Specifiche_Tecniche_Informative.

In alternativa a queste “Tabelle degli Attributi”, saranno possibili anche altre due impostazioni:

1) Creare una correlazione personalizzata tra i requisiti considerati e i LOD;

oppure

2) creare nuove “milestone” specifiche per il progetto in corso e, conseguentemente, creare nuove
correlazioni tra i requisiti e le sezioni relative alle “milestone”.

Inoltre, per ciascun oggetto e relativo LOD, devono essere specificati:

- limiti e modalita di utilizzo di attributi geometrici non parametrici e/o non relazionali (disegni 2D);
- limiti e modalita di utilizzo di attributi non geometrici non relazionali (elaborati documentali,
immagini, ecc.);

- natura, quantita e qualita delle informazioni non geometriche correlate alla virtualizzazione
tridimensionale (oggetto 3D);

- Altro

Qualora la Stazione Appaltante non dovesse fissare i suddetti requisiti degli attributi, essi devono
comungque essere definiti dall’Affidatario, nella propria offerta di Gestione informativa e nel successivo

piano di Gestione informativa.

4.3. Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

In questo paragrafo vengono identificate le figure presenti all'interno della struttura della Stazione
Appaltante e dell’ Affidatario per lo specifico intervento.

E responsabilita del gestore di ciascun modello, cosi come individuato nella matrice di responsabilita,
verificare che tutti i dati e le informazioni del modello siano in accordo alle specifiche del Capitolato
Informativo e congruenti con quelli contenuti in altri modelli o elaborati informativi.

L’applicazione di procedure automatizzate di controllo e verifica anche attraverso 'uso di software, non

esime dalle proprie responsabilita il gestore individuato nella matrice di responsabilita.

4.3.1. Definizione della struttura informativa interna della Stazione Appaltante
- Ufficio gestione informazioni
o Gestore dei processi informativi digitali
= Assistenti gestore

o Coordinatore dei flussi informativi
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- Ufficio gestione dell’ambiente di condivisione dei dati (ACDat)

o Gestore ACDat

4.3.2. Definizione della struttura informativa dell’Affidatario e della sua filiera
L'Operatore Economico dovra esplicitare nell’offerta di gestione informativa, qualora prevista, e
revisionare nel piano di gestione informativa, previa approvazione della Stazione Appaltante e fatti salvi i
principi vincolanti d’offerta e di aggiudicazione, il flusso di ruoli e relazioni dei soggetti interessati e
I'identificazione dei sub-affidatari con responsabilita informative.
A mero titolo di esempio si riporta di seguito uno schema:
- Gruppo di progettazione
o Project Manager
o Architettura
= Gestore Informazioni AR
= Coordinatore informazioni AR
= Modellatori AR
o Strutture
= Gestore Informazioni ST
= Coordinatore informazioni ST
= Modellatori ST
o Impianti meccanici
= Gestore Informazioni MEP
= Coordinatore informazioni MEP
= Modellatori MEP
o Impianti elettrici
= Gestore Informazioni EL
= Coordinatore informazioni EL
= Modellatori EL
o Altri
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4.3.3. Identificazione dei soggetti professionali
L'Operatore Economico dovra esplicitare nell’offerta di gestione informativa, qualora prevista, i
riferimenti delle figure professionali ai fini informativi, identificati per lo specifico intervento, suddivisi per
disciplina e/o specializzazione, compilando i seguenti modelli allegati:

- ldentificazione soggetti professionali (dell’ Affidatario):

PROSP 0
FIGURE

NOME
COGNOME

GENERALEI/DISCIPLINARE

RUOLO AZIENDA | TELEFONO EMAIL

Gestore dei processi informativi digitali

Coordinatore dei flussi informativi

Modellatori disciplinari

4.4, Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi a
disposizione dalla Stazione Appaltante

In questo articolo si riassumono i riferimenti alle caratteristiche informative trattate nel corpo del
presente documento. In particolare:
- documentazione preliminare relativa allo specifico intervento:
La Stazione Appaltante mette a disposizione la documentazione DOCFAP e DIP in formato PDF
- tipologia di codifica degli oggetti, modelli, ecc.:
Allegato 4.1_Specifiche_Tecniche_Informative
- tipologia di schemi di impaginazione relativi ad oggetti, modelli, ecc.:
Allegato 4.8 Standard elaborati progettuali
- tipologia di librerie oggetti, ecc.:

Allegato 4.1_Specifiche_Tecniche_Informative

4.5. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

4.5.1. Modellazione parametrica degli oggetti
Per la modellazione parametrica degli oggetti, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

e implementazione di geometrie, dati e regole associate;
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e geometrie integrate in modo non ridondante ed assenza di incoerenze;

¢ piante, prospetti e sezioni di un determinato oggetto devono risultare sempre coerenti. Le dimensioni
non devono essere modificabili e/o modificate manualmente;

e le regole parametriche per gli oggetti devono consentire la modifica automatica delle geometrie
associate quando vengono inserite in un modello o quando si apportano modifiche agli oggetti associati:
a titolo di esempio, una porta si inserira automaticamente in un muro senza necessita di modificare
preventivamente la geometria del muro;

e deve essere possibile definire gli oggetti a diversi livelli di aggregazione, cosi da specificare sia I'oggetto
che i componenti correlati (ad esempio una parete con le relative stratigrafie);

¢ se il requisito di un sottocomponente di un oggetto viene modificato, deve cambiare anche il
corrispondente requisito dell’oggetto principale. A titolo di esempio, se viene cambiato il peso di un
sottocomponente, deve cambiare automaticamente anche il peso del componente principale;

¢ |le regole degli oggetti parametrici devono essere in grado di identificare quando una particolare
modifica comprometta la fattibilita dell’oggetto in termini di dimensioni, producibilita e cosi via;

* gli oggetti parametrici devono avere la capacita di collegare o ricevere, trasmettere o esportare insiemi
di attributi, per esempio materiali strutturali, dati acustici, dati energetici e simili, in altri modelli e
applicazioni;

e la rappresentazione dei materiali, deve riportare il nome ed il modello grafico finito (c.d. texture map);
e per ogni modello & necessario specificare i requisiti ed i punti di connessione con altri sistemi:
strutturale, impiantistico, distributivo ecc.;

* per ogni oggetto, se applicabile, & necessario specificare le prestazioni, la durata di funzionamento, il
ciclo di manutenzione e cosi via;

e per i copri illuminanti devono essere specificate le curve di distribuzione dell’intensita luminosa;

¢ per gli impianti in generale, devono essere specificati i collegamenti ai canali di distribuzione del
componente;

e altro

4.5.2. Strutturazione generale dei modelli disciplinari
La Stazione Appaltante potra richiedere all’Affidatario di identificare i modelli secondo una convenzione
di gradimento, ad esempio secondo le varie discipline di progetto e/o alla fase di sviluppo

dell’affidamento. La Stazione Appaltante puo anche definire una codifica comune per I'identificazione di

Pag. 54/98

CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ay



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

tutti i modelli e gli elaborati, grafici o documentali.

Identificazione di modelli ed elaborati:

codice commessa

fase del progetto

disciplina

tipologia veicolo: modello o elaborato
edificio/piano

paternita ovvero specialista responsabile

Organizzazione per i modelli:

Modello architettonico generale
o partizioni interne, chiusure esterne, serramenti, porte interne, ecc.
Modello architettonico arredi
o istruzioni del progetto architettonico degli arredi verso il modello architettonico
generale
Modello architettonico finiture
o istruzioni del progetto architettonico delle finiture verso il modello architettonico
generale
Modello architettonico esterni
o istruzionidel progetto architettonico della viabilita e del verde esterno verso il modello
architettonico generale
Modello strutturale
o pilastri, travi, fondazioni, ecc.
Modello elettrico
o corrugati, punti luce, prese elettriche, ecc.
Modello meccanico
o generatori, condotte di mandata e ritorno, terminali di erogazione, ecc.
Modello antincendio
o centrale antincendio, condotte di mandata, terminali di erogazione, ecc.
Altro

o Altro
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4.5.3. Strutturazione specifica delle modalita di rilievo, indagini e studi e conseguenti modelli
informativi.

L’Affidatario, qualora previsto in appalto, dovra eseguire il rilievo dello stato di fatto, dei luoghi e/o
dell’opera, mediante I'utilizzo di mezzi, attrezzature e tecnologie in grado di restituire i modelli informativi
digitali dello stato dei luoghi, configurati anche in termini georeferenziali (Global Navigation Satellite
System - GNSS).
Le indagini e studi conoscitivi finalizzati alla progettazione (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia,
idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori
paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.), qualora previsti
in appalto, dovranno essere eseguiti avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione
di modelli informativi dell’esistente.
| dati non digitalizzati, come campioni e prove, devono essere trattati utilizzando il processo di gestione
delle informazioni mediante opportuni riferimenti. Al fine di rilevare lo stato di fatto e/o le opere esistenti
(AS BUILT) o laddove la Stazione Appaltante lo ritenga funzionale, i modelli informativi saranno prodotti
a partire da nuvole di punti, risultanti da campagne di rilievo laser scanner e/o aerofotogrammetria e
fotogrammetria digitale.
. Nuvola di punti
Le nuvole di punti vengono integrate in un flusso di lavoro interoperabile come punto di partenza per la
modellazione e l'implementazione del contenuto geometrico di Elementi e Oggetti, oppure come
componente interrogabile e tridimensionale del rilievo. Questo metodo di rilievo consente di ottenere
una rappresentazione 3D composta da punti che mantengono varie informazioni, come le coordinate 3D,
i valori di riflettanza e i colori (RGB).
Dopo il servizio di rilievo, i file creati devono sempre essere consegnati alla SA in formati aperti e/o
proprietari.
| parametri di impostazione della nuvola di punti del rilievo dovranno essere di volta in volta concordati
con la Stazione Appaltante, in relazione all’'uso del conseguente modello grafico. Data la diversita di
elementi e oggetti rilevati, la SA classifica la densita delle nuvole di punti in tre categorie: Alta, Media e
Bassa. Questa classificazione € espressa tramite un intervallo di valori che indicano la distanza reciproca

tra i punti, variabile a seconda della tipologia di beni rilevata.

Densita Nuvole di punti
ALTA MEDIA BASSA
10 -5 mm 30 -10 mm 50 — 30 mm
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o Sistema di coordinate — Punto di rilievo

| modelli esportabili e federabili devono condividere lo stesso sistema di coordinate. Il requisito deve
essere soddisfatto attraverso un metodo di georeferenziazione dei modelli e utilizzando il sistema di
coordinate concordato con la Stazione Appaltante.

Al fine di ottenere un sistema di coordinate coerente, il rilievo dovra essere georeferenziata attraverso la
determinazione e la materializzazione dei capisaldi topografici. Il nord effettivo della localizzazione del
Bene dovra pertanto essere impostato correttamente.

Il rilievo e i modelli devono essere georeferenziati e condividere la stessa origine assoluta, definita come
Punto di Rilievo del Bene. Questo punto deve essere indicato dall’Operatore Economico nel Modello e
deve corrispondere a una posizione nota e facilmente individuabile nell’area di intervento. L'Operatore
Economico dovra inoltre fornire una rappresentazione adeguata all'interno del pGl, includendo
I'individuazione grafica del punto su planimetria con le corrette coordinate GPS.

L'esportazione dei modelli deve sempre essere effettuata in riferimento al Punto di Rilievo,

indipendentemente dal software di authoring utilizzato.

4.5.4. Livello di fabbisogno informativo
Il livello di fabbisogno informativo (geometrico, alfanumerico, documentale) della Stazione Appaltante, &
stato definito affinché le informazioni prodotte siano adeguate all’obiettivo da raggiungere.
Il livello di fabbisogno geometrico stabilisce come devono essere rappresentati i singoli modelli disciplinari
e i relativi oggetti, in accordo con la Stazione Appaltante, attraverso la definizione di requisiti minimi
relativi alla forma e alla posizione degli elementi inseriti nel Modello.
Il livello di fabbisogno alfanumerico definisce la quantita e il tipo di proprieta codificate secondo specifici
requisiti, che vengono assegnate alle singole entita dei modelli.
I livello di fabbisogno documentale riguarda i documenti tecnici, le certificazioni e altre informazioni
documentali che sono collegati a specifici oggetti del modello attraverso appropriati set di proprieta

documentali.

4.5.5. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo
L'Operatore Economico dovra elaborare nell’Ogi, qualora previsto, la programmazione di dettaglio

mediante cronoprogramma, comprensivo dei tempi di approntamento della propria struttura
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informativa, conformemente a quanto gia indicato in merito alle tempistiche negli altri atti di gara.

Dovra inoltre indicare, per ogni fase esecutiva dell’affidamento, almeno il tempo intercorrente tra l'inizio
della fase e la federazione dei modelli e tra quest’ultima e la verifica delle interferenze e delle incoerenze,
indicando inoltre il momento della consegna degli elaborati e modelli informativi all’interno dell’ambiente

di condivisione dei dati, nella sezione di condivisione e consegna alla Stazione appaltante.

4.5.6. Prescrizioni per il coordinamento dei modelli
L'Operatore Economico, nell’ambito della programmazione di dettaglio, potra definire scadenze diverse
da quelle fissate di seguito dalla Stazione Appaltante, entro le quali espletera le funzioni di coordinamento
tra i modelli e tra questi e gli elementi. La proposta dell’Affidatario, per poter essere adottata, dovra
essere accettata dalla Stazione Appaltante. L’Affidatario, inoltre, nel corso dello svolgimento della
commessa, dovra produrre un report riassuntivo con cadenza quindicinale che descriva gli stati di
avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative al modello/i. L’Affidatario nella
propria oGl qualora prevista e successivamente nel pGl, dovra illustrare il procedimento che utilizzera per
garantire univocita e congruenza delle informazioni al fine della possibilita di relazionare i dati tra i diversi
modelli ed elaborati disciplinari.
L’Affidatario, durante il processo di gestione informativa, dovra dare evidenza alla Stazione Appaltante
almeno dei seguenti punti:
- verifica di coordinamento;
- rapporto con evidenziate eventuali incongruenze rispetto alle richieste di codifica e
classificazione, definite nel presente capitolato;
- rapporto con evidenziate le operazioni previste per allineare il modello alle richieste della

Stazione Appaltante.

4.5.7. Matrice di responsabilita dei livelli di coordinamento

Si chiede all’Affidatario di redigere la matrice di responsabilita relativa al coordinamento degli elaborati
informativi, secondo il seguente schema:
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LIVELLI DI ’
COORDINAMENTO RESPONSABILITA

|:| LC1 & il coordinamento di dati e informazioni effettuato all'interno

di un solo modello singolo |:| Responsabile dello specifico modello

[]

LC2 & il coordinamento tra differenti modelli singoli I:‘ Il soggetto responsabile del coordinamento

LC3 ¢ il coordinamento da effettuarsi tra i contenuti informativi
|:| generati da modelli grafici e quelli non derivanti da modelli grafici |:| Il soggetto responsabile del coordinamento
(ad esempio, relazioni tecniche o di calcolo, grafici CAD, ecc.)

4.5.8. Garanzia dei contenuti informativi

Ogni elaborato grafico dovra essere generato in modo automatico dal modello e non viceversa.

4.5.9. Dimensione massima del file di modellazione
La dimensione massima dei diversi modelli in funzione delle diverse fasi del processo non dovra superare
250 Mb.
Si potra derogare dalla dimensione massima sopra indicata, solo per la modellazione di rilievo eseguita

attraverso la nuvola di punti o per dimostrabili ragioni tecniche.

4.6. Politiche per la tutela e la sicurezza informatica e del contenuto informativo

4.6.1. Prescrizioni generali e riferimenti normativi

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere
rese pubbliche senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura dovra
adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni
saranno conservate e scambiate in un ambiente di condivisione dei dati. Le eventuali modifiche alla
denominazione o alla struttura dell'area di lavoro dell'ambiente condiviso di dati devono essere
esplicitamente concordate con la Stazione Appaltante.

L’Affidatario dovra tenere in considerazione le norme tecniche in materia di sicurezza e la legislazione
vigente, per garantire la disponibilita, I'integrita e la riservatezza del contenuto informativo digitale

all'interno del processo.
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4.6.2. Richieste aggiuntive in materia di sicurezza dei modelli
L’Affidatario dovra tenere conto delle procedure interne della Stazione Appaltante relative al Sistema di
Gestione “Information Technology” ed al Sistema di Gestione della Qualita.
L’Affidatario, nel rispettare i principi espressi dalle norme di cui al punto precedente, dovra in particolare
garantire:

- il salvataggio con backup di dati per I'archiviazione su supporto fisso esterno con cadenza
prefissata;

- il salvataggio di un numero di copie sufficienti, su supporti diversi;

- la redazione di una scheda informativa digitale identificativa, che accompagni il modello
grafico informativo al momento del caricamento nell’archivio di condivisione dei dati (ACDat),
all'interno della quale dovranno essere riportati gli scopi, I'identita del modellatore delle
informazioni e una breve descrizione del modello stesso;

- la definizione di processi di salvataggio dei modelli grafici informativi in relazione al loro
riutilizzo/modifica/visualizzazione;

- la gestione delle problematiche relative agli oggetti trattati su modelli multidisciplinari e
I'identificazione di un flusso gerarchico di responsabilita per oggetti creati dal modellatore di

informazioni in riferimento a diverse discipline.

4.6.3. Sicurezza informatica
L’Affidatario dovra applicare un processo che garantisca la migliore sicurezza informatica attraverso:
- Valutazione dei rischi
- Identificazione di informazioni sensibili
- Definizione e gestione delle responsabilita
- Misure di mitigazione del rischio
- Individuazione del rischio residuo
- Requisiti delle informazioni fornite a terze parti
- Metodi di individuazione delle violazioni — contenimento e recovery

- Sistemi di assegnazione degli incarichi a terze parti
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4.7. Proprieta del modello, degli elaborati, dei documenti, di licenze e brevetti

Al termine della progettazione, I’Affidatario consegnera una copia dei modelli ed elaborati informativi alla
Stazione Appaltante in formato aperto e in formato proprietario.

Tutti gli studi, i disegni, calcoli, documenti, elaborati progettuali sia in formato cartaceo sia in formato
digitale editabile, e i contenuti informativi, gli oggetti, e/o gli altri elaborati informativi, comunque
rappresentati e/o riportati e/o riprodotti su qualsivoglia formato, nessuno escluso, ivi compresi tutti i
documenti di base e tuttii dettagli predisposti dall’ Affidatario e sub-affidatari nell’ambito delle prestazioni
agli stessi affidate, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimangono di proprieta della
Stazione Appaltante sin dal momento della loro redazione; la Stazione Appaltante potra avvalersene
anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli per i quali essi sono stati elaborati.

In particolare, quanto prodotto dall’Affidatario e sub-affidatari restera di piena ed assoluta proprieta della
Stazione Appaltante la quale, pur nel rispetto del diritto d’autore, potra utilizzarlo come crede, come pure
integrarlo, nel modo e con i mezzi che riterra opportuni con tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo
insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere
sollevate eccezioni di sorta.

L’Affidatario manleva la Stazione Appaltante, nel modo pitu ampio, senza eccezioni o riserve ed in ogni
tempo, da ogni pretesa o molestia che i titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli
e altre opere dell'ingegno, utilizzati ai fini dell’esecuzione del presente contratto, dovessero avanzare.

E’ fatto espresso divieto all’Affidatario di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti sia in
formato cartaceo sin in formato digitale, i modelli informativi, gli oggetti e/o elaborati informativi.
Parimenti & fatto divieto all’Affidatario di utilizzare tali documenti per finalita che non siano connesse

all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente affidamento.

4.8. Riservatezza

L’Affidatario si impegna a mantenere riservati, a non divulgare e/o diffondere, a non utilizzare, in
qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del
presente affidamento, informazioni, studi, disegni, calcoli, documenti, elaborati progettuali sia in formato
cartaceo sia in formato digitale, i modelli informativi, gli oggetti e le relative librerie, gli altri elaborati
informativi, in qualsivoglia formato, nessuno escluso, i programmi, le attrezzature, gli apparecchi, le

macchine, fatti, atti nonché ogni documento di natura commerciale, ovvero dati patrimoniali, dati relativi
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a prezzi e conoscenze tecniche, formulari, processi industriali, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni
contrattuali, software, programmi ed ogni altra proprieta intellettuale ed industriale della Stazione
Appaltante/Committente ovvero di altre societa del gruppo e/o in uso al medesimo Committente e
societa del gruppo, che vengano messi a disposizione dell’Affidatario o a cui lo stesso abbia accesso o di
cui comunque I'Affidatario venga a conoscenza durante I’esecuzione dell’Affidamento.

L’Affidatario con la sottoscrizione del presente Capitolato da atto di ben conoscere ed accettare che in
caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il medesimo sara tenuto a risarcire alla Stazione
Appaltante/Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

L’Affidatario resta inoltre responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante/Committente, anche ai
sensi dell’art. 1381 del codice civile, per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti e dei propri

subcontraenti e dipendenti di questi ultimi del rispetto, da parte dei medesimi, degli obblighi anzidetti.

4.9. Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

Nella presente sezione sono indicate le modalita di condivisione e le caratteristiche di funzionamento che
I’Affidatario deve rispettare.

Non vengono riconosciuti oneri aggiuntivi per I'utilizzo dell’ACDat da parte dell’Affidatario.

Eventuali sub-Affidatari dovranno poter accedere alla piattaforma di condivisione ACDat, definita dalla
Stazione Appaltante, per poter interagire secondo le regole ivi prefissate e per le lavorazioni per cui
vengono incaricati.

Sara cura dell’Affidatario rappresentare alla Stazione Appaltante il grado di autorizzazione che intende
assegnare ai propri sub-Affidatari. Tale organizzazione dovra essere descritta all’'interno dell’oGl qualora
prevista e successivamente specificata con maggior dettaglio nel pGl e dovra essere autorizzata dalla

Stazione Appaltante.

4.9.1. Caratteristiche dell’infrastruttura di condivisione
Le caratteristiche dell’infrastruttura di condivisione dati, informazioni e contenuti informativi che
I’Affidatario dovra utilizzare e che sara messo disposizione della Stazione Appaltante, saranno le seguenti:
1) disponibilita delle informazioni anche da Mobile ed H24;
2) le comunicazioni saranno crittografate attraverso il protocollo TSL, con certificati TSL a 256 bit e
scambio di chiavi RSA;

3) consentire I'assegnazione di almeno due livelli di accesso diversificati (ad es. azienda, utente,
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password);

4) accessibile da Cloud;

5) comprendere strumenti di ricerca efficienti;

6) consentire di gestire versioni e revisioni di documenti;

7) consentire e gestire gli accessi degli utenti;

8) disporre di visualizzatori di modelli BIM federati;

9) consentire la collaborazione tra i membri del team;

10) consentire di gestire e tracciare richieste di modifiche o problemi rinvenuti nei documenti;

11) i server Cloud del CDE avranno uno SLA (Service Level Agreement) del 99.95%;

12) le infrastrutture saranno ridondanti, scalabili e localizzate in diversi paesi (tra cui almeno uno
europeo);

13) conservazione, disponibilita e possibilita di recupero di versioni precedenti dei documenti, quando
vengono caricate nuove versioni;

14) effettuazione di backup multipli su base giornaliera, su server sicuri e differenti;

15) scadenza password dopo un determinato periodo;

16) garanzia di sicurezza e riservatezza dell’archivio;

17) capacita di supportare alti flussi di accesso ed interrogazione, ricovero ed estrapolazione di dati;

18) consentire I'assegnazione e la gestione di attivita secondo quanto riportato nella successiva sezione
“Gestione”

19) tracciabilita dei dati e successione storica delle revisioni;

20) garantire la provenienza dei dati dai soggetti competenti;

21) conformita alla normativa europea e nazionale, in particolare per la sicurezza informatica e dei dati
personali e riservatezza;

22) consultazione ed estrazione copia di documenti, elaborati e modellj;

23) archiviazione dei file nei formati previsti anche nel Prospetto 3;

24) gestione di vari formati e tipologie di dati e di loro elaborazioni, in particolare di tipo aperto (es. IFC
ed equivalenti);

25) conservazione ed aggiornamento nel tempo.

4.9.2. Requisiti gestionali dell’infrastruttura di condivisione dei dati

Le infrastrutture di condivisione consentiranno la gestione dei dati, delle informazioni e dei contenuti
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informativi secondo i requisiti minimi sotto riportati:

- assegnazione di ruoli e livelli di responsabilita;

accesso in funzione delle attivita assegnate e delle competenze;
- definizione di regole di approvazione dei documenti e delle attivita;
- definizione di formati (aperti) di file da utilizzare;
- consentire I'accesso attraverso tre livelli: azienda, utente, password;
- possibilita di consultazione ed estrazione copia dei documenti, degli elaborati e dei modelli ivi
presenti, secondo i permessi assegnati;
- aggiornamento continuo di ACDat da parte dell’Affidatario, in tutti gli stadi e le fasi del processo in
relazione allo sviluppo del processo;
- gestione delle assegnazioni delle attivita nell’ambiente di condivisione dei dati;
- I’ACDat consentira la gestione interna di tutto il processo di validazione BIM, sia di competenza

dell’Affidatario che di competenza della Stazione Appaltante.

4.9.3. Suddivisione minima dell’infrastruttura di condivisione e requisiti specifici.
L'infrastruttura di condivisione sara configurata secondo le sezioni (cartelle e sottocartelle) di seguito
riportate con le relative regole procedurali ed approvative.

Ogni sezione sara caratterizzata da determinati livelli di sviluppo, approvazione, coordinamento e verifica,
che vengono definiti nel presente documento e nel piano di gestione informativa approvato dalla Stazione
Appaltante.

Ad ogni contenitore informativo presente in questo ambiente verra assegnato un codice identificativo
univoco.

Ogni elaborato informativo presente in questo ambiente dovra essere identificato attraverso un codice di
revisione conforme alla IEC 82045-1 ed un codice di stato per l'identificazione dell’utilizzo ammesso delle
informazioni.

La suddivisione minima potra essere la seguente:

A) WIP Work in progress (Livello di sviluppo LO — Livello di coordinamento LC1)

In questa sezione, il gruppo di progettazione monodisciplinare, utilizzando la propria organizzazione
(strumenti, software, ecc.), avvia e sviluppa il progetto.

Questa sezione dovra pertanto essere suddivisa in sottocartelle che identifichino le discipline specifiche.

Durante tale attivita si succederanno varie revisioni della documentazione, che saranno disponibili
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esclusivamente al gruppo disciplinare stesso. La documentazione prodotta dovra essere caratterizzata da
un codice di idoneita (Livello di sviluppo — tipo LO, L1, ecc.) e da un codice di versione (tipo ver_nn,nn),
che verranno aggiornati ad ogni progressivo sviluppo del processo.

Quando il grado di sviluppo raggiungera lo step concordato, dopo una fase di controllo e verifica di
conformita ai requisiti cogenti e progettuali, la documentazione disciplinare relativa dovra essere spostata
nell’area condivisa (Shared) ed il codice di idoneita associato, verra aggiornato (ad esempio in L1 - idoneo
al coordinamento).

Pertanto questa sezione sara caratterizzata da:

- materiale utilizzato internamente al gruppo di progettazione;

- spazio accessibile unicamente ad un gruppo disciplinare;

- sola visualizzazione e consultazione da parte della Stazione Appaltante.

Il lavoro previsto in questa sezione, potra essere svolto dall’Affidatario anche in un proprio ambiente di
condivisione dei dati, purché venga poi trasferito nella sezione Shared dell’ACDat comune con la Stazione
Appaltante, dopo le procedure approvative e di coordinamento interne all’Affidatario.

La suddivisione delle cartelle operative potra essere effettuata secondo le esigenze dell’ Affidatario, ma la
messa a disposizione degli elaborati informativi sia da parte della Stazione Appaltante che dell’ Affidatario,
dovra avvenire rispettando I'allocazione che segue, previa identificazione tipologica del documento.

Schema per preventiva identificazione tipologica degli elaborati:

ELABORATI

INFORMATIVI
|

Non digitali
- Supporto cartaceo .. .
- Modelli plastici Dlgltall
- altro
ACDoc ACDat

Copie digitali di elab i non digitali

NOTA: Gli elaborati informativi presenti in questa sezione,

£ 5 E i Digitali nativi
non possono essere presenti nella sezione «Digitali nativi,
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Schema di allocazione degli elaborati informativi digitali nativi:

DIGITALI
NATIVI

|
GRAFICI l DOCUMENTALI l MULTIMEDIALI
[

I I ‘ :
Tecnici Economici uridici
= - Contratto, atto di o -
- Relazione di Computo metrico c Foto e o
calcolo, ecc. estimativo, quadro provenienza,
> i econamico, ecc. autorizzazioni, ecc

B) SHARED (Livello di sviluppo L1 — Stato di approvazione A2/A3 - Livello di coordinamento LC2 — Verifica

lecnicl Ambientali

- Studio di
impatts
ambientale, ecc.

- Tavole delle
carpenterie,
ecc.

Ambientali ‘

- Tavola dei
vincoli, ecc.

di livello LV2)

In quest’area si potrebbe avere la contemporanea presenza di documentazioni di due discipline diverse
che trattano parzialmente la stessa famiglia di oggetti (ad esempio i pilastri sia nel modello architettonico
che in quello strutturale). Dovra pertanto essere rimosso quello di grado di competenza inferiore
(nell’esempio, il modello architettonico) ed aggiornato nell’area WIP. La versione revisionata del modello
dovra essere nuovamente caricata in Shared.

La procedura dovra garantire sempre I"'univocita delle informazioni contenute in Shared.

Quando tutti i documenti del progetto, coordinato e validato dall’Affidatario, saranno stati depositati
nell’area Shared, sottocartella “A1” (stato “approvato” per |’Affidatario), allora si intenderanno pronti per
il processo di validazione BIM della Stazione Appaltante.

Affinché la Stazione Appaltante possa esprimersi, I’Affidatario dovra spostare tali documenti di progetto
nell’area Published, sottocartella AO (ovvero “da approvare” per la Stazione Appaltante).

Questa sezione, in definitiva, sara caratterizzata da:

- univocita delle informazioni contenute;

- dati di progetto verificati e condivisi con I'intero team dell’ Affidatario;

- stato di sviluppo del progetto attualizzato;

- sola visualizzazione e consultazione da parte della Stazione Appaltante.

La suddivisione minima di questa sezione dovra essere la seguente:

Cartelle

“A0 - da approvare”

“Al - approvato”
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Sottocartelle

- CAD (eventuale)

- Modelli BIM

- Modelli BIM coordinati

- Documenti (Relazioni, ecc.)

- (eventualmente da integrare)

C) PUBLISHED (Livello di sviluppo L2 — Stato di approvazione iniziale AO e finale A1/A2/A3 - Verifica di
livello LV3)

In questa sezione operera la Stazione Appaltante. L’ Affidatario avra solo permessi di visualizzazione.
Successivamente allo spostamento da parte dell’Affidatario dei documenti di progetto nell’area
Published, sottocartella A0 (ovvero “da approvare” per la Stazione Appaltante), quest’ultima potra
esprimersi sull’adeguatezza formale e sostanziale degli elaborati.

In seguito all’esame dei documenti, la Stazione Appaltante procedera alla pubblicazione in una delle
seguenti sottocartelle: “Al approvato”, “A2 approvato con commenti”, “A3 non approvato”.

Nel caso di assegnazione di stato “A3 non approvato”, il documento verra riposto nuovamente nella
sezione “Shared”, sottocartella AO, nella disponibilita dell’Affidatario per ottemperare alle richieste della
Stazione Appaltante. Tali richieste dovranno accompagnare |'elaborato durante il processo di riallocazione
in Shared. Esse potranno essere estrinsecate sotto forma di commenti, allegati, mark up o in altri modi
ritenuti idonei dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di assegnazione di stato “Al approvato”, il documento potra essere trasferito nella sezione
successiva “Archive”.

Nel caso di assegnazione di stato “A2 approvato con commento”, il documento potra essere trasferito
nella sezione successiva “Archive” oppure rinviato alla sezione “Shared”, a discrezione della Stazione
Appaltante, a seconda dell’influenza del commento sulla qualita e conformita dell’elaborato.

Questa sezione, in definitiva, sara caratterizzata da:

- Progetto coordinato e condiviso con I'intero team in base alle autorizzazioni;

- Stato di progetto idoneo per la fase di appalto e per la realizzazione, previa validazione della Stazione
Appaltante;

- Area in cui soltanto la Stazione Appaltante ha la facolta di richiedere modifiche e nella quale la stessa
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mette in atto le procedure di approvazione dei modelli informativi, conferendo lo stato AQ, A1, A2 oppure
A3.
La suddivisione minima di quest’area dovra essere del seguente tipo:

Cartelle

“A0-da approvare”

“Al-approvato”

“A2-approvato con commento”

“A3-non approvato”

Sottocartelle

Stessa suddivisione della sezione Shared, presente nella cartella “Al-approvato”

D) ARCHIVE

Questa sezione e nella sola disponibilita della Stazione Appaltante e conterra tutti o parte degli elaborati
necessari per I'esecuzione dell’intervento o per il successivo livello di progettazione.

In caso di affidamento di pili incarichi di progettazione e/o esecuzione, gli elaborati prodotti nelle fasi di
livello inferiore della progettazione, presenti in questa sezione, dovranno essere trasferiti nella sezione
WIP dell’ambiente di condivisione dei dati del successivo livello progettuale e/o esecutivo,
rappresentando i documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per il nuovo livello di
progettazione e/o esecuzione.

Pertanto, in caso di progettazione esecutiva finalizzata alla realizzazione di un’opera, gli elaborati ivi
presenti saranno successivamente trasferiti nella sezione WIP dell’lambiente di condivisione dei dati
messo a disposizione per la fase esecutiva.

La suddivisione minima di quest’area dovra essere analoga a quella della sezione “Published”, senza
necessita di cartelle che rappresentino gli stati approvativi.

Questa sezione, in definitiva, sara caratterizzata da:

- dati che costituiscono lo storico delle fasi di sviluppo progettuale, anche ai fini della ricostruzione di
situazioni precedenti;

- archivio di progetto.

Gli elaborati presenti in questa sezione saranno disponibili in sola visualizzazione.
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4.9.4. Gestione delle assegnazioni delle attivita nel’ACDat
L'ambiente di condivisione di dati dovra consentire I'assegnazione di attivita sia relative agli elaborati
informativi ivi caricati che a generiche attivita attinenti alla gestione informativa digitale della commessa,
secondo le seguenti denominazioni, condizioni e procedure:
a) indicazione del nominativo di colui che assegna I'attivita;
b) indicazione del nominativo dell’assegnatario dell’attivita;
c) assegnazione della scadenza entro cui ottemperare all’attivita da parte dell’assegnatario;
d) assegnazione del grado di priorita all’attivita, secondo il seguente schema esemplificativo:
- Critica = se non si esegue I'attivita nei tempi indicati in fase di assegnazione, non & possibile procedere
con l'attivita successiva;
- Alta = & necessario eseguire I'attivita, ma l'inosservanza dei tempi assegnati non comporta il blocco delle
attivita successive ed e consentita una proroga a discrezione di colui che I’ha assegnata;
- Normale = & necessario eseguire I'attivita nei tempi indicati, ma € sempre consentita una proroga;
- Bassa = e un’attivita da recepire caratterizzata da tempi di assegnazione medio-lunghi.
e) assegnazione dello Stato di avanzamento dell’attivita, secondo il seguente schema esemplificativo:
- Nuovo = & una nuova assegnazione o una nuova attivita su un’assegnazione gia avvenuta.
- In progress = & un’attivita parzialmente espletata, che dovra essere totalmente espletata. In questo caso
potra essere possibile anche assegnare una percentuale di avanzamento dell’attivita.
- In attesa = & un’attivita non ancora espletata dall’assegnatario, nonostante siano decorsi i tempi
assegnati.
- Fatto = & un’attivita totalmente espletata dall’assegnatario che potra concludersi con lo stato “Chiuso”.
In questo stato di avanzamento rientrano le attivita che presuppongono un’azione (integrazione di un
elaborato, modifiche, ecc.).
- Chiuso = e un’attivita totalmente espletata dall’assegnatario. In questo stato rientrano tutte le attivita a
conclusione del processo di esame, ma possono rientrare direttamente, senza ulteriori assegnazioni
intermedie, anche le attivita che non richiedono un’azione (ad esempio nel caso di un chiarimento
soddisfacente in risposta alla richiesta assegnata).
f) Propedeuticita degli stati di avanzamento delle attivita.
Si deve applicare il seguente flusso di assegnazione degli stati, anche se il processo non € automatizzato.
In particolare, lo stato di avanzamento “Nuovo” & sempre propedeutico a tutti gli altri stati, mentre gli

altri stati possono essere assegnati univocamente e singolarmente dopo lo stato “Nuovo”, senza ulteriori
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propedeuticita obbligatorie.

Gli stati “In Progress” e “In attesa”, in caso di loro assegnazione, saranno sempre propedeutici agli stati
“Fatto” e/o “Chiuso”.

Gli stati “In Progress” e “In attesa” non sono propedeutici tra loro.

Lo stato “Chiuso” dovra obbligatoriamente essere 'ultimo stato di assegnazione per ritenere conclusa
I'attivita.

g) Ogni attivita assegnata dovra essere identificata da una tipologia motivazionale, da selezionare tra
quelle presenti nel seguente elenco esemplificativo:

Richiesta = nota motivata per I'ottenimento di qualcosa

Commento = nota illustrativa e/o critica che non implica una conseguente attivita

Problema = evidenza di una difficolta da superare

Errore = evidenza di un errore da correggere

Soluzione = proposta per il superamento di un problema

Interferenza = evidenza di un’interferenza

Approfondimento = richiesta di un esame pil attento e particolareggiato

Osservazione = considerazione motivata che non implica una conseguente attivita

Altro = quanto non previsto nelle tipologie precedente

4.9.5. Organizzazione del sistema di autorizzazione per la gestione delle cartelle
Le autorizzazioni per la gestione delle cartelle potranno essere assegnate partendo dalle sottocartelle piu
interne fino alle cartelle piu esterne con un flusso di questo tipo: accesso completo > accesso solo lettura
> nessun accesso. In pratica, il sistema dovra essere tale da non consentire I'autorizzazione automatica di
gestione di una sottocartella a causa dell’autorizzazione concessa ad una cartella superiore. Infatti, nel
caso di un flusso inverso, si potrebbe avere automaticamente |'autorizzazione completa ad una

sottocartella magari contrariamente alle intenzioni del gestore dell’ACDat.

4.10. Denominazione del file

o n

La denominazione dei file dovra avere la seguente codifica fissata dalla Stazione Appaltante, ad “n” campi,

con il seguente schema di denominazione:
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CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO4 CAMPO 5 CAMPO 6 CAMPO 7

CODICE
COMMESSA

Il Codice file avra il formato del tipo:
cod.commessa-fase_di_progett.-disciplina-tipo_di_rappres.-numero progr.

dove:

- cod.commessa = codice di commessa;

- fase_di_progett. = codice della fase di progettazione;

- disciplina = codice della disciplina (come elenco successivo);

- tipo_di_rappres. = tipo di rappresentazione (come elenco successivo);

- numero progr. = numero progressivo dell’elaborato riferito alla disciplina in oggetto;

- xxx = estensione del file.

Si riporta un esempio per una commessa denominata “660001016”, relativa ad un “progetto esecutivo”,

per la disciplina “impianti elettrici”, per I'elaborato “relazione tecnica”, “n° progressivo”:

660001016-E-1E-RT-01.xxx

Si riporta un esempio per una commessa denominata “660001016”, relativa ad un “progetto esecutivo”,
per la disciplina “architettonico”, per I'elaborato “piante”, contenuto nella cartella “X”, “base riferimenti
esterni”:

660001016-E-X-A-PX.xxx;

oppure per il cartiglio: 660001016-E-X-0-Cartiglio

oppure per i pacchetti murari: 660001016-E-X--0-Pacchetti

oppure per le legende: 660001016-E-X-0-Legende

Lo schema dei codici per la codifica sara il seguente:

Livelli di progettazione
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- FTE Progetto di fattibilita tecnico-economica
Disciplina

- 0 Generale

- X Basi x-rif universali

- RA Rilievo architettonico

- Rl Rilievo impiantistico

- RS Rilievo strutturale

- A Architettonico

AR Arredi e attrezzature

- DR Demolizioni e ricostruzioni

- S Strutture

- | Impianti

- IM Impianti meccanici

- IE Impianti elettrici

- IS Impianti speciali

- Pl Prevenzione incendi

- PS Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
- PM Piano manutenzione

- TE Tecnico Economici

- TC Tecnico Economici/Civili-Edili

- TS Tecnico Economici / Strutture

- TM Tecnico Economici / Meccanici

- TE Tecnico Economici /Elettrici —Speciali
Tipo di rappresentazione

- Elaborati descrittivi

- EE Elenco elaborati

- RO Relazione generica

- RT Relazione tecnica

- RC Relazione di calcolo

- RG Relazione generale

- PG Piano di gestione informativa
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- DT Disciplinare tecnico

- CM Computo metrico

- CME Computo metrico estimativo
- EP Elenco prezzi unitari

- AP Analisi prezzi

- ST Scheda Tecnica

- DF Documentazione fotografica
- PL Programma lavori

- QE Quadro Economico

- WBS Work Breakdown Structure
- CRO Cronoprogramma

- MX Modello informativo

L’esportazione in formato aperto dei modelli di authoring dovra prevedere una ulteriore scomposizione
della codifica dei modelli architettonici e strutturali in modo da tenere divisi i contenuti dello stato di fatto
da quelli della progettazione.

Per questo motivo alla codifica fin qui descritta sara necessario aggiungere un ulteriore valore che
specifichi questa informazione, come ad esempio

- SF Stato di fatto;

- SP Stato di progetto;

Con l'utilizzo di una struttura dell’ambiente di condivisione dei dati divisa in sezioni, la nomenclatura fin

qui descritta potrebbe necessitare di un’ulteriore implementazione.

4.11. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali
sub-affidatari

Le specifiche del Capitolato Informativo devono essere rispettate da Affidatario e sub-affidatari.

Lo sviluppo di una quota parte dei modelli informativi da parte di eventuali sub-affidatari verra svolta
sotto stretta supervisione dell’Affidatario che avra I'onere di controllare e verificare con cura i dati
contenuti e il rispetto degli standard grafici utilizzati secondo quanto stabilito dal presente Cl. Resta

comungque stabilito che la responsabilita dei modelli e delle informazioni e della congruita dei dati
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all’interno dell’ACDat, rimane a carico dell’Affidatario.
L'oGl deve indicare quali contenitori informativi saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi

attraverso i quali I’Affidatario coordinera e verifichera le attivita da loro svolte.

4.12. Stati di lavorazione di modelli, oggetti e/o elaborati

4.12.1. Definizione delle procedure per I’assegnazione dello Stato di lavorazione da parte
dell’ Affidatario
Lo Stato di lavorazione ¢ il grado di progressione operativa di modelli, oggetti ed elaborati.
L’Affidatario deve associare lo stato di lavorazione del contenuto informativo, ai modelli ed agli elaborati
informativi in funzione della sequenzialita logica di processo, nel rispetto delle definizioni che seguono:
- L0, in fase di elaborazione/aggiornamento:
il contenuto informativo e in fase di elaborazione e potrebbe subire modifiche. A questo livello, il
contenuto potrebbe non essere reso disponibile alla Stazione Appaltante, ma solo all’Affidatario ed ai suoi
collaboratori.
- L1, in fase di condivisione:
il contenuto informativo pud essere considerato definitivo sebbene ancora suscettibile di interventi di
modifica. E’ reso disponibile a tutte le parti coinvolte.
- L2, in fase di pubblicazione:
il contenuto informativo & attivo, ma concluso e solo la Stazione Appaltante puo manifestare necessita di

modifica ulteriore.

4.12.2. Definizione delle procedure per I’assegnazione dello Stato di lavorazione da parte

della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante potra associare lo stato di lavorazione del contenuto informativo, ai modelli ed

agli elaborati informativi in funzione della sequenzialita logica di processo, nel rispetto delle definizioni

che seguono:

- L3, archiviato:

il contenuto informativo e archiviato, quindi non attivo e inerente ad un processo concluso. Il livello L3

pud differenziarsi in:

L3.V, valido: versione ancora in vigore

oppure

Pag. 74/98

CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ay




REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

L3.S, superato: versione precedente a quella in vigore.

Questo livello L3 & di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

4.13. Stati di approvazione di modelli, oggetti e/o elaborati

4.13.1. Definizione delle procedure per I’assegnazione dello Stato di approvazione
Lo Stato di approvazione ¢ il grado di affidabilita formale di modelli, oggetti ed elaborati.
L’Affidatario deve associare lo stato di approvazione del contenuto informativo, ai modelli ed agli elaborati
informativi in funzione della sequenzialita logica di processo, nel rispetto delle definizioni che seguono.
Le procedure di approvazione sono poste a salvaguardia del corretto flusso delle informazioni lungo lo
sviluppo della commessa e devono garantire la loro completezza, trasmissibilita e congruenza.
Gli stati di approvazione vengono definiti in 4 livelli:
- A0, da approvare:
il contenuto informativo non & ancora stato sottoposto alla procedura di approvazione.
- Al, approvato:
il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto esito positivo.
- A2, approvato con commento:
il contenuto informativo €& stato sottoposto con esito parzialmente positivo alla procedura di
approvazione, ma con indicazioni in merito a modifiche vincolanti da apportare per successivi step
progettuali o specifici usi per cui & considerato approvato.
- A3, non approvato:
il contenuto informativo e stato sottoposto a procedura di approvazione, ma ha avuto esito negativo e

quindi rigettato.

4.13.2. Gestione delle procedure di assegnazione dello Stato di approvazione tra Affidatario e
Stazione Appaltante

Gli stati di approvazione riguarderanno in modo distinto, sia il processo dell’Affidatario che quello della

Stazione Appaltante. | modelli e gli elaborati informativi che assumeranno gli stati approvativi A1 oppure

A2 (come sopra definiti) all'interno del processo dell’Affidatario, saranno introdotti nel processo

approvativo della Stazione Appaltante con stato iniziale di livello AO. La Stazione Appaltante, dopo aver

esaminato tali modelli ed elaborati, potra assegnare lo stato approvativo da Al ad A3. Nel caso la Stazione
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Appaltante dovesse assegnare gli stati A1 oppure A2, potra anche archiviarli con stato di lavorazione L3.V
oppure L3.S come sopra definiti. In caso di assegnazione dello stato A3, la Stazione Appaltante motivera
il rigetto e I'Affidatario dovra ottemperare alle richieste ricominciando il suo ciclo approvativo interno

dallo stato AO.

4.14. Procedure di verifica di modelli, oggetti e/o elaborati ai fini della validazione

ai sensi della norma UNI 11337

4.14.1. Definizione delle procedure di validazione
L’Affidatario deve indicare nella propria offerta di gestione informativa qualora presente e
successivamente nel proprio piano di gestione informativa, la procedura di validazione che intende
utilizzare per i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati.
| contenuti minimi della procedura dovranno essere i seguenti:
- Definizione delle modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o elaborati, vengono sottoposti a
processo di validazione, in merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessita
di coordinamento; verifica dei file (corruzione file, formati compatibili, ecc.).
- Definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante
il processo informativo digitale (ad es. controllo del corretto utilizzo degli oggetti del database,
ecc.).
- Definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione.
La validazione dovra essere applicata dall’affidataria all'interno dell’area SHARED in conformita con
quanto riportato nel presente Capitolato Informativo e nel successivo Piano di Gestione Informativa
approvato dalla Stazione Appaltante. Analogamente, la Stazione Appaltante potra applicare le sue
procedure di validazione ai contenuti dell’area PUBLISHED.
La validazione del contenuto informativo dei modelli digitali, dovra garantire un efficace e trasparente
scambio di informazioni lungo il ciclo di vita dell’opera e tra le parti coinvolte. All’'uopo dovranno essere
prefissate delle regole parametriche, geometriche ed alfanumeriche, per ogni tipologia di verifica (Rule
set).
La procedura di verifica da applicare dovra tenere conto delle previsioni della norma UNI 11337.
La verifica delle interferenze dovra essere effettuata anche in rapporto all’esistente.

In presenza di un’evidente differenza, dovranno essere considerate come valide le informazioni contenute
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all'interno della documentazione pervenuta in formato tradizionale, come prescritto alla lettera h),
comma 10, art. 1 dell’Allegato 1.9 del D.Lgs. 36/2023.
| criteri scelti per I'analisi di conflitto potranno essere memorizzati e costituire dei processi ripetibili ogni

volta che i modelli verranno aggiornati.

4.14.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica da parte dell’Affidatario
L’Affidatario dovra condurre due livelli di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi,
sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati od oggetti disciplinari
per ciascuna fase, identificandone I’articolazione.

La verifica riguardera solo aspetti informativi e non disciplinari.

LV1 Livello di verifica 1 (verifica di primo livello): verifica interna, formale.

In questo livello di verifica, intesa come interna, formale, sulle modalita di produzione dei dati, dovra
essere verificata la correttezza delle modalita di produzione, consegna e gestione dei dati, delle
informazioni e del contenuto informativo cosi come indicate nel Capitolato Informativo e nel Piano di
Gestione Informativa approvato dalla Stazione Appaltante.

Il gestore delle informazioni dell’Affidatario in collaborazione con il coordinatore delle informazioni,
saranno responsabili di tale livello di verifica.

LV2 Livello di verifica 2 (verifica di secondo livello): verifica interna, sostanziale.

In questo livello di verifica, intesa come interna, sostanziale, su leggibilita, tracciabilita e coerenza dei dati
all'interno dei modelli disciplinari specialistici, sia singoli che aggregati, dovra essere verificata la

leggibilita, tracciabilita e coerenza dei dati e delle informazioni effettuando:

la verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze;
- la verifica del rispetto degli standard informativi;
- la verifica di coerenza informativa rispetto I’estrazione di dati;
- la verifica del raggiungimento dell’evoluzione informativa dei modelli, degli elaborati e livello
di sviluppo degli oggetti e della loro rappresentazione grafica in conformita a quanto previsto
dal presente capitolato e dal piano di gestione informativa.
Questo livello di verifica potra essere effettuato internamente al processo, da tutti i soggetti coinvolti, che

saranno responsabili di tale livello di verifica.
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4.14.3. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica da parte della Stazione
Appaltante

La Stazione Appaltante condurra un unico livello di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti

informativi, sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati od

oggetti disciplinari per ciascuna fase.

LVv3 Livello di verifica 3 (verifica di terzo livello): verifica indipendente, formale e sostanziale, delle

informazioni condivise attraverso I’ACDat e I’ACDoc.

Quest’ultimo livello di verifica & di specifica responsabilita della Stazione Appaltante, la quale puo

avvalersi di un soggetto terzo.

La verifica consistera nel controllo della leggibilita, tracciabilita e coerenza dei dati, da perseguire

attraverso le seguenti verifiche:

- raggiungimento dei livelli di dettaglio;

- applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento;

- corrispondenza della matrice di responsabilita dell’organizzazione, come definita nel Piano di
Gestione Informativa;

- incoerenze e interferenze;

- esaustivita dei contenuti informativi prodotti, secondo quanto richiesto nel Capitolato Informativo

e nel piano di gestione informativa.

4.14.4. Definizione delle tipologie di verifica ai fini della validazione
La verifica ai fini della validazione della modellazione informativa digitale si dovra suddividere in tre

tipologie:

1) Verifica della conformita di attributi e procedure di modellazione
E una fase preliminare di verifica del processo informativo digitale nella quale si controlla la validita dei
requisiti di modellazione rispetto:

- agli accordi definiti con la Stazione Appaltante;

- agli obiettivi da raggiungere.
In pratica consiste nella verifica delle informazioni veicolate dagli oggetti parametrici per individuare
eventuali incongruenze rispetto agli attributi e alle procedure di modellazione.

I  Rule set minimi assegnati (per le specifiche fare riferimento  all’Allegato

Pag. 78/98

CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ay



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

4.1 Specifiche_Tecniche_Informative) dovranno consentire almeno le seguenti verifiche:

- Correttezza della modellazione (es.: tamponatura di altezza superiore all’interpiano);

- Controllo sulla completezza dei dati (es.: controllo delle stratigrafie dei componenti opachi di un
edificio, prima dell’analisi energetica);

- Confronto tra il LOD richiesto dai documenti contrattuali in una certa fase del processo e la
tipologia di informazioni contenute nel modello.

La verifica dovra essere eseguita con specifico software e dovra consentire almeno di:

verificare |'esistenza delle proprieta degli oggetti ed eventualmente modificarle (ad es. la

presenza delle uscite di sicurezza, ecc.);

- visualizzare e controllare dettagliatamente i valori delle proprieta degli oggetti del modello
informativo digitale (ad es. valori della trasmittanza, reazione al fuoco, ecc.);

- verificare la correttezza dei valori delle proprieta di un modello informativo digitale in formato
aperto rispetto a valori predefiniti nel Capitolato Informativo, nell’Offerta di gestione
Informativa e nel Piano di Gestione informativa;

- generare template di controllo con proprieta e valori che un modello in formato aperto deve
avere;

- inserire, modificare ed eliminare le proprieta di un modello in formato aperto manualmente
o automaticamente tramite il confronto con template predefiniti dall’utente;

- aggiungere al file in formato aperto proprieta e valori generati da diversi BIM tools;

- generare report di congruenza tra proprieta e valori contenuti nel file in formato aperto e

quelli definiti nei template di controllo. Il report dovra contenere almeno:

o lalista di tutti gli oggetti che non rispettano i parametri del template di controllo;
o la lista di tutte le proprieta non presenti nel modello e previste dal template di
controllo;

o lalista di tutte le incongruenze.

2) Clash detection (verifica e gestione delle interferenze).

Verifica le regole di gestione delle interferenze informative geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati
provenienti da discipline diverse (ad esempio strutture con impianti).

Devono essere verificati almeno i seguenti criteri, sia nello stesso modello che tra modelli differenti:

- Collisioni
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- Verifica con tolleranza
- Entita stesso modello
- Tolleranza minima
Le collisioni individuate devono essere contrassegnate con i seguenti stati:
¢ nuova: quando e rilevata durante I'ultima analisi di clash effettuata;
e attiva: quando la collisione era gia presente nella precedente analisi di clash;
e esaminata: quando e presente nell’attuale clash ed & stata presa in carico dal progettista;
e approvata: quando e presente, ma e stata accettata;
¢ risolta: quando non é piu presente.
| risultati devono essere esportati in formati aperti tipo PDF, XML, HTML, CVS o altri.
Devono essere previsti quattro livelli di clash detection, cosi distinti:

a) Hard clash

Interferenze contraddistinte da un’effettiva intersezione di due o piu oggetti (per esempio una
canalina che attraversa una trave). In pratica due oggetti distinti che occupano lo stesso spazio fisico.

b) Soft clash

Interferenze caratterizzate da una vicinanza inadeguata tra due elementi, come per esempio le
armature ravvicinate che non consentono il corretto getto del calcestruzzo o gli impianti che non hanno
uno spazio adeguato per l'isolamento.

c) Logical clash

Tipi di conflitto che comprendono problemi di cantierabilita, come ad esempio il caso di alcuni
componenti che ostacolano la costruzione o il montaggio di altri componenti, causano problemi di accesso
oppure lo spazio non e sufficiente per il funzionamento, la manutenzione o lo smontaggio delle
apparecchiature oppure lo spazio & ostruito.

d) 4D/Workflow clash

Interferenze che si possono verificare tra le varie fasi al momento della costruzione. Ad esempio,
I'impossibilita di montare un determinato elemento se prima non viene montato un altro elemento (per
esempio un elemento molto voluminoso che non passa attraverso la porta, da posare prima della
realizzazione dei muri, la consegna dei materiali potrebbe essere programmata in ritardo rispetto alla
lavorazione in cui devono essere impiegati o addirittura potrebbe essere molto pericoloso per gli operai
lavorare ad una fase mentre ci sono dei macchinari in movimento nelle vicinanze).

3) Code checking (verifica e gestione delle incoerenze geometriche ed alfanumeriche)
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Verifica di conformita del modello rispetto alle normative di riferimento (tecnico/legislative) ed alle
prescrizioni di capitolato.
Le normative di riferimento devono essere tradotte (Rule interpretation) in regole parametriche e
confrontate con il contenuto informativo dei modelli informativi.
Inoltre, si deve sviluppare un modello informativo completo dei requisiti informativi necessari per
valutarne la conformita alle norme (processo di building model preparation).
Questa verifica deve evitare, ad esempio, che due oggetti sovrapposti involontariamente, vengano
conteggiati due volte in fase di computazione.
Il “rule set” minimo per il code checking a cui il modello deve rispondere, riguardera:
¢ Prescrizioni da Capitolato Informativo e da Piano di gestione Informativa:
potrebbero essere difformi alcuni criteri di corretta modellazione o potrebbero essere assenti
proprieta richieste in maniera specifica all’interno dei documenti posti a base di gara;
e Norme tecniche o regolamenti specifici:
potrebbero essere violate prescrizioni tecniche normative o regolamentari (es. altezze minime per
conseguire I'agibilita dei locali, larghezze di accesso, distanze di sicurezza, ecc.);
* Prescrizioni geometriche:
controllo di superfici minime, volumi, rispetto di distanze, controllo dei rapporti aeroilluminanti,
ecc.
e Prescrizioni funzionali:
controllo vie di fuga, accessibilita per persone con disabilita motorie, ecc.
e Criteri personalizzati:
in questo caso potrebbero essere violati requisiti o prescrizioni definite dal
progettista/committente (es: presenza di elementi necessari alla corretta fruizione dello stabile,

presenza ringhiere di protezione in corrispondenza delle finestre, ecc.).

4.14.5. Livelli di coordinamento nelle procedure di validazione della modellazione — concetti
generali
Si chiede di adottare i seguenti livelli di coordinamento per le interferenze e per le incoerenze:
- LC1 (coordinamento di primo livello)
Coordinamento di dati e informazioni all’interno di un modello grafico singolo, attraverso analisi delle

interferenze geometriche tra le entita appartenenti allo stesso modello digitale ed analisi delle incoerenze
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del modello digitale rispetto ai riferimenti prescritti dal Capitolato informativo.

- LC2 (coordinamento di secondo livello)

Coordinamento di dati e informazioni tra piu modelli grafici singoli. Tale coordinamento puo avvenire
attraverso l'aggregazione simultanea tra pilu modelli grafici oppure attraverso successive verifiche di
congruenza (confronto uno ad uno).

Per questo livello sono prescritte le seguenti analisi:

e analisi delle interferenze geometriche tra i distinti modelli digitali;

e analisi delle incoerenze dell’insieme dei modelli digitali rispetto ai riferimenti prescritti dal Capitolato
informativo.

- LC3 (coordinamento di terzo livello)

Il controllo e la soluzione di interferenze e incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi generati
da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati da modelli
grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da modelli, o una relazione di calcolo, ecc.).
Per questo livello si prevede di effettuare:

e analisi delle interferenze geometriche tra modello digitale ed elaborati;

¢ analisi delle incoerenze del modello digitale e degli elaborati ad esso correlati, ma non automaticamente

generati rispetto ai riferimenti prescritti dal Capitolato informativo.

4.15. Applicazione dei livelli di coordinamento al processo di analisi e risoluzione
delle interferenze e delle incoerenze informative

Nel presente paragrafo vengono definite le modalita di risoluzione di interferenze (Clash Detection) e
incoerenze (Code Checking), regole per le verifiche normative (Rule Set), ruoli e responsabilita dei soggetti

chiamati a gestire e risolvere le criticita.

4.15.1. Analisi Interferenze informative
L'Operatore Economico dovra redigere nell’offerta di gestione informativa, e successivamente nel piano
di gestione informativa, la matrice di corrispondenza per specificare la tipologia di coordinamento
applicato.
Il coordinamento dovra avvenire su tre livelli, cosi come precedentemente definiti.
Le caratteristiche di coordinamento di primo livello (LC1), riguarderanno il coordinamento di dati e

informazioni all’interno del modello grafico singolo.
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Potranno essere poste delle richieste aggiuntive legate al controllo degli spazi di rispetto per particolari
oggetti, che potrebbero generare interferenze spaziali non fisiche, ma relative a volumi di manovra per
I'installazione e/o la manutenzione.

Le caratteristiche di coordinamento di secondo livello (LC2) riguarderanno il coordinamento di dati e
informazioni tra piu modelli grafici singoli, attraverso I'aggregazione simultanea o mediante successive
verifiche di congruenza dei rispettivi contenuti informativi.

Le caratteristiche di coordinamento di terzo livello (LC3) riguarderanno il controllo e la soluzione di
interferenze e incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici e quelli
(digitali e non digitali) non derivanti da modelli grafici (ad esempio, relazioni tecniche o di calcolo, grafici
CAD, ecc.) e sara a cura della Stazione Appaltante.

Per la gestione delle interferenze, I'Operatore Economico dovra indicare nell’'oGl qualora prevista oppure
nel piano di gestione informativa, la tipologia di interferenza, la frequenza di effettuazione ed i timestep
delle verifiche, nelle celle di uno schema analogo al prospetto 15.

L’Affidatario, durante lo svolgimento del processo, dovra esplicitare anche I'avvenuta effettuazione del

coordinamento:

PROSPETTO 15

Matrice di corrispondenza per la tipologia di coordinamento applicata dall'Affidatario

Interferenze di progetto
MODELLO o ©
flelelsl8|5/888s! s
AEEEH N HHEE
£ 8|28l 2|55 8(3|3|F
8 PIMl= |5 E|g| G|
< =15
Oggetto/Oggetto | LC1
Architettonico Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LC1
Facciate Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LCA1
Strutture Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LCA1
Elettrico Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Meccanico Oggetto/Oggetto | LCA1
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Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati LC3
Oggetto/Oggetto | LC1
Idrosanitario Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati LC3
Oggetto/Oggetto | LCA1
Climatizzazione | Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati LC3
Oggetto/Oggetto | LCA1
Antincendio Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LCA1
Energetico Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LCA1
Acustico Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LC1
Sicurezza Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LC1
Altri Modello/Modelli LC2
Modelli/Elaborati LC3

Nota: nelle celle interessate pud essere indicata la richiesta o I'avvenuta effettuazione di una verifica,
oppure puo esserne indicata la frequenza di effettuazione o la data dell'ultima verifica effettuata in ordine
di tempo.

Il Flusso di lavoro minimo per il controllo delle interferenze dovra essere il seguente:
- Generazione del modello di studio completo (architettonico, impianti, strutture)
- Impostazioni dei clash test (compenetrazioni, intersezioni, eccessivi accostamenti, duplicati di
volumi, ecc.)
- selezione degli elementi da comparare (ad esempio tra HVAC e antincendio
- personalizzazione delle impostazioni dei clash test (ad es. interferenze da non considerare)
- awvio dei test
- Raggruppamento dei clah trovati ed assegnazione dello stato o meno di risoluzione
- Creazione e stampa (formato xml o txt) del riepilogo dei clash trovati con viste delle
interferenze.
Le interferenze dovranno essere segnalate come:

- nuove
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attive

riviste

- approvate

risolte

Per ogni interferenza dovra essere possibile inserire un commento.

4.15.2. Analisi Incoerenze informative (model e code checking)
Le incoerenze informative si potranno avere tra modelli, elaborati ed oggetti rispetto a prestabiliti requisiti
normativi, contrattuali, ecc.
Il coordinamento delle incoerenze dovra avvenire su tre livelli, come precedentemente definiti.
Le caratteristiche di coordinamento delle incoerenze di primo livello (LC1) riguarderanno il coordinamento
tra gli oggetti di un modello grafico ed i relativi riferimenti da analizzare.
Le caratteristiche di coordinamento delle incoerenze di secondo livello (LC2) riguarderanno il
coordinamento tra il modello grafico nel suo insieme ed i relativi riferimenti da analizzare, attraverso
I'aggregazione simultanea o mediante successive verifiche di congruenza dei rispettivi contenuti
informativi.
Le caratteristiche di coordinamento delle incoerenze di terzo livello (LC3) riguarderanno il coordinamento
tra il modello grafico e gli elaborati a esso correlati (ad esempio, relazioni tecniche o di calcolo, grafici
CAD, ecc.), ma non automaticamente estratti (digitali e non digitali), ed i relativi riferimenti da analizzare.
Il coordinamento potra avvenire tra un modello in fase di pubblicazione e modelli gia pubblicati approvati,
ma anche tra modelli in fase di elaborazione per coordinamenti intermedi.
Potranno essere poste delle richieste aggiuntive legate al controllo degli spazi di rispetto per particolari
oggetti che potrebbero generare interferenze spaziali non fisiche, ma relative ad esempio a spazi di
manovra per 'installazione e/o la manutenzione.
Per la gestione delle incoerenze informative, I'Operatore Economico dovra indicare nell’oGl, e
successivamente, nel piano di gestione informativa, la tipologia di incoerenza, la frequenza di
effettuazione ed i timestep delle verifiche, nelle celle di uno schema analogo al prospetto 16.
L’Affidatario, durante lo svolgimento del processo, dovra esplicitare anche I'avvenuta effettuazione del

coordinamento:

PROSPETTO 16

Pag. 85/98

CAPITOLATO INFORMATIVO (C.1.) Ay

.



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

Matrice di corrispondenza per la tipologia di coordinamento applicata dall'Affidatario

Incoerenze di progetto
MODELLO o s = s

2les|ele|§|5 olool |E|2|8| 4

S| SE|SqS9E |Nao N B EL|SE|S|5 |58

=SSt 8dsge|wfs 8588 5|2|g|cd

25|22 |22t o | D95 3|£ 55|13 8|22 Sk

4528|2288 E |5 w» |E 258 |g|8| &

3198|3737 5|2 e 2EE|

< 5|15 =
Oggetto | LC1
Architettonico | Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Facciate Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Strutture Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Elettrico Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Meccanico | Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Idrosanitario | Modello | LC2
Elaborati | LC3
o . Oggetto | LC1
Cllmart]lez)zazm Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Antincendio | Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Energetico | Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Acustico Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Sicurezza Modello | LC2
Elaborati | LC3
Oggetto | LC1
Altri Modello | LC2
Elaborati | LC3
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Nota: nelle celle interessate pud essere indicata la richiesta o I'avvenuta effettuazione di una verifica,
oppure puo esserne indicata la frequenza di effettuazione o la data dell'ultima verifica effettuata in ordine
di tempo.

Elaborati: si intendono gli elaborati non automaticamente estratti dal modello (totalmente o parzialmente)

4.15.3. Indicazioni comuni per la risoluzione delle interferenze e delle incoerenze
L’Affidatario dovra produrre un documento riassuntivo per l'attivita di risoluzione delle incoerenze e
interferenze, nonché la redazione, con cadenza quindicinale, di un documento riassuntivo in formato
digitale.
Il rapporto dovra contenere i nominativi dei soggetti, dei modelli, degli oggetti e degli elaborati coinvolti.
In caso di coinvolgimento di piu soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e
relativi modelli, elaborati od oggetti), si procede con l'indizione di una riunione di coordinamento per un
confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione.
Le risoluzioni delle interferenze e delle incoerenze, dovranno essere comunicate attraverso le funzionalita
dell’ACDat:

- risoluzione avvenuta delle incoerenze e/o interferenze rilevate all’'interno dei modelli o degli
oggetti o degli elaborati informativi;

- assegnazione della risoluzione di ogni singola interferenza degli oggetti o dei modelli ai
modellatori responsabili delle informazioni;

- eventuale determinazione di una nuova riunione, nel momento in cui le
interferenze/incoerenze siano relative a piu discipline, quindi coinvolgano piu modellatori
delle informazioni all’interno della stessa fase processuale.

L’assegnazione della risoluzione deve avvenire secondo le matrici di responsabilita.

Il flusso di risoluzione sara iterativo fino al completo superamento delle interferenze e delle incoerenze.

4.16. Modalita di gestione della programmazione (4d — programmazione)

L'Operatore Economico dovra esplicitare nell’Offerta di Gestione Informativa, e successivamente, nel
piano di gestione informativa, la metodologia che utilizzera per la redazione e gestione dei dati di
programmazione, schedulazione delle risorse e altro, in relazione all'intervento e loro collegamento ai
modelli grafici:

- milestone relative allo specifico intervento, in funzione delle fasiin cui esso si articola, soggette

ad approvazione della Stazione Appaltante;
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- collegamento degli oggetti 3D del modello alle relative attivita della WBS, cosi da creare una
corrispondenza tra il modello e il programma dei lavori;
- definizione delle figure professionali di tale aspetto e loro relativa interconnessione con tutte
le atre figure coinvolte;
- definizione della metodologia di scambio e coordinamento delle informazioni e la gestione di
dati all'interno dell’ACDat e dell’ACDoc;
- definizione dei software utilizzati per I'elaborazione e per I'estrazione delle informazioni.
Il cronoprogramma allegato al progetto dovra essere collegato al modello informativo digitale. Tutti gli
elementi per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro, dovranno essere coordinati all’interno del
modello.
L'Affidatario dovra esplicitare le modalita di verifica e coordinamento dei vari modelli con il
cronoprogramma dei lavori.

L’Affidatario potra tuttavia proporre eventuali ottimizzazioni inerenti alla programmazione 4D nella OGI.

4.17. Modalita di gestione informativa economica (5d — computi, estimi e
valutazioni)

L’Affidatario dovra produrre i modelli informativi relativi alla computazione che tengano conto della
contabilizzazione dei lavori.

L’Affidatario dovra dichiarare nella propria oGl qualora prevista oppure nel piano di gestione informativa,
la metodologia che intende utilizzare per la redazione e gestione dei dati di costo dell’intervento ed il loro
collegamento ai modelli grafici.

Si richiede in particolare di definire:

- gli abachi per categorie di oggetti (muri, pavimenti, ecc,) con tutti i dati necessari per la computazione;

- il sistema di collegamento tra codifica relativa ai costi e WBS;

- la natura e la tipologia dei prezzari di riferimento;

- il sistema di estrazione e collegamento dei dati tra modelli e prezzari;

- le figure responsabili di tale aspetto, e loro relativa interconnessione con tutte le altre figure coinvolte;

- la metodologia di scambio e coordinamento delle informazioni e la gestione di dati all’interno dell’ACDat
(Ambiente di Condivisione Dati) e dell’ACDoc (Archivio di Condivisione Documenti).

Il computo metrico estimativo, se non diversamente richiesto dalla Stazione Appaltante, dovra essere
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unico e comprendere tutte le discipline. Dovra inoltre consentire la suddivisione dell’intervento in
categorie SOA ed essere riferito ad un unico modello in formato aperto interoperabile (ad esempio ifc).
La scelta dei prezzari di riferimento, cosi come la scelta dei sistemi di collegamento tra oggetti, attivita e
costi dovranno essere di volta in volta concordati con la Stazione Appaltante.
Le norme di misurazione delle quantita devono essere coerenti con i criteri previsti dal prezzario di
riferimento e dal capitolato speciale di appalto.
Esempio di Flusso di lavoro per la valutazione delle quantita:

e Creazione del progetto

e Scelta degli elementi per categoria — strutture, murature, ecc.

e Impostazione delle unita di misure per ogni tipo di grandezza

e Quantificazione degli elementi selezionati

e Definizione di eventuali nuovi elementi di valutazione

e Creazione del report (formato csv).

4.18. Modalita di gestione informativa del ciclo di vita dell’opera (6d — uso,
gestione, manutenzione e dismissione)

L’Affidatario, per gli aspetti di ispezionabilita e manutenibilita dell’'opera, dovra avvalersi dei metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
L’Affidatario dovra produrre la modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano di
manutenzione.
L'Operatore Economico dovra esplicitare nell’oGl, e successivamente, nel piano di gestione informativa,
la metodologia che utilizzera per la redazione e gestione dei dati di uso, gestione e manutenzione del
risultato finale dell’intervento ed il loro collegamento ai modelli informativi; I’Affidatario dovra poi
convalidare anche nel pGl quanto precedentemente dichiarato.
Nel dettaglio:

- milestone, partendo dalla fine del ciclo di esecuzione (inizio fase di esercizio), fino alla

dismissione del singolo intervento;
- sistema di codifica degli aggiornamenti del modello;
- il livello di sviluppo degli oggetti specifici per tipologie di intervento manutentivo;

- definizione delle figure responsabili di tale aspetto e loro relativa interconnessione con tutte
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le atre figure coinvolte;
- definizione della metodologia di scambio e coordinamento delle informazioni e la gestione di
dati all’interno dell’ACDat e dell’ACDoc;

- definizione dei software responsabili dell’elaborazione e dell’estrazione delle informazioni.
L'opera potra essere dotata di sensori per il rilevamento di dati da trasferire al modello digitale
(temperatura, umidita, pressione, consumi energetici, luminosita, controllo accessi, ecc.).

L’analisi dei dati attraverso il modello digitale potra consentire la definizione del funzionamento corretto
degli impianti e delle componenti edilizie, fornendo elementi per il miglioramento del confort, del

benessere e della sicurezza.

4.19. Modalita di gestione delle esternalita (7d — sostenibilita sociale, economica e
ambientale)

L'Operatore Economico dovra indicare nell’oGl, e successivamente, nel piano di gestione informativa, la
metodologia che utilizzera per la redazione e gestione dei dati di sostenibilita dell’intervento ed il loro
collegamento ai modelli grafici; I'Affidatario dovra poi convalidare anche nel pGl quanto
precedentemente dichiarato.

L'Operatore Economico dovra indicare come intendera introdurre all’interno dei modelli informativi, le
specifiche contenute nei Criteri Ambientali Minimi applicabili all’appalto.

Dovra inoltre indicare:

- La tipologia di protocollo di certificazione utilizzato (LEED, BREEAM, ITACA, ecc.) e come

quest’ultimo si interfaccia con le informazioni presenti all’'interno delle altre sezioni tecniche;

- definizione delle figure responsabili di tale aspetto e loro relativa interconnessione con tutte

le atre figure coinvolte;

- definizione della metodologia di scambio e coordinamento delle informazioni e la gestione di

dati all’interno dell’ACDat e dell’ACDoc;

- definizione dei software responsabili dell’elaborazione e dell’estrazione delle informazioni.
L'Affidatario dovra integrare la gestione informativa digitale con I'analisi LCA legata alla sostenibilita
ambientale. L’analisi dovra essere conforme alla ISO 14040 e riguardera tutte le fasi del processo,
dall’estrazione dei materiali alla lavorazione, trasporto, distribuzione, messa in opera, uso, manutenzione

e dismissione a fine ciclo di vita. Si potra derogare da tale obbligo nel caso di materiali e/o componenti
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che rispettino i Criteri Ambientali Minimi.

4.20. Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati

informativi

L'Operatore Economico dovra indicare nel oGl, e successivamente, nel piano di gestione informativa, il

rispetto dei parametri e delle modalita di archiviazione dei dati e di consegna dei modelli/oggetti/elaborati

informativi; I'Affidatario dovra poi convalidare anche nel pGl quanto precedentemente dichiarato.

Il processo di consegna dovra essere regolato da precisi sistemi di sicurezza per I'accesso, di tracciabilita

e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e

relativa accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita

nell’elaborazione e di tutela della proprieta intellettuale.

Si dovra inoltre:

imporre le condizioni di utilizzo del modello, delle informazioni e degli elaborati ad esso
associati;

specificare le parti eventualmente coperte da diritti d’autore e limitate nell’utilizzo;

indicare, se non gia specificato nell’ACDat, di quali diritti d’autore ed eventuali limitazioni
d’utilizzo verranno applicati al modello ed agli elaborati richiesti durante I’Appalto;

redigere esplicita dichiarazione che permetta I'utilizzo degli elaborati prodotti secondo i fini
specificati nel capitolato informativo.

sono richiesti inoltre all’Affidatario i seguenti adempimenti all’atto della chiusura
dell’intervento:

creazione di una Cartella condivisa all’interno dell’ACDat in cui tutti i file in modalita consegna
o archiviazione, siano facilmente identificabili ed eventualmente consultabili;

garanzia dell’accessibilita a tali modelli/oggetti/elaborati, esclusivamente alle figure ritenute
responsabili di un’eventuale integrazione, per cio che riguarda soltanto lo stadio di esercizio,
dunque le fasi di gestione e manutenzione;

catalogazione dei suddetti modelli/oggetti/elaborati secondo i seguenti campi:

o denominazione

o descrizione complessiva delle risorse digitalizzate

o indicazioni sulle tecnologie utilizzate per la digitalizzazione
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o consistenza
o ente/figura responsabile

o enti/figure coinvolte.

4.21. Limiti di accettazione e tolleranza dei requisiti richiesti

Tolleranze  ammissibili ~ per il Modello Modello Modello Modello impianti
rilevamento delle interferenze architettonico | strutturale impianti elettrici e speciali
meccanici
Modello architettonico X 0 2,00 cm 2,00 cm
Modello strutturale 0 X 0 0
Modello impianti meccanici 2,00cm 0 X 2,00 cm
Modello impianti elettrici e 2,00cm 0 2,00cm X
speciali

4.22. La gestione informativa per le attivita di verifica della progettazione ai fini della

validazione (sez. IV del D. Lgs. 36/2023)

Le verifiche saranno effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto, pertanto sara onere
dell’ Affidatario ottemperare alle prescrizioni conseguenti alle attivita di verifica, nonché alle relative
modifiche, aggiunte ed integrazioni.

Tutti i soggetti coinvolti dovranno interagire all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati e dovranno
garantire l'interoperabilita con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di

servizi.

4.23. La gestione informativa per il coordinamento della sicurezza in cantiere in fase
di progettazione

L’Affidatario dovra produrre uno o piu modelli informativi che rappresentino la successione delle fasi
costruttive e le soluzioni ergotecniche, tali da consentire simulazioni cantieristiche.

Le informazioni ergotecniche dovranno riferirsi anche a strutture, impianti e specifiche tecnologie,
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gualora adottate. Dovranno consentire lo studio e le relative soluzioni inerenti agli spazi operativi, alle
macchine ed attrezzature da utilizzare, alle misure di prevenzione e protezione piu idonei che tengano
conto delle interferenze e dei rischi specifici.

Le modalita con le quali I'Affidatario progettera la sicurezza in cantiere, dovra tenere conto anche dei
tempi.

Il piano di sicurezza e di coordinamento potra essere supportato da modelli informativi, laddove

tecnologicamente applicabile.

4.24. La gestione informativa per la direzione dei lavori

Il direttore dei lavori, con |'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, & preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento mediante metodi e strumenti di gestione
informativa digitale di cui all’allegato 1.9 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, per eseguire i lavori a regola d'arte
e in conformita al progetto e al contratto.

All'interno dell’ufficio di direzione dei lavori & nominato un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo
puo essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo gia incaricato, se in possesso di
adeguate competenze.

Per le procedure di accettazione dei materiali, il direttore dei lavori deve avvalersi di strumenti informatici
di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con i modelli informativi.

La Direzione dei Lavori dovra utilizzare modelli informativi per automatizzare le procedure di
contabilizzazione dei lavori, mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme
telematiche interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. | documenti contabili devono essere
gestiti in modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell’esecuzione dei
lavori.

Le strutture di dati presenti nell’ambiente di condivisione e nei documenti contrattuali/progettuali
rilevanti ai fini dell’esecuzione dei contratti, devono consentire al direttore dei lavori un’azione principale
di accertamento oggettivo della conformita tra quanto pattuito e quanto realizzato attraverso:

¢ |'analisi dei modelli informativi (sviluppati con piattaforme di BIM authoring);

e ['analisi dei modelli multi-dimensionali (ad esempio, per la gestione dei tempi e dei costi);

¢ |a definizione delle modalita di accesso alle basi di dati e alle piattaforme digitali utilizzate dall'impresa
appaltatrice o dal concessionario;

¢ |'elaborazione dei modelli informativi (sviluppati con piattaforme di BIM authoring);
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¢ |'elaborazione dei modelli multi-dimensionali (ad esempio, per la gestione dei tempi e dei costi);

¢ 'effettuazione di attivita di monitoraggio e di contabilizzazione attraverso applicativi dedicati come, ad
esempio, quelli di realta aumentata (ad esempio, dispositivi mobile a supporto del controllo dello stato di
avanzamento dei lavori o della qualita dell’esecuzione) o virtuale.

La Direzione Lavori potra richiedere all'impresa esecutrice o utilizzare essa stessa, le seguenti tecnologie:
¢ Tecnologie di scansione laser: dispositivi di misurazione laser che segnalano i dati direttamente a uno
strumento di gestione informativa digitale per verificare, a titolo di esempio, che i getti in calcestruzzo o i
pilastri siano situati nella posizione corretta. La scansione laser potra anche essere richiesta per le opere
di ristrutturazione e per recepire i dettagli costruttivi as-built.

¢ Tecnologie guidate da computer: in caso di lavori di movimentazione terra, possono essere utilizzate
apparecchiature guidate da computer per orientare e verificare le attivita di classificazione e di scavo in
base alle dimensioni estratte da un modello BIM.

¢ Tecnologie GPS: da utilizzare per collegare il modello dell’opera al GPS per verificare le varie posizioni.
e Tecnologia con codici RFID: si potra richiedere all'impresa esecutrice di utilizzare i codici RFID per
I'acquisto ed il tracciamento del materiale da utilizzare in cantiere per I'esecuzione dei lavori. | codici Radio
Frequency lIdentification (RFID) consentiranno di tracciare la consegna dei componenti e la loro
installazione in cantiere. | componenti di gestione informativa digitale che includeranno riferimenti a
codici RFID consentiranno di aggiornare automaticamente lo stato di avanzamento dei lavori con
collegamenti a dispositivi di scansione in sito ed informeranno gli appaltatori e la Direzione Lavori con un
rapido riscontro sui progressi di cantiere e di installazione.

Sara onere dell’ Affidatario, anche in caso di sola progettazione, di integrare i parametri ed i dati necessari
per la conformita a quanto sopra prescritto.

Il direttore dei lavori deve avvalersi di modalita di gestione informativa digitale per controllare e verificare
il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e
successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori deve avvalersi di modalita di gestione informativa digitale per la redazione dei verbali
relativi ai controlli ed alle prove previste dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato
speciale d’appalto.

| dati non digitalizzati, come campioni e prove, devono essere trattati utilizzando il processo di gestione

delle informazioni mediante opportuni riferimenti.
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Il direttore dei lavori deve assicurare la correlazione del programma di manutenzione, dei manuali d'uso
e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati, con i modelli
informativi prodotti o aggiornati nel corso dell’esecuzione dei lavori sino al collaudo.

La Direzione Lavori dovra integrare i modelli con un parametro che identifichi I'avanzamento del costruito
(%).

Potra infine servirsi dei flussi di lavoro e degli strumenti di rilevazione digitale in sito grazie agli

smartphone e ai tablet, al digital imaging, ai droni nonché eventualmente alla sensorizzazione.

4.25. La gestione informativa per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e soggetto agli obblighi di cui all’art. 92 del Decreto
Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

Le attivita del coordinatore dovranno avvenire mediante metodi e strumenti di gestione informativa
digitale in conformita al piano di sicurezza e coordinamento.

All'interno del proprio ufficio dovra essere nominato un esperto di gestione informativa; tale ruolo puo
essere svolto dal coordinatore stesso, se in possesso di adeguate competenze.

Per le procedure di coordinamento, il coordinatore deve avvalersi di strumenti informatici di registrazione
dei controlli effettuati e delle direttive impartite, che siano in formato aperto interoperabili con i modelli
informativi.

Il coordinatore della sicurezza avra 'obbligo di utilizzare piattaforme telematiche interoperabili a mezzo
di formati aperti non proprietari. | documenti prodotti devono essere gestiti, all'interno dell’ambiente di
condivisione dei dati, in modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso
dell’esecuzione dei lavori.

Sara onere dell’Affidatario, anche in caso di sola progettazione, di integrare i parametri ed i dati necessari
per la conformita a quanto sopra prescritto.

Il coordinatore potra infine servirsi dei flussi di lavoro e degli strumenti di rilevazione digitale in sito
attraverso I'utilizzo di smartphone e/o tablet, digital imaging, droni nonché eventualmente installazione

di sensorizzazione e/o utilizzo di quella presente sui mezzi d’opera.
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4.26. La relazione specialistica nella gestione informativa digitale

L'affidatario dovra redigere una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti

I'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo e la conformita ai contenuti del Piano di

Gestione Informativa.

La relazione specialistica dovra contenere le seguenti informazioni minime:

sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi

specifiche di interoperabilita, fornitura e scambio dei dati

sistema di coordinate di riferimento

esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici
di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel
Capitolato Informativo

organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi
e costi

equivalenza tra i contenuti informativi, se richiesti dalla S.A., presenti nel piano di sicurezza e
coordinamento dell'intervento, nel computo di massima, nel cronoprogramma, nel piano
preliminare di manutenzione, con quelli presenti nei relativi modelli informativi

la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi
le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione
analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre
che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi

I’eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa
digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in
progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilita sociale, economica, e ambientale
I'esplicitazione dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e
documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del

processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi

4.27. Consegna finale degli elaborati

La consegna dei modelli e degli elaborati informativi dovra essere effettuata secondo le modalita descritte

per la loro messa a disposizione nell’ACDat e gli elaborati si riterranno pronti per I'impaginazione e la
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stampa solo in seguito all’esito positivo della validazione della modellazione informativa digitale ai sensi
dell’art. 42 del nuovo Codice dei Contratti. L'impaginazione e la stampa dovranno essere eseguite secondo
le prescrizioni della Stazione Appaltante.

L’Affidatario per il termine di consegna finale dovra tenere conto dell’espletamento della verifica ai fini
della validazione della gestione informativa digitale e della procedura iterativa in caso di “non
approvazione” di modelli e/o elaborati informativi.

Tutti i modelli ed elaborati informativi per la consegna finale, dovranno essere firmati digitalmente dal
responsabile indicato nel Piano di Gestione informativa per quello specifico modello od elaborato.
Inoltre, gli elaborati progettuali, unitamente alla dichiarazione di conformita degli stessi al modello
informativo, dovranno essere forniti anche in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale ed
in n. 1 copia in formato .pdf o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente, all’interno
dell’ambiente di condivisione dei dati. In riferimento alla data di consegna, fara fede la data di ricezione

della comunicazione della stessa tramite PEC.
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INVITALIA

1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta la Linea Guida di riferimento di cui Agenzia Nazionale per |'attrazione degli
Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa (Invitalia S.p.a.) intende adottare per lo sviluppo di Progetti in cui viene
richiesta I'adozione del Processo BIM (Building Information Modeling). Tale Linea Guida identifica un insieme
di regole necessarie alla definizione dell’Opera Digitale ovvero I'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche
che descrivono I'Opera Reale.

Tale documento potra subire aggiornamenti e revisioni al fine di adeguarsi ad eventuali variazioni normative,

legislative, esigenze informative o necessita progettuali che Invitalia intendera introdurre nel Modello di Dati.
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2.  DATASET DEI MODELLI

L'applicazione delle regole e delle procedure descritte nel presente documento, hanno I'obiettivo di ottenere
un database consistente, condiviso e aggiornabile durante le diverse fasi dell’affidamento.
In particolare, il database dovra assicurare |'estrazione delle informazioni richieste dalla Stazione Appaltante
e garantire la produzione di elaborati tecnici caratterizzati da definizioni grafiche e informative coerenti al
livello di progettazione richiesto:

e Fase esigenziale;

e Progetto di fattibilita tecnico ed economica;

e Progetto esecutivo;

e Progetto costruttivo;

e Asbuilt.

2.1 Livello di Sviluppo dei modelli (LOD)

I livelli di sviluppo (LOD) dei modelli dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per

fase in essere a cui fa riferimento I'Opera Digitale.
Si riportano in tabella i livelli minimi di sviluppo in funzione delle diverse fasi di progetto. L’affidatario potra

variare i LOD in funzione dell’oggetto della commessa e comunque previa approvazione da parte della Stazione

Appaltante.

LOD - LIVELLI DI APPROFONDIMENTO ‘

STADIO DI
STADIO DI STADIO DI STADIO DI
PROGRAMMAZIONE
PROGETTAZIONE PRODUZIONE ESERCIZIO
STRATEGICA
w
[ o f_’: w S w w =
s} a5 — =4 _ =z _ << _ hie)
MODELLO OGGETTI DEL MODELLO w % 5 E ﬂ=3' w <Z( w 8 o = 8 % = % N
52 1422 86 22 155|328 38¢
“o | 2R | =B =S R R T S
a <38 2 o a 8o ©z
LOD
SITO A C D E F G
TERRITORIO E
URBANIZZAZIONE A C D E F G
INFRASTRUTTURE
STORICO ARTISTICO A C D E F G
ARCHITETTONICO - GEN A C D D/E F G
EDILIZIA
ARCHITETTONICO - ARREDI A C C D/E F G
IMPIANTI
ARCHITETTONICO - FINITURE A C D D/E F G
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ARCHITETTONICO - FACCIATE A c D E F G
ARCHITETTONICO - ESTERNI A c D D/E F G
ARCHITETTONICO -
A c D C F G
ELETTRICO
ARCHITETTONICO -
A c D c F G
IDRAULICO
ARCHITETTONICO - VV.FF. A c c C F G
ARCHITETTONICO
A c D D F G
MARKETING
STRUTTURE A c D/E E F G
IMPIANTO ELETTRICO A c D E F G
IMPIANTO MECCANICO A c D E F G
IMPIANTO IDROSANITARIO A c D E F G
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A c D/E E F G
IMPIANTI
IMPIANTO ANTINCENDIO A c D/E E F G
ENERGETICO A c D/E E F G
ACUSTICO A c D/E E F G
ERGOTECNICO A c D/E E F G
SICUREZZA H&S SICUREZZA A c D/E E F G
FACILITY
MANUTENZIONE A c D/E E F G
MANAGEMENT

Tab. 1 - Livelli di approfondimento

Per ciascun livello di sviluppo del modello sono descritte le seguenti dimensioni:

e Uso e obiettivo

e Sistema di classificazione

e Informazioni parametriche

e Informazioni geometriche

LOD - USI E OBIETTIVI

LIVELLO DI SVILUPPO CONTENUTO ELEMENTI DEL MODELLO USI E OBIETTIVI CONSENTITI
Utilizzo per:
- Analisi in base ad area, volume e relazioni con altri
Illustrato in modo generico. Non ci sono elementi della modellazione
e/ informazioni sufficienti ger raggiungere il LOD C
P ggiung - Stime di costi, utilizzando aree e volumi
- Determinazione fasi lavorative
Utilizzo per:
- Analisi basata su criteri di performance generalizzati
Illustrato come sistema, oggetto o modulo - Stima dei costi basata su dati approssimativi
generale. Quantita, dimensioni, forma posizione e . . .
) A - Determinazione fasi lavorative;
LOD C orientamento  sono  espressi in modo
approssimativo. Possono essere inclusi anche dati - Coordinamento generale con altri elementi di
non grafici. . . S - L
& modellazione, in termini di dimensioni, posizione e
distanze.
Illustrato come sistema, oggetto o modulo -
particolare.  Quantitd, dimensioni, forma, Utilizzo per:
LOD D posizione e orientamento sono  specificati. - Analisi basata su criteri di performance specifici
Possono essere inclusi anche dati non grafici.
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- Stima dei costi basata su informazioni specifiche
adeguate ai fini dell’approvvigionamento.

- Determinazione dettagliata delle fasi lavorative

- Coordinamento specifico con altri elementi di
modellazione, in termini di dimensioni, posizione e

distanze, ivi incluse questioni operative generali.

Illustrato come sistema, oggetto o modulo
particolare.  Quantita, dimensioni, forma,
posizione e orientamento sono specificati. Sono

Utilizzo per:
- Analisi basata su criteri di performance effettiva

- | costi sono basati sui costi effettivi al momento del buy-
out

- Determinazione dettagliata delle fasi lavorative, con

campo

LOD E . . I . . i i ivi:
forniti inoltre dati specifici su particolari, mezzi e metodi costruttivi;
fabbricazione, assemblaggio e installazione. - Coordinamento specifico con altri elementi di
Possono essere inclusi anche dati non grafici.
modellazione, in termini di dimensioni, posizione e
distanze, ivi inclusi dettagli relativi a fabbricazione,
installazione e questioni operative generali.
| dettagli relativi a dimensioni, forma, ubicazione, . .
g . R e . Modello finale; As- built;
LODF/LODG quantita e orientamento sono stati verificati sul

Modello esistente per il recupero del patrimonio edilizio.

Tab. 2 - Usi e obiettivi

3. DOCUMENTAZIONE

La Progettazione BIM e i flussi di lavoro in collaborazione sono basati su un sistema strutturato di codifica e

gestione della documentazione che risulta fondamentale rispettare per il conseguimento di risultati efficienti

e per la costante rintracciabilita delle informazioni.

Quindi si reputa necessario stabilire un insieme di regole per la gestione della documentazione che accopagna

il Modello Digitale in tutte le sue fasi, definendo un Sistema di Codifica Standard e un Repository per la

condivisione e |'archivizione della documentazione.

Al fine di limitare eventuali problemi informatici nella compilazione delle codifiche dovra essere evitato

I'utilizzo di caratteri speciali (/ | \., & S€?!“]+°=@<>[]{}% £) e non si dovranno separare le parole

dello stesso campo. Per separare i campi della codifica, si dovra utilizzare il carattere “dash” (-), mentre per

separare i caratteri dello stesso campo si dovra utilizzare il carattere “underscore” (_).

3.1 Codifica dei documenti

Al fine di supportare il processo di collaborazione e di assicurare una ricerca efficace delle informazioni, si

assume un sistema di codifica della documentazione come segue:
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CODICE DEL
CODICE TIPO DI
BLOCCO DISCIPLINA LIVELLO
COMMESSA FUNZIONALE DOCUMENTO

Fornito dalla Fornito dalla Tab. 3 - Codifica Tab. 4 - Codifica Tab. 5 - Codifica livello Tab. 6 - Codifica
committenza committenza fase disciplina tipo di documento
FASE |

CODICE DESCRIZIONE

0 Non presente

S Studi preliminari

F Progetto di fattibilita tecnica ed economica

E Progetto esecutivo

C Costruzione

A As-Built

Tab. 3 - Codifica fase

DISCIPLINA |

CODICE DESCRIZIONE

GE Generale

RO Rilievo

RA Rilievo architettonico

RS Rilievo strutturale

RI Rilievo impiantistico

A0 Architettura

AR Arredi

AP Architettura del paesaggio
DR Demolizioni e ricostruzioni
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Strutture

Impianti

Impianti meccanici

Impianti idraulici

Impianti elettrici

Impianti speciali

Geologia

Ingegneria ambientale

Prevenzione incendi

Progetto sicurezza

Piano Manutenzione

Tecnico economici

VIA

Vinca

VIA-Vinca

Viabilita

X-Rif

X-Rif Rilievo

X-Rif Architettonico

X-Rif Strutture

X-Rif Impianti

Coordinamento complessivo

Coordinamento di Synthese

Coordinamento disciplinare

Tab. 4 - Codifica disciplina

DESCRIZIONE

Il documento non contiene livelli

Multilivello

Planimetria generale

Piano Terra

Piano Ammezzato
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Piano Primo

Piano Secondo

** Indica il progressivo del piano fuori terra

Piano Interrato -1

Piano Interrato -2

** Indica il progressivo del piano interrato

Tab. 5 - Codifica livello

TIPO DOCUMENTO
DESCRIZIONE

Elenco elaborati

Relazione generale

Relazione tecnica

Relazione di calcolo

Relazione idraulica

Relazione sui materiali

Relazione geotecnica e sulle fondazioni

Relazione sulla gestione delle materie

Relazione geologica

Relazione idrologica

Relazione paesaggistica

Relazione archeologica

Relazione sul censimento e risoluzione delle interferenze

Tabulati di calcolo

Calcolo sommario della spesa

Disciplinare tecnico

Cronoprogramma

Computo metrico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Analisi prezzi

Stima incidenza manodopera
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4. OGGETTI DIGITALI

La modellazione degli oggetti digitali dovra essere tale da garantire un livello di definizione grafica e
informativa coerente con la fase in essere a cui fa riferimento il I'Opera Digitale. La quantita e qualita dei

dettagli grafici tridimensionali o bidimensionali dovra risultare proporzionata alla scala di rappresentazione,

SIS000 Stima incidenza della sicurezza

ST0000 Scheda tecnica

SK0000 Schema

DF0000 Documentazione fotografica

PLO000 Programma lavori

QE0000 Quadro economico

WBS000 Work Breakdown Structure

CSA100 Capitolato Speciale Appalto - Norme Amministrative

CSA2a0 Capitolato Speciale Appalto Norme Tecniche Opere Edili

CSA2b0 Capitola.tc). Speciale Appalto Norme Tecniche Opere
Impiantistiche

CT0000 Capitolato d’oneri

DBE000 Database elaborati

MC0000 Monografia capisaldi

e

TAV*** Ezlt?zlraatt)gértagi;?a](c;’:; corrisponde al numero progressivo

LGU000 Linee Guida

Cl0000 Capitolato informativo

0GI000 Offerta di gestione informativa

PGI000 Piano di gestione informativa

M30000 Modello informativo con contenuti tridimensionali

M20000 Modello informativo con contenuti bidimensionali

RP0000 Report validazione modello informativo

Tab. 6 - Codifica tipo di documento

evitando di pregiudicare il livello di efficienza del Modello di Dati.

Si predilige la modellazione nativa, evitando I'importazione di geometrie tridimensionali modellate in altri

software, che puo influire sul peso degli oggetti digitali.
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Per la modellazione degli oggetti digitali restano invariati gli obblighi di legge sul menzionamento di marchi,

modelli, brevetti o altre informazioni durante tutte le fasi in cui tali informazioni non sono ammissibili.

Pertanto, si dovra procedere alla neutralizzazione sia dei contenuti informativi espliciti sia di eventuali dettagli

geometrici quali loghi o texture che possano segnalare 'unicita dell’oggetto.

Gli oggetti digitali dovranno rispettare, per quanto possibile, gli intervalli dimensionali suggeriti di seguito in

base al tipo di componente e alla complessita legata al dettaglio geometrico richiesto per la fase in essere a

cui fa riferimento I'Opera Digitale. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta a seguire la tabella 7.

Tali valori sono puramente indicativi e risultera indispensabile effettuare le opportune verifiche di Stress Test

al fine di verificare I'efficienza degli oggetti digitali una volta inseriti nel contesto dell’Opera Digitale.

D O O D A
DISCIPLINA ELEMENTI LIVELLO DI COMPLESSITA DIMENSIONE DEL FILE
Semplice 300+400 KB
Elemento generico
Complesso 500 KB
Semplice 300+400 KB
Porta a singolo pannello
Complesso 1000 KB
ARCHITETTONICA Semplice 200+300 KB
Arredo
Complesso 600 KB
Semplice 300+400 KB
Finestra a singolo pannello
Complesso 1000 KB
Semplice 300+400 KB
STRUTTURALE Elemento generico
Complesso 500 KB
Semplice 300+400 KB
UTA
Complesso 800+1000 KB
Semplice 300+400 KB
Chiller
Complesso 800+1000 KB
Semplice 300+400 KB
MEP Fan Coil
Complesso 800+1000 KB
Semplice 300+400 KB
Apparecchi idraulici MEP
Complesso 600 KB
o Semplice 300+400 KB
Server - Supervisori
Complesso 500 KB

Tab. 7 - Dimensione oggetti digitali

4.1 Codifica degli oggetti digitali

Al fine di supportare il processo di collaborazione e di assicurare una ricerca efficace delle informazioni, si

assume un sistema di codifica degli oggetti digitali come segue:
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TIPOLOGIA
CATEGORIA DESCRIZIONE OGGETTO

DIGITALE

CATEGORIA

SLEMENTO ELEMENTO

Acronimo Tab. 3 - Codifica Descrizione Tab. 8 - Tipologia
indicato nel pGl fase indicata nel pGl oggetto digitale

Con il campo Categoria si intende la categoria dell’elemento.

Con il campo Sottocategoria si intendono tutte quelle informazioni che consentono di dettagliare

ulteriormente I'oggetto digitale.
Con il campo Descrizione si identifica la descrizione sintetica delle caratteristiche dell’elemento.

Con il campo Tipologia Oggetto Digitale si identicano le caratteristiche geometriche dimensionali riportate di

seguito in tabella:

TIPOLOGIA OGGETTI DIGITALI ‘

CODICE DESCRIZIONE
0oD2 Oggetto digitale con contenuti bidimensionali
oD3 Oggetto digitale con contenuti tridimensionali

Tab. 8 - Tipologia oggetto digitale

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni esmpi di codifica degli elementi:
MUR-MI-300MM-0OD3: Muro Interno - Spessore 300mm — Oggetto digitale con contenuti tridimensionali

CTR-SEZ-CIRCOLARE-OD2: Contrassegno — Sezione — Simbolo Circolare — Oggetto digitale con contenuti

bidimensionali.

L’Affidatario in fase di redazione del pGl dovra trasmettere alla Stazione Appaltante I'elenco delle codifiche

associate a tutti gli oggetti digitali presenti nel modello.
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4.2 Codifica dei materiali

Al fine di supportare il processo di collaborazione e di assicurare una ricerca efficace delle informazioni, si

assume un sistema di codifica dei materiali come segue:

SOTTO
CATEGORIA
MATERIALE

CATEGORIA
MATERIALE

Acronimo Tab. 3 - Codifica Descrizione
indicato nel pGl fase indicata nel pGlI

Con il campo Categoria si intende la categoria di appartenenza del materiale.
Con il campo Sottocategoria si intendono tutte quelle informazioni che consentono di dettagliare
ulteriormente il materiale.

Con il campo Descrizione si identifica la descrizione sintetica delle caratteristiche del materiale.

Per la codifica dei materiali restano invariati gli obblighi di legge sul menzionamento di marchi, modelli,
brevetti o altre informazioni durante tutte le fasi in cui tali informazioni non sono ammissibili. Pertanto, si
dovra procedere alla neutralizzazione sia dei contenuti informativi espliciti sia di eventuali dettagli geometrici

guali loghi o texture che possano segnalare 'unicita dell’oggetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni esempi di codifica degli elementi:
CLS-STR-C25_30: Calcestruzzo — Strutturale — Conglomerato C25/30
VTR-PNL-SATINATO: Vetro — Pannello — Satinato

L’Affidatario in fase di redazione del pGl dovra trasmettere alla Stazione Appaltante I'elenco delle codifiche

associate a tutti i materiali presenti nel modello.
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5.

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

La corretta reperibilita e condivisione delle informazioni tra la Committenza e I’'Operatore Economico avverra

mediante I'utilizzo di un ambiente di condivisione dati (denominato AcDat) messo a disposizione dalla

Committenza o dall’Operatore Economico.

Tale ambiente di condivisione sara organizzato secondo una struttura gerarchica di directory facendo

riferimento alla norma ISO 19650:2019.

Al fine di garantire il corretto flusso informativo, ogni directory dell’ AcDat sara regolamenta da diritti di accesso

di lettura e scrittura secondo le disposizioni impartite dalla Committenza.

XXXXXXX

T 0-WIP

Directory Work in Progress

"I~ 1-SHARED

Directory relativa alla condivisione delle informazioni tra tutte le parti interessate

"7~ 2-PUBLISHED

Directory contenente delle informazioni autorizzate per I'utilizzo

"7~ 3-ARCHIVE

Directory contenente le informazioni del progetto in tutte le sue fasi

Tab. 9 - Struttura delle directory della Commessa xxxxxxx

Nelle tabelle successive verranno esplicitati i contenuti di ognuna delle directory con le relative sottostrutture

a cui 'operatore economico dovra adeguarsi nel processo di condivisione e archiviazione.

=0

"7 Cv Directory relativa alle opere civili del progetto
=7 ARC Directory contenente elaborati e modelli del progetto architettonico
7 CNT Directory contenente elaborati e modelli del progetto del contesto esterno
=7 ELE Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti elettrici
=7 ELE Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti elettrici
I~ HS Directory contenente elaborati e modelli del progetto della sicurezza
77 HVAC Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti HVAC
I’ MEP Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti meccanici
=7 PIN Directory contenente elaborati e modelli del progetto di prevenzione incendi
=7 PLU Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti idraulici
=7 STR Directory contenente elaborati e modelli del progetto strutturale
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77 RIL Directory contenente elaborati e modelli del rilievo topografico
T~ coo Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento del progetto
I~ com Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento complessivo del progetto
7~ SIN Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento di sintesi del progetto
7~ DSC Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento disciplinare del progetto
"I~ DOC Directory contenente la documentazione del progetto e dei componenti
=7 HS Directory contenente documenti inerenti la sicurezza
=7 RPT Directory contenente documenti inerenti la reportistica
=7 SCH Directory contenente documenti inerenti le schede allegate ai componenti

Tab. 10 - Sottostruttura delle directory 0-WIP

Directory relativa alle opere civili del progetto

Directory contenente elaborati e modelli del progetto architettonico

Directory contenente elaborati e modelli del progetto del contesto esterno

Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti elettrici

Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti elettrici

Directory contenente elaborati e modelli del progetto della sicurezza

Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti HVAC

Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti meccanici

Directory contenente elaborati e modelli del progetto di prevenzione incendi

Directory contenente elaborati e modelli del progetto degli impianti idraulici

Directory contenente elaborati e modelli del progetto strutturale

Directory contenente elaborati e modelli del rilievo topografico

Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento del progetto

Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento complessivo del progetto

Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento di sintesi del progetto

Directory contenente elaborati e modelli relativi al coordinamento disciplinare del progetto

Directory contenente la documentazione del progetto e dei componenti

Directory contenente documenti inerenti la sicurezza

Directory contenente documenti inerenti la reportistica

Directory contenente documenti inerenti le schede allegate ai componenti

Tab. 11 - Sottostruttura delle directory 1-SHARED

"7~ 2-PUBLISHED

=~ A0 Directory contenente elaborati e modelli del progetto da approvare

7 A1 Directory contenente elaborati e modelli del progetto approvati

7 A2 Directory contenente elaborati e modelli del progetto approvati con commento
7 A3 Directory contenente elaborati e modelli del progetto non approvati

SPECIFICHE TECNICHE INFORMATIVE PER IL PROCESSO BIM Pag. 15 di 32



| REGIONE SICILIANA — PRESIDENZA ALLEGATO
INVITALIA UFFICIO SPECIALE PER LA 4.1_SPECIFICHE_TECNICHE_INFORMATIVE
VALORIZZAZIONE ENERGETICAELA | Ray. O
I GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA
REGIONE SICILIANA Pag. 16/32
Tab. 12 - Sottostruttura delle directory 2-PUBLISHED
7 3- ARCHIVE
I~ PROGETTO FATTIBILITA TECNICO Directory contenente elaborati e modelli del progetto fattibilita tecnico economica
ECONOMICA approvato
7~ PROGETTO ESECUTIVO Directory contenente elaborati e modelli del progetto esecutivo approvato
7~ DOCUMENTAZIONE Directory contenente la documentazione inerente alla commessa una volta conclusasi
7 LIBRERIA Directory contenente gli oggetti modellati all’interno dei modelli informativi

Tab. 13 - - Sottostruttura delle directory 3-SHARED

6. PARAMETRI STD_INV

| Modelli di Dati dovranno contenere la Base Dati definita nel successivamente nel presente capitolo
e denominata STD_INV, con I'obiettivo di ottenere un contenuto informativo uniforme. L'utilizzo di
una Base Dati coerente consente di acquisire informazioni valide, facilitando i processi di

interrogazione e manipolazione del contenuto informativo.

La Base Dati e strutturata e organizzata per recepire informazioni durante l'intero ciclo di vita

dell'lmmobile, dalla fase di progettazzione a quella di esercizio.

6.1 Parametri di Progetto

Il Modello di Dati dovra contenere le informazioni generali del Progetto quali il codice Commessa, codice
Opera, il codice Fabbricato e la localizzazione. Di seguito saranno definiti e descritti i parametri necessari a
definire le informazioni che identificano il Progetto.

Tali parametri dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all’interno del gruppo denominato

“Pset_Progetto”.

PROGETTO

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_Codice_Commessa Testo Acronimo alfa-numerico
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INV_Codice_Fabbricato Testo Acronimo di tre lettere
INV_Regione Testo Regione in cui & localizzata I'Opera Reale
INV_Provincia Testo Provincia in cui e localizzata I'Opera Reale
INV_Comune Testo Comune in cui e localizzata I'Opera Reale
INV_Indirizzo Testo Indirizzo in cui e localizzata I'Opera Reale
INV_Sistema_Coordinate Testo Sistema di coordinate utilizzato per la geolocalizzazione dell’Opera Reale
INV_Coordinata_Nord_Sud Testo Coordinata Nord/Sud
INV_Coordinata_Est_Ovest Testo Coordinata Est/Ovest
INV_Foglio Testo Numero del foglio catastale
INV_Particella Testo Numero della particella catastale
INV_Sub Testo Numero della sub catastale

Tab. 14 - Parametri di progetto

La codifica dei parametri descritti sara stabilita e concordata dalla committenza con I'operatore economico, a
meno del parametro codice Commessa che sara invece comunicato univocamente dalla Committenza.

Il Modello di Dati dovra inoltre includere le informazioni che descrivono la localizzazione del Progetto al fine
di definire I'ubicazione dell'immobile sul territorio nazionale e le coordinate per la corretta geolocalizzazione.
Le coordinate dell’Opera Reale dovranno essere georeferenziate secondo un sistema di coordinate noto e
specificate all’'interno del Modello di Dati. La definizione di tale sistema di coordinate ¢ lasciata a discrezione
dell’'operatore economico.

Qualora non fosse possibili determinare un sistema di coordinate e di conseguenza la georeferenziazione
dell'Opera Reale, di comune accordo con la committenza si provvedera a definire all’interno del progetto un

punto noto univoco per tutti i modelli delle singole discipline e di coordinamento.

6.2 Parametri di Localizzazione

Ciascun componente all'interno dell’Opera Digitale sara localizzato attraverso i parametri di localizzazione,
determinandone la posizione in relazione al Blocco Funzionale al quale appartiene, al livello ed al locale.
Tali parametri dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all’'interno del gruppo denominato

“Pset _Localizzazione”.

LOCALIZZAZIONE
PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
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INV_Blocco_Funzionale Testo Codice blocco funzionale di appartenenza

INV_Livello Testo Livello altimetrico di appartenenza

INV_Locale Testo Locale di appartenenza

Tab. 15 - Parametri di localizzazione

6.3 Parametri di Classificazione

Ogni elemento del Modello Digitale dovra fare riferimento ai Sistemi di Classificazione nazionali e
internazionali maggiormente in uso nel mondo delle costruzioni.

L'Opera Digitale e i relativi componenti dovranno essere classificati secondo la norma UNI 8290, ed
eventualmente la Classificazione OmniClass e Uniclass.

L’Affidatario dovra garantire la completa e corretta compilazione oltre che la verifica dei parametri inerenti
alla classificazione.

Tali parametri dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all’interno del gruppo denominato

“Pset_Classificazione”.

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
INV_Classe_Unita_Tecnologica Testo UNI 8290 - Campo 1
INV_Unita_Tecnologica Testo UNI 8290 - Campo 2
INV_Classe_Elemento_Tecnico Testo UNI 8290 - Campo 3
INV_Componente Testo Componente Principale
INV_Subcomponente Testo Componente Secondario
INV_Descrizione Testo Descrizione dell'elemento classificato

Tab. 16 - Parametri Classificazione UNI 8290

CLASSIFICAZIONE OMNICLASS

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
INV_Omniclass_Table.Code Testo Codice tabella

INV_ Omniclass _Table.Description Testo Descrizione codice tabella
INV_ Omniclass _Levell.Code Testo Codice Livello 1
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INV_ Omniclass _Levell.Description Testo Descrizione codice Livello 1
INV_ Omniclass _Level2.Code Testo Codice Livello 2
INV_ Omniclass _Level2.Description Testo Descrizione codice Livello 2
INV_ Omniclass _Level3.Code Testo Codice Livello 3
INV_ Omniclass _Level3.Description Testo Descrizione codice Livello 3
INV_ Omniclass _Level4.Code Testo Codice Livello 4
INV_ Omniclass _Level4.Description Testo Descrizione codice Livello 4

Tab. 17 - Parametri Classificazione Omniclass

| CLASSIFICAZIONEUNICLASS

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
INV_Uniclass_Table.Code Testo Codice tabella

INV_ Uniclass _Table.Description Testo Descrizione codice tabella
INV_ Uniclass _Levell.Code Testo Codice Livello 1

INV_ Uniclass _Levell.Description Testo Descrizione codice Livello 1
INV_ Uniclass _Level2.Code Testo Codice Livello 2

INV_ Uniclass _Level2.Description Testo Descrizione codice Livello 2
INV_ Uniclass _Level3.Code Testo Codice Livello 3

INV_ Uniclass _Level3.Description Testo Descrizione codice Livello 3
INV_ Uniclass _Level4.Code Testo Codice Livello 4

INV_ Uniclass _Level4.Description Testo Descrizione codice Livello 4

Tab. 18 - Parametri Classificazione Uniclass

6.4 Parametri 4D

| parametri 4D, essendo in relazione con quanto previsto nel cronoprogramma delle attivita, vanno ad
integrare la Base Dati con informazioni inerenti alla gestione temporale di realizzazione dell’'Opera. Tali
parametri sono di diversa tipologia e sono descritti attraverso caratteri alfanumerici e andranno implementati

all’interno del gruppo di parametri denominato “Pset CRO”.

o ADCRONOPROGRAWNMA_________________

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_CRO.CF Testo Codice Fase
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INV_CRO.NF Testo Nome Fase
INV_CRO.DF Intero Durata Fase
INV_CRO.IF Intero Inizio Fase
INV_CRO.FF Intero Fine Fase
INV_CRO.PF Testo Persistenza Fase
INV_CRO.LF Testo Lavorazioni Fase
INV_CRO.CS Testo Codice Sottofase

Tab. 19 - Parametri 4D - Cronoprogramma

Il parametro INV_CRO.CF identifica la fase corrispondente al cronoprogramma dei lavori, con il fine di creare
un collegamento logico temporale tra gli oggetti del modello e il cronoprogramma dei lavori.

[l parametro INV_CRO.NF identifica il nome della fase codificata nel parametro INV_CRO.CF.

[l parametro INV_CRO.DF indica la durata della fase codificata con il parametro INV_CRO.CF a cui il
componente & stato assegnato.

Il parametro INV_CRO.IF indica I'inizio attivita della fase al quale il componente & stato assegnato.

Il parametro INV_CRO.FF indica la fine attivita della fase al quale il componente & stato assegnato.

Il parametro INV_CRO.PF identifica la persistenza del componente nelle fasi successivi a quella a cui & stato
assegnato. Quindi per tutti i componenti provvisori saranno indicate tutte le fasi dalla realizzazione alla
rimozione in cui il componente persiste, mentre per tutte le altre tipologie di componenti saranno indicate
tutte le fasi dalla creazione dello stesso fino a fine lavori.

Il parametro INV_CRO.LF descrive in maniera sommaria le principali lavorazioni che saranno svolte all'interno
della fase indicata nel parametro INV_CRO.CF.

[l parametro INV_CRO.CS indica I'eventuale Sottofase, preceduta dall’indicazione della fase a cui fa riferimento.

ESEMPIO:

Componente: Muro_Fondazione

4D - CRONOPROGRAMMA

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
INV_CRO.CF 02 Codice Fase
INV_CRO.NF Opere di Fondazione Nome Fase
INV_CRO.DF 60 gg se espressa in giorni Durata Fase
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INV_CRO.IF 25 gg se espressa in giorni Inizio Fase
INV_CRO.FF 85 gg se espressa in giorni Fine Fase
INV_CRO.PF 02,03,04 Persistenza Fase
INV_CRO.LF Es.: Realizzazione e' posa in opera Lavorazioni Fase

casseforme, Getto in opera cls

INV_CRO.CS Es.: 02_B Codice Sottofase

Tab. 20 - Esempio compilazione parametri 4D — Cronoprogramma

In aggiunta alle informazioni inerenti alla gestione delle fasi di cantiere, € necessario codificare anche le
informazioni relative alle attrezzature e agli apprestamenti necessari alla gestione della sicurezza in cantiere.
Tali parametri sono di diversa tipologia e sono descritti attraverso caratteri alfanumerici e andranno

implementati all'interno del gruppo di parametri denominato “Pset HS”.

| HS-ATIREZZATUREEAPPRESTAMENT

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_HS.AP YES / NO Approvazione

INV_HS.IA Testo Data di ingresso in cantiere delle attrezzature
INV_HS.UA Testo Data di uscita dal cantiere delle attrezzature
INV_HS.PA Intero Giorni di presenza in cantiere delle attrezzature

Tab. 21 - Parametri 4D - Attrezzature e Apprestamenti

Il parametro INV_HS.AP codifica se il componente di attrezzatura o apprestamento ¢ stato approvato o meno
per I'ingresso all’interno dell’area di cantiere.

Il parametro INV_HS.IA indica la data in cui il componente di attrezzatura o apprestamento entra all'interno
dell’area di cantiere.

Il parametro INV_HS.UA indica la data in cui il componente di attrezzatura o apprestamento dall’area di
cantiere.

Il parametro INV_HS.PA indica la durata di permanenza in cui il componente di attrezzatura o apprestamento

persiste all'interno dell’area di cantiere.
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6.5 Parametri 5D

| parametri 5D vanno ad integrare la Base Dati con informazioni inerenti alla gestione dei costi di realizzazione
dell'Opera. Tali parametri sono di diversa tipologia e sono descritti attraverso caratteri alfanumerici e

andranno implementati all'interno del gruppo di parametri denominato “PSet 5D”.

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_EP.NP YES/NO Identifica se il codice articolo & un nuovo prezzo

INV_AP.SP URL Scheda analisi nuovo prezzo

INV_AP.OFF URL Scheda di offerta fornitore

INV_EP.RP Testo Ilgiiocsqlr:rziszme di tutti i prezziari di riferimento in ordine di priorita per
INV_EP.CP Testo Codice articolo prezzo

INV_EP.DS Testo Descrizione articolo prezzo

INV_EP.IU Decimale Importo unitario dell’articolo

INV_EP.UM Testo Unita di misura

INV_AP.MO URL Tabella dei costi orari di manodopera utilizzata

INV_CME.CBS Testo Codice CBS

INV_EP.RB Percentuale Indica la percentuale del ribasso di gara applicato all’articolo
INV_IMO.PM Percentuale Lr}(iizc:ola percentuale dell’incidenza della manodopera per ogni voce di

Tab. 22 - Parametri 5D

Il parametro INV_EP.NP identifica se la computazione dell’oggetto é riferita o meno ad un nuovo prezzo. Tale
parametro e di tipo SI/NO.

Il parametro INV_AP.SP riporta nel suo contenuto il link URL al documento dell’analisi che ha portato alla
definizione del nuovo prezzo. Tale parametro va compilato qualora il parametro INV_CME.NP sia settato sul
valore YES.

Il parametro INV_AP.OFF riporta nel suo contenuto il link URL al documento dell’'offerta economica del
fornitore. Tale parametro va compilato qualora il parametro INV_CME.NP sia settato sul valore YES.

Il parametro INV_EP.RP identifica I'insieme di tutti i prezziari di riferimento per la commessa.

Il parametro INV_EP.PR identifica il prezziario di riferimento utilizzato per la computazione dell’elemento. Tale
parametro va compilato qualora il parametro INV_CME.NP sia settato sul valore NO.

Il parametro INV_EP.CP identifica il codice dell’articolo prezzo a cui € associato I'oggetto.
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Il parametro INV_EP.DS riporta la descrizione dell’articolo prezzo a cui & associato |'oggetto.

Il parametro INV_EP.IU identifica I'importo unitario dell’articolo prezzo definito nel parametro INV_CME.EP.

Il parametro INV_EP.UM identifica I"'unita di misura utilizzata per la computazione delle quantita dell’articolo
prezzo definito nel parametro INV_CME.EP.

Il parametro INV_AP.MO riporta nel suo contenuto il link URL alla tabella dei costi orari di manodopera
utilizzata.

Il parametro INV_CME.CBS identifica il codice Cost Breakdown Structure a cui & associato I'oggetto.

Il parametro INV_EP.RB indica il ribasso applicato dall’operatore economico alle voci dell’elenco prezzi a base
di gara escluse le attivita di progettazione. Pertanto il parametro sara utile anche ai fini della contabilita dei
lavori e andra compilato esclusivamente per la fase di esecuzione.

[l parametro INV_IMO.PM indica la percentuale dell’incidenza della manodopera per ogni voce di prezzo.

Di seguito si riporta la matrice dei parametri da utilizzare in base al tipo di documento a cui andranno a

concorrere per la sua redazione:

RESPONSABILITA INFORMATIVA PARAMETRI 5D

GRUPPO PARAMETRI AP EPU EPUR ™M CME IMO
INV_AP.SP O O O O O
INV_AP.OFF O O | O O
INV_EP.RP O O O O
INV_EP.PR O O O O
INV_EP.CP
INV_EP.DS
INV_EP.IU O
INV_EP.UM
INV_AP.MO O O O O O
INV_CME.CBS O O O
INV_EP.RB O O O O O
INV_IMO.PM O O O O O

Tab. 23 — Matrice di responsabilita informativa nell’ utilizzo dei parametri 5D

Con I'acronimo AP si fa riferimento al documento denominato “Analisi Prezzi”.
Con "acronimo CM si fa riferimento al documento denominato “Computo Metrico”.
Con I'acronimo CME si fa riferimento al documento denominato “Computo Metrico Estimativo”.

Con "acronimo EP si fa riferimento al documento denominato “Elenco Prezzi”.
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degli investimenti e lo sviluppo dimpresa SpA

Con l'acronimo EPUR si fa riferimento all'elenco prezzi a base di gara con apllicato il ribasso da parte
dell'operatore economico in fase di offerta a cui & stata affidata I'esecuzione dei lavori.

Con 'acronimo IMO si fa riferimento al documento denominato “Incidenza Manodopera”.

6.6 Parametri IFC

| parametri IFC identificano una serie di informazioni che consentono l'interscambio della Base Dati tra il
Modello Digitale e il formato di interscambio aperto IFC (Industry Foundation Class).
Tali parametri sono di diversa tipologia e sono descritti attraverso caratteri alfanumerici e andranno

implementati all'interno del gruppo di parametri denominato “PSet IFC”.

IFC
PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
IfcExportAs Testo Codice Classe Ifc
IfcExportType Testo Codice Enumerativo
IfcObjectType Testo Codice oggetto (Se IfcExportType = User Defined)
IfcTag Intero Tag elemento

Tab. 24 - Parametri IFC

6.7 Parametri di Costruzione

| parametri di Costruzione sono concepiti per la Direzione Lavori e hanno la finalita di implementare le
informazioni circa I'accettazione dei materiali in cantiere, la qualificazione, la marcatura CE, la validazione da
parte della Direzione Lavori e lo stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dalla Norme Tecniche
vigenti.

Tali parametri sono di diversa tipologia e sono descritti attraverso caratteri alfanumerici e andranno

implementati all'interno del gruppo di parametri denominato “PSet_Costruzione”.

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
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INV_Identificazione YES / NO Identificazione a cura del produttore
INV_Qualificazione YES / NO Qualificazione a cura del produttore
INV_Accettazione YES / NO Accettazione da parte della DL
INV_MarcaturaCE YES / NO Possesso Marcatura CE
INV_Dichiarazione_Prestazione Testo Possesso Dichiarazione di Prestazione
INV_Validazionel Testo Riservato alla DL

INV_Validazione2 Testo Riservato alla DL

INV_Validazione3 Testo Riservato alla DL

INV_Validazione4 Testo Riservato alla DL

INV_Installazione YES / NO Indica se un componente é gia stato installato
INV_Inizio_Data_Posa Testo Indica la posa in opera alla data gg/mm/aaaa
INV_Fine_Data_Posa Testo Indica la posa in opera alla data gg/mm/aaaa
INV_Avanzamento Intero Indica la percentuale di avanzamento della posa in opera (0-100)

Tab. 25 - Parametri di Costruzione

6.8 Parametri di Documentazione Tecnica

| parametri di Documentazione Tecnica consentono di collegare ogni singolo componente dell” Opera Digitale

alle schede tecniche dei prodotti e ai manuali per la manutenzione. Tali parametri sono di tipo URL, ovvero dei

link che riportano direttamente alla documentazione tecnica o al sito web del produttore del componente

specifico. Tali parametri sono di diversa tipologia e sono descritti attraverso caratteri alfanumerici e andranno

implementati all'interno del gruppo di parametri denominato “PSet_Documentazione”.

| DOCUMENTAZONETECNICA

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_Produttore Testo Nome del produttore del componente
INV_Modello Testo Nome del modello del componente
INV_URL1 URL Scheda tecnica prodotto

INV_URL2 URL Sito web produttore

INV_URL3 URL Manuale di uso e manutenzione
INV_URL4 URL Manuale d'uso

INV_URL5 URL Certificazione di prodotto
INV_URL6 URL Certificazioni supplementari
INV_URL7 URL Certificato di omologazione
INV_URL8 URL Scheda di montaggio

INV_URL9 URL Modalita di installazione
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INV_URL10 URL Materiale di supporto
INV_URL11 URL Certificato di collaudo
INV_URL12 URL Dichiarazione di conformita
INV_URL13 URL Storico delle manutenzioni
INV_URL14 URL Piano di manutenzione
INV_URL15 URL Esiti prove in sito
INV_URL16 URL Esiti prove in laboratorio
INV_URL17 URL Esiti rilievi

Tab. 26 - Parametri di Documentazione Tecnica

6.9 Parametri di Identita

Per codificare le informazioni inerenti la provenienza e I'installazione di ogni singolo componente all’interno
dell’Opera Digitale, si fara riferimento ai parametri di Identita. Tali parametri sono compilabili durante I'intero
ciclo divita dell’Opera.

Tali parametri dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all’interno del gruppo denominato

“Pset_Identita”.

IDENTITA

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_Fornitore Testo Fornitore del componente

INV_ Installatore Testo Installatore del componente
INV_ Serial_Number Testo Numero di serie del componente

Tab. 27 - Parametri di Identita

6.10 Parametri per Manutenzione

L'implementazione della Base Dati con parametri dedicati alla fase manutentiva, fornisce la possibilita di
effettuare previsioni sui costi relativi alla manutenzione e dunque di indirizzare anche le scelte progettuali. Di
seguito si riporta un set completo di parametri dedicati al facility mentre il numero dei set necessari saranno
identificati in base alle esigenze progettuali. Tali parametri dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato

aperto all'interno del gruppo denominato “Pset_Manutenzione”.
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MANUTENZIONE
PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
INV_X_Strategia Testo UNI EN 15331 - UNI 11257 - Strategia di Manutenzione X
INV_X_Tipo_Intervento Testo UNI 11257 - Tipo di intervento di Manutenzione X
INV_X_Descrizione_Intervento Testo UNI 11257 - Descrizione Manutenzione X
INV_X_Data Testo Data dell’intervento
INV_X_Frequenza Numero UNI 10951 - UNI 11257 - Frequenza Manutenzione X in minuti
INV_X_Costo Numero Costo Manutenzione X in €
INV_X_Tempo Testo Tempo di Manutenzione
INV_X_Risorse Numero UNI 10951 - UNI 11257 - Risorse operative Manutenzione X in Unita
Uomo

INV_X_Costo_Attrezzature Numero UNI 10951 - UNI 11257 - Costo Attrezzature Manutenzione X in €
INV_X_Costo_Risorse Numero UNI 10951 - UNI 11257 - Costo Risorse Manutenzione X in €
INV_X_Scheda_intervento URL UNI 11257 - URL Scheda di riferimento intervento Manutenzione X

Tab. 28 - Parametri per la Manutenzione

La tabella riporta i parametri tipo da un utilizzare per il singolo intervento. Il carattere “X” & un numero

progressivo che identifica in modo univoco l'intervento.

6.11 Parametri INV

| parametri INV hanno lo scopo di integrare la Base Dati con informazioni specifiche per ogni singola disciplina

e categoria di oggetto.

| componenti modellati all'interno dell’Opera Digitale sono caraterrizati da alcune informazioni di carattere
generale che ne descrivono la natura dello stesso.
Tali parametri dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all’interno del gruppo denominato

“Pset_Generale”.

INV - GENERALE

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE
INV_Categoria Testo Categoria del componente
INV_Famiglia lesto Famiglia del componente

INV_Tipo Testo Tipologia del componente
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INV_LOD lesto Livello di dettaglio del componente

Tab. 29 - Parametri di carattere Generale

| parametri per la disciplina Architettura dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all’interno

del gruppo denominato “Pset_Architettura”.

INV - ARCHITETTURA

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO CATEGORIE

INV_Materiale Materiale Tutte le categorie

Porte, Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri,
INV_Lunghezza Numero Rampe inclinate, Scale, Sistemi di facciata, Sistemi di travi, Telaio
strutturale, Tetti
Porte, Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri,
INV_Larghezza Numero Rampe inclinate, Scale, Sistemi di facciata, Sistemi di travi, Telaio
strutturale, Tetti
Porte, Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri,
INV_Profondita Numero Rampe inclinate, Scale, Sistemi di facciata, Sistemi di travi, Telaio
strutturale, Tetti
Porte, Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri,
INV_Altezza Numero Rampe inclinate, Scale, Sistemi di facciata, Sistemi di travi, Telaio
strutturale, Tetti
Porte, Finestre, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri, Rampe

INV_Ar Numero Lo R - . . AR . X .
—Area inclinate, Sistemi di facciata, Sistemi di travi, Telaio strutturale, Tetti
INV_Perimetro Numero Pavimenti, Pilastri, Rampe inclinate, Tetti
Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri, Rampe inclinate, Scale,
INV_Volume Numero P

Telaio strutturale, Tetti

Tab. 30 - Parametri per la disciplina Architettura

| parametri per la disciplina Strutture dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all’interno

del gruppo denominato “Pset_Strutture”.

INV - STRUTTURE

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_Materiale Materiale Materiale dell’elemento

INV_Tipologia Testo Tipologia della struttura (Es.: Prefabbricata, Gettata in opera, etc.)
INV_Sezione Testo Sezione dell’elemento strutturale (Es.: Quadrata, Circolare, etc.)
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INV_Incidenza_Armatura Numero Incidenza dell’armatura per elementi in Cls

Tab. 31 - Parametri per la disciplina Strutture

| parametri per la disciplina Impianti dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all'interno del

gruppo denominato “Pset_Impianti”.

INV - IMPIANTI

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_Materiale Materiale Materiale dell’elemento

INV_Tipologia Testo Tipologia dell'impianto

INV_FonteEnergia Testo Fonte di energia utilizzata dall'impianto
INV_FluidoTermovettore Testo Impianto Meccanico - Fluido termovettore
INV_PressioneDisponibile Pressione Impianto Meccanico - Pressione disponibile a monte
INV_PressioneMinima Pressione Impianto Meccanico - Pressione minima all'apparecchio
INV_PotenzaNominale_HVAC Potenza Impianto Meccanico - Potenza Nominale
INV_PortataNominale Numero Impianto Meccanico - Portata Nominale
INV_PotenzaNominale_ELE Potenza Impianto Elettrico - Potenza Nominale
INV_TensioneNominale Potenziale Elettrico Impianto Elettrico - Tensione Nominale

Tab. 32 - Parametri per la disciplina Impianti

In aggiunta ai parametri per la varie discipline, si rende necessaria I'aggiunta di informazioni inerenti le
caratterische prestazionali degli oggetti presenti nel modello dell’Opera Digitale.
Tali parametri dovranno essere compilati, in base alla categoria di appartenenza, raggruppati e trasmessi in

formato aperto all'interno del gruppo denominato “Pset_Prestazioni”.

INV — PRESTAZIONI

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO CATEGORIE
INV_Materiale Materiale Tutte le categorie
) . Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Porte, Sistemi di
INV_Trasmittanza_Termica Numero .
= = facciata
INV_Combustibile Yes/No Montanti, Muri, Pavimenti, Porte, Sistemi di facciata
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Porte, Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri,
INV_REI Numero Rampe inclinate, Scale, Sistemi di facciata, Sistemi di travi, Telaio
strutturale, Tetti

INV_Reazione_Fuoco Testo Arredi

Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Pilastri, Rampe

INV_Carico_Antincendio Numero inclinate, Scale, Sistemi di facciata, Sistemi di travi, Telaio strutturale,

Tetti
. Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Porte, Sistemi di

INV_Classe_Acustica Numero .
facciata

INV_Uscita_Emergenza Yes/No Locali, Porte, Rampe, Scale

INV_Accesso_Disabili Yes/No Finestre, Locali, Porte, Rampe inclinate, Scale

INV_Antivandalo Yes/No Arredi, Finestre, Montanti, Pannelli di facciata, Porte, Sistemi di facciata

Tab. 33 - Parametri per le caratteristiche prestazionali

Infine, per riportare le principali caratteristiche organizzative del progetto, € necessario creare parametri
personalizzati associati alla Work Breakdown Structure (WBS). Questi parametri servono a definire e tracciare
in modo dettagliato le fasi del progetto, le risorse, i costi e i tempi di esecuzione di ogni singolo elemento

all'interno del progetto stesso. Essi saranno inseriti nel “PSet WBS”

INV-WBS

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_WBS_ID Testo Identificativo unico della WBS

INV_WBS_1 Testo Identificativo unico del primo livello della WBS
INV_WBS_2 Testo Identificativo unico del secondo livello della WBS
INV_WBS_3 Testo Identificativo unico del terzo livello della WBS
INV_WBS_4 Testo Identificativo unico del quarto livello della WBS
INV_WBS_5 Testo Identificativo unico del quinto livello della WBS

Tab. 344 - Parametri per la WBS

6.12 Parametri per il Cartiglio

| parametri per il Cartiglio consentono di recepire i dati relativi alle Tavole di Progetto e si riferiscono solo alle
informazioni comuni a tutte le Tavole di Progetto.
Tali parametri dovranno essere raggruppati e trasmessi in formato aperto all'interno del gruppo denominato

“Pset_Cartiglio”.

CARTIGLIO

PARAMETRO BIM TIPO PARAMETRO DESCRIZIONE

INV_Commessa Testo Indica il codice univoco della commessa
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INV_Titolo Testo Indica il titolo dell’elaborato
INV_Immagine URL Immagine con il logo della Stazione Appaltante
INV_Immagine_Progetto URL Immagine progetto
INV_RUP Testo Indica il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento
INV_Direttore_Tecnico Testo Indica il nominativo del Direttore Tecnico
INV_Coo_Progettazione Testo Indica il nominativo del Coordinamento della Progettazione
INV_Prog_Architettonica Testo Indica il nominativo del responsabile della progettazione architettonica
INV_GrProg_Architettonica Testo Indica i nominativi del gruppo di progettazione architettonica
. . Indica i nominativi del gruppo di supporto tecnico alla progettazione
INV_StProg_Architettonica Testo ; . grupp PP prog
architettonica
INV_Prog_Strutturale Testo Indica il nominativo del responsabile della progettazione strutturale
INV_GrProg_Strutturale Testo Indica i nominativi del gruppo di progettazione strutturale
Indica i nominativi del o di supporto tecnico alla progettazione
INV_StProg_Strutturale Testo ica ! fnativi gruppo di suppor cnic prog Z'
strutturale
INV_Prog_Impiantistica Testo Indica il nominativo del responsabile della progettazione impiantistica
INV_GrProg_Impiantistica Testo Indica i nominativi del gruppo di progettazione impiantistica
. Indica i nominativi del gruppo di supporto tecnico alla progettazione
INV_StProg_Impiantistica Testo L kel A 2
impiantistica
INV_Computazione Testo Indica il nominativo del responsabile della computazione
INV_Gr_Computazione Testo Indica i nominativi del gruppo di computazione
INV_St_Computazione Testo Indica i nominativi del gruppo di supporto tecnico alla computazione
INV_Coo_Sicurezza_Progettazione Testo Indica il .nominativo del Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Progettazione
. . Indica il nominativo del gruppo di orto tecnico al Coordinatore della
INV_StCoo_Sicurezza_Progettazione Testo . lcat n. : IV. . Upp. CEEE nt rnator
Sicurezza in Fase di Progettazione
INV_Redatto Testo Indica il nominativo della persona che ha redatto I'elaborato
INV_Verificato Testo Indica il nominativo della persona che ha verificato I'elaborato
INV_Approvato Testo Indica il nominativo della persona che ha approvato I'elaborato

Tab. 355 - Parametri per il cartiglio

7.  RESPONSABILITA INFORMATIVA

La Matrice della Responsabilita Informativa intende determinare le resposabilita di compilazione e

responsabilita della Base Dati in relazione alla fase per cui viene richiesto lo sviluppo del Modello di Dati, fermo

restando tutti gli obblighi di legge definiti dalle normative e leggi vigenti in materia di progettazione.

RESPONSABILITA INFORMATIVA

GRUPPO PARAMETRI

RILIEVO PROGETTAZIONE ESECUZIONE FACILITY

PROGETTO
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degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

|
INVITALIA
I

X X O|O0OX

X

X | X

X

X X X

X

X | XX X K| XK|OD|O|OX| OO X|X
X XXX KNKXK XK ONKXKODNKNK XK K| X
X XX XKKNK KKK KX ODO| X

X

Tab. 366 - Responsabilita Informativa Parametri
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ALLEGATO 4.2 - PROSPETTO 1a

INFRASTRUTTURA HARDWARE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Hardware
Obiettivo Specifiche
Processazione dati Caratteristiche processore e simili
Archiviazione temporanea dati Sistema di archiviazione e caratteristiche
Archiviazione di backup dati Sistema di archiviazione e caratteristiche
Trasmissione dati Requisiti della rete
Visualizzazione dati Requisiti della scheda grafica




ALLEGATO 4.3 - PROSPETTO 2a
INFRASTRUTTURA SOFTWARE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Software

Ambito

Disciplina

Software

Compatibilita con
formati aperti

Progettazione architettonica

Modellazione BIM

Computo metrico
Rendering

Specificare la tipologia e
versione di software
disponibile

Ades.:IFC4

Ad es.: txt, csv

Progettazione strutturale

Analisi e calcolo
Modellazione BIM

Specificare la tipologia e
versione di software
disponibile

Progettazione impiantistica

Modellazione BIM
Analisi energetica

Specificare la tipologia e
versione di software
disponibile

Model and Code checking

Aggregazione modelliin
formato aperto
Controllo interferenze
Controllo incoerenze

Specificare la tipologia e
versione di software
disponibile

Gestione cantiere

Programmazione lavori

Specificare la tipologia e
versione di software
disponibile

Manutenzione

Specificare la tipologia e
versione di software
disponibile

Programmazione

Specificare la tipologia e
versione di software
disponibile




ALLEGATO 4.4 - PROSPETTO 8
Esperienze pregresse dell'OPERATORE ECONOMICO in ambito di gestione informativa

Progetto n.

Denominazione progetto

Tipo di intervento

Attivita svolta

Descrizione sintetica del progetto

Localizzazione geografica progetto

Costo opera

Altro




ALLEGATO 4.5 - PROSPETTO 14
(UNI11337-6 punto 5.4.3.3)
Identificazione soggetti professionali

FIGURE
NOME
RUOL AZIENDA TELEFON EMAIL
uoLo COGNOME ONO
GENERALE/DISCIPLINARE
BIM MANAGER

BIM COORDINATOR

BIM SPECIALIST

altri




ALLEGATO 4.6 - PROSPETTO 15
(UNI 11337-6 punto 5.4.11.1)

Matrice di corrispondenza

Interferenze di progetto

MODELLO o
L K]
2 5 £l S|v]|gl|=
2 8 2|la £l23|3]|<
S uw Hluw EBl<|&
:: <
Oggetto/Oggetto | LC1
Architettonico | Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LC1
Facciate Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto | LC1
Strutture Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto
Altri Modello/Modelli

Modello/Elaborati




ALLEGATO 4.7 - PROSPETTO 16
(UNI11337-6 punto 5.4.11.2)
Matrice di corrispondenza

Incoerenze di progetto

MODELLO

Legislazione nazionale
Legislazione regionale
Risparmio energetico

Livello di coordinamento
Legislazione europea
Altre legislazioni e norme

Acustica

Vincoli contrattuali

Vincoli progettuali

Vincoli costruttivi

Vincoli manutentivi

Oggetto/Oggetto |LC1
Architettonico | Modello/Modelli |LC2
Modello/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto |LC1
Facciate Modello/Modelli |LC2
Modello/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto |LC1
Strutture Modello/Modelli |LC2
Modello/Elaborati | LC3
Oggetto/Oggetto
Altri Modello/Modelli

Modello/Elaborati




