

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 – DIGHE

PSC ex FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d'azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. ACCORDO per la definizione degli interventi per il completamento della Diga di Pietrarossa (n. arch. 1583), ai sensi della Delibera CIPE n. 12/2018. “Progetto per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio romana” di Casalgismondo in territorio di Aidone (EN)”. CUP: G95E18000180001.

“Servizi di rilievo e mappatura mediante elettromagnetometro delle aree di scavo”

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17, D.LGS. 36/2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”*;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9”*;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 – *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e ss.mm.ii. – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”*;
- VISTA** la Legge n. 120 del 11/09/2020 – *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”*;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTA** la L.R. 09/01/2025, n° 1 *“Legge di stabilità regionale 2025-2027”*;
- VISTA** la L.R. 09/01/2025, n° 2 *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”*;
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n° 1906 del 21/11/2024 con il quale è stato conferito al funzionario direttivo ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, la Posizione Organizzativa e Professionale, di cui agli artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, *“P.O. 7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)”*;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”*;
- VISTO** il contratto d’appalto stipulato in data 12/12/1988 e registrato a Caltagirone il 27/12/1988 al n. 51825, con il quale il Consorzio di Bonifica di Caltagirone ha affidato al Raggruppamento di Imprese Lodigiani S.p.A. – CO.GE.I. S.p.A. l’appalto dei lavori di costruzione dell’invaso di Pietrarossa sul fiume Margherito, per l’importo complessivo di £. 75.958.194.230, *“chiavi in mano”*, al netto del ribasso d’asta dell’11,35%;
- CONSIDERATO** che i lavori di realizzazione della diga di Pietrarossa furono interrotti nell’ottobre 1997 a tre mesi dalla loro ultimazione, con un avanzamento dei lavori prossimo al 95% del totale e che, all’epoca, tutte le opere di derivazione erano state completate ed in parte erano state già attrezzate dei necessari impianti meccanici ed elettrici;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 12 settembre 2017, con la quale la Regione Siciliana ha manifestato formalmente la volontà di portare a compimento la realizzazione della diga di Pietrarossa, riscontrando la nota dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, prot. n. 6584 del 10 marzo 2017;
- VISTA** la delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018, recante *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014”*, con la quale è stato approvato il secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 934,426 milioni di euro, di cui 254,345 per l’Asse tematico D:

Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente relativo alle dighe;

- VISTO** l'atto di transito del 31 maggio 2018, a seguito del quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008, l'opera incompiuta diga di Pietrarossa è transitata dal Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, che ha preso in carico l'onere della programmazione, progettazione e realizzazione di ogni intervento occorrente al completamento dell'opera stessa;
- VISTO** l'Accordo sottoscritto in data 14 febbraio 2019 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, la Regione Siciliana – DRAR, in qualità di Soggetto Attuatore e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in qualità di concessionario della diga, con il quale l'opera è stata finanziata per l'importo complessivo di € 60.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 12 del 2018 a copertura degli interventi di completamento della diga di Pietrarossa (archivio DG Dighe n.1583);
- VISTA** la “Scheda intervento” allegata al suddetto Accordo, con la quale sono stati sinteticamente descritti gli interventi da porre in essere per il completamento della diga di Pietrarossa che, nello specifico, riguardano la rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie, la rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle relative opere di completamento, le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o adeguamento sismico;
- VISTO** il Decreto del Dirigente generale pro-tempore del DRAR n. 515 del 1 giugno 2018 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Stagno, funzionario direttivo in servizio presso lo stesso DRAR - Servizio 4, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per gli *“Interventi di completamento della Diga Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)”*;
- CONSIDERATO** che il *“Progetto per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”* discende a seguito di quanto determinato con Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 386 del 12/09/2017, laddove si è preso atto che *“... a seguito delle valutazioni espresse dai diversi rami dell'Amministrazione regionale coinvolti, la realizzazione dell'opera (i.e. la diga di Pietrarossa) non confligge con la conservazione del bene archeologico, così come evidenziato e ribadito dal dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali ed ambientali. Pertanto non sussiste alcuna incompatibilità tra gli obiettivi di tutela del patrimonio storico – scientifico con quelli connessi alla realizzazione del bacino artificiale e quindi al completamento della diga.”*;
- CONSIDERATO** che la stessa Giunta Regionale di Governo, con la citata Deliberazione n° 386/2017, ha dato mandato all'Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, *“... di operare di concerto con gli altri rami dell'amministrazione interessati..., al fine di acquisire con urgenza il progetto preliminare dell'opera con il quale vengano previsti sia i lavori di completamento dell'invaso che i propedeutici interventi conoscitivi e di salvaguardia del sito archeologico, determinandone il fabbisogno economico di pertinenza e individuandone le fonti finanziarie”*;
- VISTA** la nota prot. n° 45217 del 29/10/2018 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in forza dei contenuti della sopra richiamata Deliberazione di G.R. n° 386/2018 ha formalizzato alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, competente per territorio, la richiesta di un progetto esecutivo finalizzato alla tutela, protezione e conservazione del sito archeologico di Casalgismondo;
- VISTA** la Determina n° 37 del 10/08/2021 con la quale il Dirigente Generale del DRAR ha disposto l'affidamento dell'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito del *“Progetto per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”* all'O.E. A.I.G. – Architetti, Ingegneri, Geologi Associati, con sede in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n° 2c, C.F. e P. IVA 05768330820, per l'importo di € 26.173,53 oltre IVA e CNPA per complessivi € 33.208,98;
- VISTO** il *“Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”*, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. 2022 e trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con nota prot. n° 2759 del 03/05/2022, redatto dal Gruppo di progettazione interno alla Soprintendenza di

Enna stessa, composto dall'Arch. Angelo Varisano (Progettista), Ing. Francesco Ricerca e Geom. Fabio Bonasera (Collab. Tecnici) e Dott.ssa Archeologa Angela Merendino (Collab. Archeologo), nonché da A.I.G. – Architetti, Ingegneri, Geologi Associati, con sede in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n° 2c per la parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dell'importo complessivo di € 1.999.996,00, di cui € 1.365.245,00 per lavori ed € 634.751,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina n° 38 del 25/08/2021 con la quale il Dirigente Generale del DRAR ha disposto il conferimento dell'incarico di verifica ex art. 26, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del *“Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”*, così come previsto dall'art. 21, comma 1, lettera c), del Decreto MIBACT 154/2017, al Dott. Andrea Patanè, dirigente del Parco Archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Acì, quale tecnico in possesso dei requisiti di legge, così come individuato e comunicato dal Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali con nota prot. n° 39310 del 11/08/2021;

VISTO il decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 16 dicembre 2021, n. 571 - *“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”, con il quale l'opera denominata *“Diga di Pietrarossa - Lavori di completamento”* è stata inserita al n. 32, dell'Allegato 3, quale intervento finanziato a valere su risorse già programmate su legislazione vigente, coerente e imputabile sul PNRR;

VISTO pertanto il *“Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”*, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. Giugno 2022 ai sensi del citato art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con nota prot. n° 4283 del 29/07/2022, redatto dal Gruppo di progettazione interno alla Soprintendenza di Enna composto dall'Arch. Angelo Varisano (Progettista), Ing. Francesco Ricerca e Geom. Fabio Bonasera (Collab. Tecnici) e Dott.ssa Archeologa Angela Merendino (Collab. Archeologo), nonché da A.I.G. – Architetti, Ingegneri, Geologi Associati, con sede in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n° 2c per la parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dell'importo complessivo di € 1.999.996,00, di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico che segue:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------|
| A) | LAVORI | | € 1.435.962,49 |
| A1) | IMPORTO A BASE D'ASTA | € 1.319.168,13 | |
| A2) | ONERI SICUREZZA | € 116.794,36 | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | € 564.033,51 |
| B1) | IMPREVISTI (MAX 10% DI A) | € 2.000,00 | |
| B2) | IVA 22% DI A) | € 315.911,75 | |
| B3) | SPESE TECNICHE 2% A) – ART 113 | € 28.719,25 | |
| B4) | POLIZZE ASS.NE PROGETTISTI – ART. 24 C. 4 | € 2.000,00 | |
| B5) | SPESE BANDO GARA, ANAC, TASSE, VERSAMEN | € 500,00 | |
| B6) | MISSIONI DEL PERSONALE TECN. SCIENT. | € 5.600,00 | |
| B7) | CONSULENZE E INDAGINI | € 10.000,00 | |
| B8) | PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INTERMEDIALE | € 123.000,00 | |
| B9) | RILIEVI ED ELABORAZIONI GRAFICHE | € 30.000,00 | |
| B10) | PUBBL. SCIENTIFICHE, ATT. DIDATTICA E DIVULG. | € 4.310,23 | |
| B11) | ONERI PER CSP, CSE, VERF. BELL., CNPA, IVA | € 41.992,28 | |
| | TOTALE PROGETTO | | € 1.999.996,00 |

- VISTO** il Parere favorevole in Linea Tecnica reso dal R.U.P, prot. n° 28617 del 08/08/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011, n° 12, al *“Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalginondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”* - CUP: G95E18000180001 di cui sopra;
- VISTO** il Rapporto conclusivo di verifica completo dei verbali di verifica nn° 1, 2 e 3, redatto dal verificatore Dott. Andrea Patanè in data 03/08/2022, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c), del Decreto MIBACT 22 agosto 2017, n° 154, in contraddittorio con il progettista Arch. Angelo Varisano, del progetto esecutivo di cui sopra, per l'importo complessivo di € 1.999.996,00 di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Verbale di validazione prot. n° 28625 del 08/08/2022, redatto dal RUP in pari data ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.D.G. n° 817 del 25/08/2022 con il quale, fra l'altro:
- è stato approvato in linea amministrativa il *“Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalginondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. Giugno 2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, dell'importo complessivo di € 1.999.996,00, di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in argomento e contestualmente, sono approvati il bando di gara ed i relativi allegati;
- VISTO** il Verbale di gara n° 1 del 26/10/2022, con il quale la Commissione di gara presso l'UREGA Sez. di Enna, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto in argomento, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., per come nel seguito:
- 1° classificato: IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, che ha offerto un ribasso del 30,216% e pertanto il prezzo di € 1.037.362,65;
 - 2° classificato: Veri Restauri S.r.l., con sede in Favara (AG), Via Ribera n° 2, CAP 92026, C.F. 01352970667 e P. IVA: 02035820840, che ha offerto il ribasso del 30,211% e pertanto il prezzo di € 1.037.428,61;
- VISTO** il D.D.G. n. 1269 del 18.11.2022, con il quale, fra l'altro, per l'intervento in oggetto è stata disposta la rimodulazione del quadro economico di progetto, dell'importo complessivo invariato di € 1.999.996,00, di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il D.D.G. n° 44 del 31/01/2023 con il quale, per l'intervento di cui al *“Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della “Statio Romana” di Casalginondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)”*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, è stata disposta:
- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di gara n° 1 del 26/10/2022, redatto dalla Commissione di gara presso l'UREGA Sez. di Enna, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii.;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in favore dell'Operatore Economico IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, che ha offerto il ribasso del 30,216% e pertanto il prezzo di € 1.037.362,65, oltre IVA al 22%;

- VISTA** la Determina prot. n° 5119 del 09/02/2023 con la quale il R.U.P., ad esito delle verifiche sulla comprova dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 dello stesso Codice in capo all'affidatario, ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con il citato D.D.G. n° 44 del 31/01/2023, dell'appalto dei lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, in favore dell'O.E. IGEC S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631;
- VISTO** il contratto d'appalto n° 126/2023 di Repertorio del 16/05/2023, registrato in data 08/06/2023 a Palermo – Agenzia delle Entrate Palermo TX2 al n° 845, Serie 1, con il quale sono stati affidati i lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, all'O.E. IGEC S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, per l'importo complessivo di € 1.037.362,65 di cui € 920.568,29 per lavori al netto del ribasso del 30,216% ed € 116.794,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** il D.D.S. n° 796 del 19/07/2023 con il quale è stata disposta l'approvazione del contratto d'appalto n° 126/2023 di Repertorio del 16/05/2023, registrato in data 08/06/2023 a Palermo – Agenzia delle Entrate Palermo TX2 al n° 845, Serie 1, con il quale sono stati affidati i lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, all'O.E. IGEC S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, per l'importo complessivo di € 1.037.362,65 di cui € 920.568,29 per lavori al netto del ribasso del 30,216% ed € 116.794,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- CONSIDERATO** che, con il medesimo D.D.S. n° 796/2023 è stata disposta, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo in argomento, per l'importo complessivo di € 1.509.204,19 di cui € 920.568,29 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 116.794,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 471.841,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel seguito:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|------|---|--------------|-----------------------|
| A) | | LAVORI | | € 1.037.362,65 |
| | A1) | Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,216% | € 920.568,29 | |
| | A2) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 116.794,36 | |
| B) | | SOMME A DISPOSIZIONE | | € 471.841,54 |
| | B1) | Imprevisti | € 6.766,52 | |
| | B2) | IVA 22% di A) | € 228.219,78 | |
| | B3) | Incentivo ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | € 22.626,63 | |
| | B4) | Polizze Ass.ve progettisti Art. 24, c. 4 | € 2.000,00 | |
| | B5) | Spese pubblicità legale + ANAC | € 1.826,10 | |
| | B6) | Missioni personale | € 5.600,00 | |
| | B7) | Consulenze ed indagini | € 10.000,00 | |
| | B8) | Progetto di valorizzazione intermediale | € 123.000,00 | |
| | B9) | Rilievi ed elaborazioni grafiche incluso IVA ed oneri | € 25.500,00 | |
| | B10) | Pubblicazioni scientifiche ed attività didattiche | € 4.310,23 | |
| | B11) | Competenze CSP e CSE incluso IVA ed oneri | € 41.992,28 | |
| | | Sommano | | € 1.509.204,19 |
| C) | | Economie da ribasso d'asta nella disponibilità della Stazione appaltante | | € 490.791,81 |

CONSIDERATO inoltre che, con il citato D.D.S. n° 796/2023 è stato disposto in ultimo l'impegno della somma di € 1.265.582,43, sul capitolo n. 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe"*, Codice Siope U.2.02.01.09.010, di cui € 500.000,00 nell'Esercizio finanziario 2023 ed € 765.582,43 nell'Esercizio finanziario 2024, per *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgrismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, in favore dell'O.E. IGEC S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 12/07/2023;

CONSIDERATO che, tra le attività connesse all'esecuzione degli interventi di salvaguardia e rivalutazione del sito, in progetto esecutivo, sono previste anche quelle relative a consulenze ed indagini specialistiche in corso d'opera. L'importo totale previsto nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione di detti servizi ammonta a € 10.000,00 IVA inclusa;

VISTA la nota prot. n° 1045 del 19/03/2025, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, che svolge le attività di Direzione dei lavori e di consulenza scientifica nell'ambito del progetto in argomento, ha trasmesso al RUP un preventivo di spesa per l'esecuzione del rilievo e mappatura, mediante elettromagnetometro, delle aree limitrofe allo scavo archeologico eseguito nel sito di Casalgrismondo, in quanto propedeutico e necessario all'individuazione di eventuali ulteriori strutture archeologiche nel sottosuolo;

VISTO il preventivo redatto da G&G Studio tecnico di Geologia del Dott. Geol. Francesco Romano, con sede in Floridia (SR), C.so Vittorio Emanuele n. 396, C.F. RMNFNC78B19I754X e P. IVA 01642920894, che ammonta complessivamente a € 9.776,00, esente da IVA in quanto rientrante nel regime forfetario, compreso pertanto nei limiti economici delle somme allocate nel quadro economico di progetto;

CONSIDERATO che detto ammontare lordo rientra pertanto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi di importo lordo inferiore a € 140.000,00, oltre IVA ed eventuali oneri riflessi;

RAVVISATA pertanto la necessità di dovere procedere all'affidamento diretto dei *"Servizi di rilievo e mappatura mediante elettromagnetometro delle aree di scavo"* nel sito archeologico di Casalgrismondo, in quanto propedeutico e necessario all'individuazione di eventuali ulteriori strutture archeologiche nel sottosuolo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che la procedura di acquisizione dell'offerta verrà espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma digitale di e-procurement, TUTTOGARE disponibile all'indirizzo: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>;

CONSIDERATO in ultimo che le somme necessarie per l'affidamento dell'incarico di cui sopra, sono ricomprese fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, all'interno del quadro economico del Progetto esecutivo approvato con D.D.G. n° 817 del 25/08/2022;

RITENUTO pertanto di dovere indire procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dei *"Servizi di rilievo e mappatura mediante elettromagnetometro delle aree di scavo"* nel sito archeologico di Casalgrismondo, in favore

dell'O.E. G&G Studio tecnico di Geologia del Dott. Geol. Francesco Romano, con sede in Floridia (SR), C.so Vittorio Emanuele n. 396, C.F. RMNFNC78B19I754X e P. IVA 01642920894;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

E' disposta l'indizione della procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dei “*Servizi di rilievo e mappatura mediante elettromagnetometro delle aree di scavo*” nel sito archeologico di Casalgismondo, in favore dell'O.E. G&G Studio tecnico di Geologia del Dott. Geol. Francesco Romano, con sede in Floridia (SR), C.so Vittorio Emanuele n. 396, C.F. RMNFNC78B19I754X e P. IVA 01642920894.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 22.5.2025

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Salvatore Stagno)

P.O7 “Supporto nel Settore della Gestione
Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)”
(Ing. Marco Bonvissuto)

Il Dirigente generale
(Dott. Arturo Vallone)