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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5- Inclusione e Coesione

REGIONE SICILIA

Componente 1- Politiche del lavoro

Investimento 1.1- “Potenziamento dei Centri per I’Impiego”

Accordo ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7,
finalizzato a dotare il Centro per I’Impiego di Agrigento di una piu adeguata sede,
in attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per I’Impiego e delle politiche

attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

TRA

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Tmpiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attivita Formative,
con sede in Palermo viale Praga n. 29, competente in ambito della Regione Siciliana ad attuare il Piano
straordinario di potenziamento dei Centri per I’Impiego e delle Politiche attive del Lavoro come apprezzato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 29/07/2021 e la successiva Deliberazione della Giunta
Regionale n. 115 del 21/03/2024.e rappresentato dal Dirigente Generale pro tempore Avv. Ettore Foti,
domiciliato per la carica presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, a Palermo, (di seguito, per brevita,
denominata anche “Regione”);

(¢

il Comune di Agrigento, con sede legale in Piazza Pirandello n. 35 — 92100 - rappresentato dal Sindaco
Francesco Micciché, autorizzato alla sottoscrizione in forza della Deliberazione della Giunta Municipale n. 61
del 09/04/2025;

di seguito denominate anche “le Parti”

VISTI

e [Dart. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita di interesse comu-
ne”;

e lalegge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per I’introduzione
del reddito di cittadinanza 870,3 milioni di euro per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per
I’impiego (articolo 1, comma 258);

e Dart. 22 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche pos-
sono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita di inte-
resse comune’’;

e [’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni I’onere della messa a disposizione
dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per 1’Impiego (di seguito anche “C.P.1.”);

e il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposi-
zioni finanziarie per I’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede 1’adozione di un Piano
straordinario di potenziamento dei Centri per I’impiego e delle politiche attive per il lavoro;
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il decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74, modificato dal decreto del Ministro del Lavoro 22
maggio 2020, n. 59, con il quale é stato adottato il “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per
I’impiego e delle politiche del lavoro” e sono state ripartite tra le Regioni le risorse nazionali previste dal
predetto piano, ivi comprese le risorse relative al rafforzamento anche infrastrutturale dei Centri per
I’impiego;

il decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 settembre
2020 recante Definizione dei Profili Operativi e delle Modalita di Rendicontazione delle Attivita realizzate
in attuazione delle "Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per I’impiego";

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce
il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (regolamento RRF), con I’obiettivo specifico di fornire agli
Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e
degli investimenti stabiliti nei loro Piani di Ripresa e Resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “PNRR”), presentato alla Commissione in data
30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, che prevede alla Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente C1 “Politiche del lavoro”, Intervento 1.1.“Potenziamento dei Centri

REGIONE SICILIA

per I’Impiego” risorse addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infra-
strutturale dei servizi per ’impiego;

il Documento Recovery and Resilience facility - Operational Arrangements between the European Com-
mission and Italy — Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
gli obblighi di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

1 principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra 1’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (cd. “tagging”), il principio di parita di genere e 1’obbligo di protezione e valorizzazione dei giova-
ni;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ,convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29
luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, nello spe-
cifico, I’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Ammi-
nistrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivi-
ta di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, re-
cante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giusti-
zia”;
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazio-
ne” e, in particolare, 1’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano 1’esecuzione di progetti di inve-
stimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono ele-
mento essenziale dell'atto stesso;
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la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del
CUP;

il decreto del Ministero dell’Economia ¢ delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n.229, e ss.mm.ii., recante “Assegnazione delle risor-
se finanziarie previste per 1’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, e , in particolare la alle-
gata Tabella A dalla quale risulta I’assegnazione di risorse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
pari a 600 milioni per la realizzazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente C1 “Politiche
del lavoro”, Intervento 1.1. “Potenziamento dei Centri per I’Impiego”, per le annualita 2020-2025;

REGIONE SICILIA

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, con il quale 400 degli 870,3 mi-
lioni stanziati dalla legge n.145/2018 sono stati posti a carico del PNRR per il finanziamento di progetti
“in essere”, ossia gia ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei C.P.I. A questi, il Decreto
ha aggiunto ulteriori 200 milioni, ancora da destinare e ripartire, per il finanziamento di “nuovi progetti”,
ossia non previsti dal Piano di Potenziamento;

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e
Obiettivi e ss.mm.ii.;

il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156,
art. 10 comma 3, che, unitamente al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 2,
costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili,
delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto dalla vi-
gente normativa nazionale ed europea, ivi compresa I'assunzione dei corrispondenti  impegni di spesa, nei
limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per 1’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

I’articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ai sensi della quale con uno o piu decreti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestio-
ne delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalita di rendicontazione della gestione del
Fondo di cui al comma 1037;

I’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine
di supportare le attivita di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del
Next Generation EU, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre
2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

la nota del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2020
(Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale I’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale
e stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;

il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, re-
cante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
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il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, re-
cante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, re-
cante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.
6, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”;

il decreto Direttoriale n. 118 del 6 luglio 2023 che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le an-
nualita 2020-2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 luglio 2023 al n.2087;

il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;

la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e
successive modifiche e integrazioni;

la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”
(PNRR) — Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR — addizionalita, finanziamento complementare e obbligo di as-
senza del c.d. doppio finanziamento”;

la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022, recante indicazioni sulle attivita di “Rendicontazione
Traguardi/Obiettivi”;

la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attivita di “Monitoraggio delle
Misure PNRR”, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attivita connesse al monitoraggio del
PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

la Circolare MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su “Controllo di regolarita amministrativa e contabile dei
rendiconti di contabilita ordinaria e di contabilita speciale”;

la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022, recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022, recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendi-
contazione delle misure PNRR;

la Circolare MEF-RGS n. 32 del 22 settembre 2022, recante “Acquisto di immobili pubblici a valere sul
PNRR”;

la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la ren-
dicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa ¢ Resilienza”;

la Circolare RGS n. 1 del giorno 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarita amministrativa e con-
tabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti
di gestione delle risorse del PNRR”

la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative
per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilita Speciali PNRR aperte presso la Te-
soreria dello Stato”;

la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Se-
zione controlli milestone e target”;
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la Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto “Integrazione delle Linee Guida per lo
svolgimento delle attivita di controllo e di rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Ammi-
nistrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle atte-
stazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piat-
taforme antifone ARACHNE e PIAF-IT”;

la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “1’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti
PNRR e modalita di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita di Tesoreria NGEU”;

i Piani regionali di potenziamento dei C.P.l., adottati con apposite delibere da Regioni e Province autono-
me, i quali sono stati esaminati, sotto il profilo della congruita dei contenuti rispetto a quanto stabilito dal
Decreto 123/2020, da una Commissione nominata dal MLPS, la quale ha espresso una valutazione positiva
per tutti i Piani, ad eccezione di quello della Regione Molise;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 29 luglio 2021, con la quale la Regione Siciliana ha ap-
provato il “Piano per il potenziamento dei Centri per I’impiego della Regione” e con la quale, allo scopo di

REGIONE SICILIA

consentire I’attuazione degli interventi strutturali sugli immobili destinati a ospitare i C.P.1. sono state indi-
viduate le tipologie dimensionali ed i requisiti degli immobili destinati a ospitare le sedi dei C.P.I. ed é sta-
to dato mandato al Dipartimento Regionale del Lavoro di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di
potenziamento, reperendo ove necessario le sedi adeguate;

I’aggiornamento del Piano di potenziamento Regionale, previo riscontro positivo ricevuto dalla D.G. Poli-
tiche Attive del Lavoro, con nota prot. n.790 del 22/01/2024;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024, con la quale la Regione Siciliana ha adotta-
to I’aggiornamento del “Piano per il potenziamento dei Centri per I’Impiego della Regione™;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024, secondo la quale I’impegno finanziario
massimo regionale per I’intervento in questione, a valere sulle sopra citate risorse destinate al potenziamen-
to infrastrutturale dei servizi pubblici per I’impiego, ¢ pari a euro € 1.500.000,00 (euro unmilionecinque-
centomila/00) di quadro economico, comprensivo anche di eventuali incrementi dei prezzi ai sensi dell’art.
26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (D.L. Aiuti) e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024, che conferisce mandato al Dirigente Gene-
rale del Dipartimento Regionale del Lavoro di apportare le eventuali modifiche necessarie per 1’attuazione
del Piano, di cui sopra;

il D.D.G. n. 3785 del 26/11/2024, con il quale ¢ stata disposta la rimodulazione delle risorse previste per i
Comuni sede di Centro per I’Impiego, di cui all’Allegato E dell’ Aggiornamento del Piano Regionale di po-
tenziamento dei Centri per I’impiego — Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024;

il D.D.G. n. 608/2025 del 27/02/2025, con il quale & stata disposta una nuova rimodulazione delle risorse
previste per i Comuni sede di Centro per 1I’Impiego di cui all’All. E del D.D.G. n. 3785 del 26/11/2024, con
conseguente modifica di detto Allegato E.

CONSIDERATA

la nota prot. n. 4565 del 09/02/2022 del Dipartimento Regionale del Lavoro, con la quale ¢ stata richiesta al
Comune di Agrigento I’individuazione di un immobile adeguato alle esigenze del Centro per 1’ Impiego, ri-
spondente alle esigenze espresse nella Deliberazione Giunta Regionale n. 312 del 29/07/2021, con I’invito
a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede;
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la Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 05/02/2025 di individuazione dell'immobile da destinare al
progetto di potenziamento del C.P.1.;

la nota prot. n. 14251 del 24/02/2025, con la quale il Comune di Agrigento ha trasmesso al Dipartimento
Regionale del Lavoro il progetto di fattibilita tecnico ed economica (PFTE) dell’immobile da destinare a
sede del Centro per I’Impiego;

il verbale n. 13 del 18/03/2025, avente nota prot. n. 11116 del 18/03/2025, del Nucleo di Analisi e Valuta-
zione per I’attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per 1I’Impiego, di cui al D.D.G. n. 3890 del
14/12/2023 e successivo D.D.G. n. 118/2025 del 21/01/2025, con il quale é stata valutata positivamente la
coerenza della proposta progettuale presentata dal Comune di Agrigento “Linee Guida per [’attuazione
dell’adeguamento strumentale ed infrastrutturale delle sedi dei Centri per ['Impiego della Regio-
ne Siciliana” di cui al D.D.G. n.3813 del 13/12/2023 e I’Aggiornamento del Piano Regionale di Poten-
ziamento dei Centri per I’Impiego, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024;

il D.D.G. n. 3785 del 26/11/2024, con il quale & stata disposta la rimodulazione delle risorse previste per i
Comuni sede di Centro per I’Impiego, di cui all’Allegato E dell’ Aggiornamento del Piano Regionale di po-
tenziamento dei Centri per I’impiego — Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024 ed ¢
stato previsto per il Comune di Agrigento un finanziamento di € 1.350.000,00 (euro unmilionetrecentocin-
guantamila/00);

il D.D.G. n. 608/2025 del 27/02/2025, con il quale é stata disposta una nuova rimodulazione delle risorse
previste per i Comuni sede di Centro per I’Impiego di cui all’All. E del D.D.G. n. 3785 del 26/11/2024, con
conseguente modifica di detto Allegato E, ed é stato previsto per il Comune di Agrigento un ampliamento
delle risorse destinate alla realizzazione del progetto e, pertanto, un finanziamento di € 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00);

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 09.04.2025 di approvazione dello schema di convenzio-
ne ed autorizzazione al Sindaco alla stipula della medesima.

REGIONE SICILIA

RITENUTO CHE

con D.D.G. delle Politiche Attive del Lavoro n.118 del 06/07/2023 sono state posti a carico delle risorse as-
segnate con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2021 per la realizzazione della
Missione 5 M5, Componente 1 C1, Tipologia “Investimento”, Intervento 1.1. “Potenziamento dei Centri per
I’Impiego” del PNRR, ulteriori 200.000 €, specificamente per attivita legate al rafforzamento delle compe-
tenze del personale e del potenziamento infrastrutturale, ripartite per ciascuna Regione con gli importi indi-
cati nella tabella A di cui al D.D.G. sopramenzionato;

alla luce della previsione di tali ulteriori risorse, nonché delle novita in materia di PNRR, si € reso necessario
un aggiornamento del Piano Regionale per il Potenziamento dei Centri per I’Impiego e una rimodulazione
delle risorse assegnate ai Comuni sede dei C.P.1.;

il Piano aggiornato, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024, prevede una
nuova assegnazione delle risorse ai Comuni sede dei C.P.1,;

con D.D.G. n. 3785 del 26/11/2024 é stata disposta la rimodulazione delle risorse previste per i Comuni sede
di Centro per I’Impiego, di cui all’Allegato E dell’Aggiornamento del Piano Regionale di potenziamento dei
Centri per I’'Impiego — Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 21/03/2024 ed ¢ stato previsto per il
Comune di Agrigento un finanziamento di € 1.350.000,00 (euro unmilionetrecentocinquantamila/00);
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e con D.D.G. n. 608/2025 del 27/02/2025, & stata disposta una nuova rimodulazione delle risorse previste per i
Comuni sede di Centro per I’'Impiego di cui all’All. E del D.D.G. n. 3785 del 26/11/2024, con conseguente
modifica di detto Allegato E, ed é stato previsto per il Comune di Agrigento un ampliamento delle risorse
destinate alla realizzazione del progetto e, pertanto, un finanziamento di € 1.500.000,00 (euro unmilionecin-
guecentomila/00).

PRESO ATTO CHE

¢ il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per le Parti che, attra-
verso 1’impegno reciproco, convergono per garantire i livelli essenziali delle prestazioni ed i piu elevati stan-
dard qualitativi dei servizi, anche in un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;

¢ tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualita dei servizi vi é quella
di dotare il Centro per I’Impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per 1’erogazione di tutte
le prestazioni dovute;

e [I’incremento del numero di operatori nei Centri per I’Impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Pi-
ano straordinario di potenziamento, comporta 1’esigenza di dotarsi di nuove e/o piu adeguate sedi che per-
mettano all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

e il Comune di Agrigento, attesa I’indisponibilita di locali di proprieta idonei ovvero richiedenti interventi edi-
lizi di minore entita, ha predisposto un progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE) che prevede un
importo di quadro economico per € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per I’adeguamento dei
locali di proprieta comunale posti al piano Terra del Plesso Tornabene dell’IC Quasimodo presso Viale Mon-
serrato.

Tutto cid premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto
segue:

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente
richiamate.

Articolo 2
Interesse pubblico comune alle Parti
1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la rea-
lizzazione del potenziamento del Centro per I’Impiego di Agrigento.
2. Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per 1’attuazione degli in-
terventi collegati a tale obiettivo e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Articolo 3
Finalita e oggetto
1. 1l presente Accordo si colloca nell’ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei
Centri per I’Impiego, previsto dal “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per I’Impiego e delle po-
litiche attive per il lavoro” di cui al decreto ministeriale 74/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e
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dal relativo Piano regionale, e inquadrato, quale “progetto in essere”, cosi come identificati con la Circolare
29 del 26 luglio 2022, nell’ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 “Politiche del lavo-
ro”, Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per I’impiego” del PNRR, sulla base del quale ¢ previsto il
seguente traguardo a giugno 2026: per almeno 500 Centri per I'lmpiego, il completamento del 100 % delle
attivita previste nei piani di potenziamento regionali.

. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per I’'Tmpiego di Agrigento di una adeguata
sede da realizzarsi in Viale Monserrato, in ragione della riconosciuta inadeguatezza a soddisfare le esigenze
funzionali connesse all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal sopra citato Piano straordinario di
potenziamento e dalle successive disposizioni attuative.

. Al fine di realizzare quanto riportato al punto precedente, il presente Accordo disciplina e regola gli impegni
operativi di ciascuna delle Parti, anche in relazione agli adempimenti richiesti dall’attuazione del PNRR,
nonché le modalita di concessione, rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Pi-
ano di potenziamento.

. Al fine dell’attuazione del potenziamento infrastrutturale dei servizi per I’impiego di cui alla Missione 5,
componente 1, investimento 1.1 del PNRR, la Regione riveste il ruolo di Soggetto Attuatore ed il Comune di
Agrigento quello di Soggetto Attuatore delegato.

. All’intervento oggetto del presente Accordo ¢ assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP):
G43G240001800009.

REGIONE SICILIA

Articolo 4
Impegni e obblighi a carico del Soggetto Attuatore (Regione Siciliana)

. La Regione, in qualita di Soggetto Attuatore, s’impegna a corrispondere al Comune di Agrigento un contri-
buto finanziario a valere sul Piano di Potenziamento, pari al 100% del quadro economico dell’intervento,
comprensivo dell’importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nel progetto di fattibilita tec-
nica ed economica (PFTE), delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di €
1.500.000,00 (euro unmilionecinguecentomila/00) da erogarsi secondo il seguente cronoprogramma.

Adeguamento:

a) la prima trance di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) a titolo di anticipo dei costi di am-
modernamento dell’intera superficie destinata a sede del C.P.l., pari al 30% dell’importo quantificato
nel progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE), verra versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione
del presente Accordo;

b) la seconda tranche di € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), a titolo di acconto e pari al 50 %
dell’importo di cui al comma 1, verra versata entro 60 giorni dall’esaurimento del primo acconto sulla
base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile;

c) [l’ultima tranche, pari al 20%, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 300.000,00 (euro trecentomi-
la/00), ammontera alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per ’intervento, in relazione
alle spese documentate ammissibili di cui all’articolo 8, e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere
precedenti e verra versata entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione al Dipartimento Regionale del La-
voro del certificato di collaudo e previa verifica della conformita del progetto realizzato e dall’avvenuta
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sottoscrizione del contratto di comodato di uso gratuito di cui all’art. 5, comma 1, ovvero delle varianti
di cui all’art. 11.

2. La Regione, si obbliga inoltre a:

1.

a)

b)

¢)

d)

f)

9)

h)

rappresentare il punto di contatto con I’ Amministrazione centrale titolare dell’ Intervento PNRR (Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali), supervisionando la trasmissione alla predetta Amministrazione
centrale dell’avanzamento dei Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti effettuati dal Soggetto Attuatore delegato, anche attraverso le specifiche
funzionalita del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;

garantire che il Soggetto Attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per 1’esecuzione deli
compiti previsti e per 1’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle
modalita per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

assicurare 1’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati (ReGiS), istitui-
to dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, al-
la valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli au-
dit, verificandone la corretta implementazione,

fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle fun-
zioni e delle procedure previste dall’ Amministrazione centrale responsabile e la relativa manualistica al-
legata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, punto 3, del decreto legge 77/2021, convertito con
legge 108/2021;

informare il Soggetto Attuatore delegato in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarita ri-
scontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti
dallo stesso;

informare il Soggetto Attuatore delegato dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni
e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

a regime, eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema
ReGiS, che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati
inseriti;

erogare al Soggetto Attuatore delegato, secondo le modalita e la tempistica previste dal presente articolo
le risorse finanziarie, verificata la ricorrenza dei presupposti per 1’erogazione e le disponibilita;
assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto attuatore dalla normativa
comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Articolo 5
Impegni e obblighi del Soggetto Attuatore delegato (Comune di Agrigento)

Il Comune di Agrigento si impegna ad adeguare e a mettere a disposizione della Regione Siciliana una nuova
sede per il Centro per I’Impiego, collocata nel territorio comunale in viale Monserrato, identificato catastal-
mente al fg. di mappa n. 98 particella n. 640 sub 1. La messa a disposizione del suddetto immobile, a favore
della Regione verra formalizzata, con atto di comodato d’uso gratuito per la durata di 25 anni, sottoscritto tra
le Parti.
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Il Comune di Agrigento dichiara che ’immobile da destinare a Centro per I’Impiego ¢ libero da gravami di
ogni natura, pesi ed ipoteche.
I1 Comune si impegna a concertare con la Regione, nel corso dell’intero sviluppo della progettazione, i lavori
di edificazione e riqualificazione necessari a rendere i locali idonei all’erogazione dei servizi, come elencati
nel progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE), quale parte integrante e sostanziale del presente Ac-
cordo.
Il progetto di fattibilita tecnico ed economica relativo ai lavori di edificazione e riqualificazione
sull’immobile, predisposto di comune accordo tra il Comune ¢ la Regione, ovvero approvato dalla Regione,
in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dal Soggetto Attuatore, reca le caratteristiche funzionali, tec-
niche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, tenuto conto delle indicazioni for-
nite dalla Regione, nonché un piano economico e finanziario con relativo computo metrico.
Le modifiche all’anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite
solo previa valutazione e acquisizione dell’assenso formale da parte della Regione.
Relativamente ai lavori di adeguamento di cui al comma 2, oltre alla progettazione esecutiva dell’intervento,
il Comune si impegna, anche avvalendosi della centrale di committenza qualificata, a curare lo svolgimento
della procedura di evidenza pubblica per 1’affidamento dei lavori e tutte le attivita connesse all’esecuzione
del contratto di appalto, fino all’ultimazione dell’intervento.
In seguito all’approvazione del progetto esecutivo, il Comune provvede a trasmettere certificazione a firma
del RUP relativamente alla conformita del progetto esecutivo alle esigenze proprie del C.P.1.
Il Comune, con determinazione dirigenziale n. 860 del 17/03/2025, ha provveduto alla homina con atto for-
male del Responsabile Unico del Progetto (RUP), alla nomina del Responsabile Esterno delle Operazioni
(REO) e del gruppo di lavoro;
Il Comune ha comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP): CUP G43G24000180009.
Il Comune, terminate le opere concordate in sede di progettazione, entro e non oltre il 30 giugno 2026, for-
malizzera alla Regione apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spa-
zi da destinare a sede del Centro per I’impiego. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di
collaudo.
Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei
costi sostenuti, propedeutica all’erogazione da parte della Regione delle quote di acconto e saldo, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell’intervento e a caricare la do-
cumentazione sul sistema informativo ReGiS.
Il Comune si fara carico delle operazioni di trasloco del C.P.l. nella nuova sede, ovvero del trasferimento di
mobili e attrezzature, dietro rimborso dei costi sostenuti in nome e per conto del Soggetto Attuatore.
Il Comune, prima della consegna della sede adibita a C.P.1., sottoscrivera con il Soggetto Attuatore 1’atto di
cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalita di gestione dell’immobile, al quale
devono essere allegate tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant’altro risulti neces-
sario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.
Tramite il contratto di comodato il Comune s’impegna espressamente a garantire 1’utilizzo gratuito del sud-
detto immobile da parte del Soggetto Attuatore per un periodo di anni 25, decorrenti dall’avvenuto trasferi-
mento del C.P.I. nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche
in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potra richiedere la re-
stituzione dell'immobile prima di tale scadenza.
Il Soggetto Attuatore delegato, inoltre, si obbliga a:
a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto di-
sciplinato nel regolamento finanziario (UE) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE)
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2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione,
anche attraverso I’identificazione del c.d. “titolare effettivo”, nonché di recupero e restituzione dei fondi
che sono stati indebitamente assegnati;

b) dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi indicati nell’ Accordo di potenziamento e nei re-
lativi allegati tecnici, nel rispetto del cronoprogramma delle attivita pattuito all’atto della sottoscrizione
dell’ Accordo medesimo, ovvero a fronte di eventuali concessioni di proroghe, ed in particolare;

¢) avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il pro-
getto nella forma, nei modi e secondo i termini previsti dall’Accordo, comunque entro € non oltre il
30/06/2026;

d) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione naziona-
le applicabile per garantire la regolarita delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle
alla Regione, nonché la riferibilita delle spese al progetto oggetto dell’ Accordo ammesso al finanzia-
mento sul PNRR;

e) alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF
RGS ReGiS (di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a rac-
cogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e 1’audit, secondo quanto previsto
dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e con-
trollo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli
indicatori comuni e della spesa, con le modalita e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richia-
mate in premessa, in conformita al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali;

f) rispettare 1’obbligo di richiesta CUP di progetto ¢ indicare lo stesso su tutti gli atti amministrati-
vo/contabili;

g) identificare uno o pit Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni
alla Amministrazione centrale titolare dell’Intervento- Unita di Missione;

h) rispettare quanto affermato nel Modello di Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per
gli interventi del PNRR.

Articolo 6
Obblighi e responsabilita delle Parti

. Ciascuna delle Parti si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle atti-
vita di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata 1’altra
Parte di ogni criticita che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attivita effettuate.

. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attivita, ciascuna per quanto di propria
competenza, ed in conformita con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concor-
data e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.

. Le Parti si obbligano ad eseguire le attivita oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologi-
che ed etiche, secondo le condizioni, le modalita ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui
in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti all’attuazione del PNRR e del-
le indicazioni in merito all’ammissibilita delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, co-
munitarie in tema di fondi strutturali.

. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti
ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo
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e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazio-
nale sulle modalita e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.

Le Parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e
dell’Unita di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche suc-
cessivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa
comunitaria.

. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicita di cui
all’articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021. In particolare, indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto é finanziato
nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e

REGIONE SICILIA

all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea — Next Generation
EU”), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione europea. Inoltre, come
stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF
n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all’emblema dell’Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, e, nel caso dei Soggetti attuatori, della Regione. Forniranno un’adeguata diffusione e
promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di
Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare. A tal fine
provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all’Amministrazione centrale titolare di interventi
PNRR, affinché quest’ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al
PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

. Le Parti si impegnano ad adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordina-
mento del PNRR e dall’Unita di Missione del MLPS, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corru-
zione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso
collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante
I’incrocio di banche dati.

Articolo 7
Termini per I’inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

La durata del progetto affidato al Soggetto Attuatore delegato € pari alla tempistica prevista nel cronopro-
gramma allegato e comungque non prorogabile oltre il 30 giugno 2026.

. Ogni modifica al cronoprogramma e delle relative spese dovra essere comunicata alla Regione.

Il Comune si impegna a iniziare i lavori entro 4 mesi dalla stipula del presente Accordo, comunicando altresi
il nominativo del direttore dei lavori.

. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel “certificato di ultima-
zione dei lavori”, predisposto ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023, da trasmettere alla Regione, uni-
tamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del C.P.1.

. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 pu0 essere concessa una proroga,
comungue non oltre il 30 giugno 2026, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza
prevista.

Articolo 8
Spese ammissibili
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. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probato-
rio equivalente, le spese direttamente imputabili all’intervento finanziato, sostenute dal Comune a decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risul-
tante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di pro-
roga, e liquidate, per:

a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n.
36/2023 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.), purché le stesse siano strettamente
legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione, nel rispetto della circola-
re Mef-Rgs n.4 del 18 gennaio 2022;

b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del Centro per I’Impiego di Agrigento elencati nel
progetto allegato al presente Accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo
delle Parti, nonché le spese previste nelle somme indicate nel quadro economico;

¢) oneri per la sicurezza.

REGIONE SICILIA

Articolo 9
Procedura di rendicontazione della spesa e dei target

Il Soggetto Attuatore delegato, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR
e I’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unita di Missione, rendiconta Traguardi e Obiettivi,
registrando le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo
ReGiS, caricando la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e
degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements;

. Il Soggetto Attuatore delegato procede al caricamento dei dati sul Sistema ReGiS con cadenza mensile entro
il decimo giorno successivo a quello di scadenza;

. 11 Soggetto Attuatore procede alla pre-validazione dei dati sul Sistema ReGiS caricati dal Soggetto Attuatore
delegato;

. 1l Soggetto Attuatore delegato, con cadenza almeno semestrale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre
di ogni anno, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle check list e dei documenti giusti-
ficativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove ap-
plicabile, comunitaria dei fondi strutturali. Tale rendiconto sara controllato dal Soggetto Attuatore (Regione)
e inviato da questo ultimo all’ Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR, per il tramite
del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.

178 (ReGiS), sul quale vengono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acqui-
siti dal sistema stesso.

Il Soggetto Attuatore delegato carica i dati relativi alle previsioni di spesa sul sistema informativo ReGiS en-
tro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno. La pre-validazione di tali dati € compito del Soggetto Attuatore
(Regione), che vi provvede entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, come previsto dalla Circolare
MEF-RGS n. 27/2022.

Il Soggetto Attuatore delegato, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Servizio centrale per
il PNRR e/o dall’Unita di Missione istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dall’ Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indica-
tori di monitoraggio relativi all’intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto
riportato nella Circolare RGS n. 27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo ReGiS.

. 1l Soggetto Attuatore delegato entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento trasferisce su ReGiS i
dati e il Soggetto Attuatore pre-valida le informazioni inserite.
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.1l Soggetto Attuatore deve monitorare in particolare con le cadenze suddette i seguenti indicatori comuni:

o il risparmio nel consumo annuo di energia primaria;

o gli utenti di servizi, i prodotti e i processi digitali pubblici nuovi e aggiornati (se pertinente in relazione
all’intervento progettato).

Articolo 10
Pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto
previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investi-
mento pubblico.

. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalita
e nei termini di cui al comma 1 dell’articolo 4, la Regione provvedera con atti formali adottati dal Dirigente
competente, previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell’articolo 5,
comma 9.

Art. 11
Varianti in corso di realizzazione e Rettifiche finanziarie

. Nell’ipotesi in cui il costo di realizzazione dei lavori, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del sal-
do, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilita tecnica ed economica allegato al presente Ac-
cordo, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Comune in sede di progettazione esecutiva ed assentite
dalla Regione, la Regione stessa eroghera I’importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti
e le modifiche del contratto d’appalto intervenute in corso d’opera, trova applicazione la disciplina prevista
dal D.Lgs. n. 36/2023. In quest'ultimo caso, ferma restando 1’esclusiva competenza e responsabilita del Co-
mune in ordine all’approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior
contributo a carico Regione, collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrat-
tuali, ¢ condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest’ultima alle varianti € modifiche
contrattuali all'origine dell'aumento di costo.

Ogni difformita rilevata nella regolarita della spesa, prima o dopo I’erogazione del contributo pubblico in
favore del Soggetto Attuatore delegato, dovra essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente
corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n.
2021/241. A tal fine il Soggetto Attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto verra disposto dalla
Regione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore delegato é obbligato a for-
nire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o
revoca del contributo.

Articolo 12
Inadempimento, riduzione e revoca dei contributi
. Le parti prendono atto che I’intervento in oggetto concorre agli obiettivi nazionali e regionali indicati nel Pi-
ano per la ripresa e la resilienza (PNRR), approvato in conformita dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n.
2021/24.
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2. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore delegato non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronopro-
grammi adottati, il Soggetto Attuatore puo revocare i contributi assegnati al Soggetto attuatore delegato, rias-
segnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore delegato con le modalita previste dalla legisla-
zione vigente.

3. Qualora I’inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sara attivata
la procedura stabilita dall’art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

4. In caso di inadempimento del Comune, il Soggetto Attuatore puo intimare 1’adempimento tramite diffida, as-
segnando un termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Soggetto Attuatore revoca il finan-
ziamento.

5. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento laddove il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello
presentato e approvato ovvero non rispettoso delle indicazioni relative ai principi orizzontali di cui all’art. 5
del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH.

6. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario
rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o
I’irregolarita dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarita collegate al-
le spese sostenute.

7. 1l Soggetto Attuatore revoca il finanziamento qualora il collaudo non venga espletato entro la data
prevista o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga e comungue entro il
30/06/2026.

8. Il Soggetto Attuatore revoca il finanziamento qualora dai controlli risulti che i lavori sono stati affidati in
violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite fra-
zionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pub-
blicazione del bando nelle modalita previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situa-
zione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte.

9. II Soggetto Attuatore revoca il finanziamento qualora 1’intervento sia interessato da indagine giudiziaria per

REGIONE SICILIA

reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall’ Autorita giudiziaria Regione ovvero
al Ministero del Lavoro.

10. 1l Soggetto Attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emerga la mancata adozione di misure
adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regola-
mento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati.

11.In caso di revoca del contributo, il Comune di Agrigento deve restituire le eventuali somme indebitamente
percepite entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Soggetto Attuatore.

Articolo 13
Durata dell’Accordo

1. 1l presente Accordo ha validita dalla data di apposizione della firma digitale da parte del Soggetto Attuatore,
come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall’Accordo
stesso.

Art. 14
Risoluzione di controversie
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. Il presente Accordo ¢ regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, ese-
cuzione, validita o efficacia della presente Convenzione, é di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 15
Diritto di recesso
. La Regione potra recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confron-
ti del Soggetto Attuatore delegato e revocare la propria quota di finanziamento, con recupero delle somme
gia erogate, al verificarsi delle fattispecie di cui all’art.12 dello stesso.

Art. 16
Comunicazioni e scambio di informazioni

. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai ri-
spettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
a) per la Regione: Dipartimento Regionale del Lavoro pec: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
b) per il Comune di Agrigento pec: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Disposizioni Finali
1. Per quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
2. Il presente atto si compone di 17 articoli ed ¢ sottoscritto digitalmente. La data dell’atto sara quella
dell’ultima firma che vi sara apposta.

Per I’ Amministrazione Per I’ Amministrazione

Regione Siciliana Comune di Agrigento

Il legale rappresentant o-tempore del Comune di
9 pp rmato gé)talmenF%e ga

Documento

firmato da: Eﬁ l{ hl] " FRANCESCO

Ettore Riccardo rmato /04/2025 09:11

Foti . Seriale Certificato: 2826336
23-8?3025 14:33: Valido dal 16/10/2023 al 16/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

* |1 presente accordo é sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto
1990, n. 241, cosi come modificato dall*art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012
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