



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ**

**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
**Servizio di Messina**

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 e della lettera b), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla "PROVESISTRUTTURE.IT S.r.l.", cod. fisc. e partita I.V.A. 03616710830, con sede legale in Giardini Naxos (ME), via Umberto n. 328, del "Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela", da espletarsi nell'ambito dell'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006 CIG: (da definire)**

\*\*\*

**DECISIONE DI CONTRARRE**

\*\*\*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**premesse che:**

- Il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - CUP: G69J20000370006 è stato approvato in sede di conferenza speciale di Servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2011, in seconda seduta tenutasi in data 29 luglio 2020, per complessivi € 5.440.000,00. Fra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico del progetto in parola alla voce B.10) è stata prevista la spesa di € 72.000,00 per "Prove di Carico";
- con Deliberazione della giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021 "Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- nell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 340/2021 sopra citata, risulta ricompreso il progetto dei lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - CUP: G69J20000370006 - per l'importo complessivo di euro 5.480.000,00;
- con nota 26 agosto 2021, n. 132579 del DRT è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001;
- con il D.D. 31 agosto 2021, n. 1215 il quale il Ragioniere generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;
- a seguito determina del RUP 3 settembre 2021, n. 392, approvata in pari data dal Dirigente generale del DRT, il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato e fra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B.10) è stata prevista la spesa di € 72.000,00 per "Prove di Carico";
- con decreto 3 settembre 2021, n. 1224 del Dirigente generale del DRT è stata accertata sul capitolo di entrata 7902 "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma

Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001- per la realizzazione del progetto in argomento, la somma di € 5.480.000,00 per l'intervento in parola;

- Per l'esperimento della procedura preordinata all'affidamento dei lavori di cui trattasi, si è fatto ricorso all'Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto (UREGA), ancorché il valore dell'importo posto a base di gara sia inferiore a quello individuato dall'art. 35, comma 1, lettera a) del *Codice*;
- con determina 30 novembre 2021, n. 597 del RUP è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 9/01 dell'8 settembre 2021 e disposta l'aggiudicazione dei "Lavori di consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela - strada provinciale 75/b" nei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840, per l'importo netto contrattuale pari a € 2.930.282,41, di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso del 29,6230% ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- con la Delibera di Giunta regionale 206 del 14 aprile 2022 l'importo previsto per l'attuazione dell'intervento in argomento pari a € 5.480.000,00 è stato ricondotto ad € 4.493.042,20, cui corrisponde un minore importo pari a - € 986.957,80;
- con determina del Responsabile unico del procedimento del 24 agosto 2022 n. 603 è stato rimodulato il quadro economico e disposta l'aggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840;
- con decreto 5 ottobre 2022, n. 1483 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del *Codice* è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento relativo ai "Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006, in favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL;
- con D.D.G. 25 ottobre 2022, n. 1717, è stato rimodulato il quadro tecnico economico ed assunto l'impegno definitivo a valere sul capitolo 684170 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esecuzione dell'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul Torrente Mela SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" – Cod. Caronte SI\_128465 – CUP: G69J20000370006;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta la prima perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett c) del D.Lgs n°50/2016 e dell'art. 8 commi 5 del D.M.IT. 7 marzo 2018, finalizzata alla realizzazione di una bretella provvisoria (bypass viario) immediatamente a valle del viadotto, che in sede di Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2023 ha acquisito i pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte;
- con determina 6 luglio 2023, n. 379 il RUP ha approvato la prima perizia di variante e suppletiva il cui importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione è rimasto invariato rispetto all'impegno di spesa assunto con D.D.G. 1717 del 2 ottobre 2022;
- Con D.D.G. 4 agosto 2023, n. 1237 il Dirigente generale del DRT ha approvato il contratto di appalto relativo ai lavori "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente del Mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006 -CIG: 88467556DFD, stipulato in data 20 gennaio 2023, Rep. n. 14263 del 20 gennaio 2023, registrato a Messina l'1 febbraio 2023, Serie 1°, n. 8, tra l'ing. Nicola Alleruzzo n.q. di Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del genio civile servizio di Messina, in rappresentanza della stazione appaltante e il Sig. Zammuto Salvatore nato a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a Aragona (AG) Via de Nicola, 55, n.q. di "procuratore speciale" dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL;
- con nota 7 agosto 2023 prot. n. 109476 il DRT ha provveduto a comunicare l'elenco completo degli strumenti di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto attribuite alla competenza de DRT nell'ambito degli interventi del programma di interventi gravanti sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020, Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità

- e delle infrastrutture di trasporto", per un importo complessivo di € 43.384.911,16, con il relativo cronoprogramma, fra i quali anche l'intervento denominato "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006 per un totale di € 4.493.042,20;
- in data 9 agosto 2023 è stato redatto l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 106, comma 1 lettera e punto 1, del d.lgs. 50/2016), Rep. 00095, registrato ad Agrigento in data 7 settembre 2023 al n. 891, Serie 3;
  - con Decreto 7 dicembre 2023 n. 2150 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha approvato in linea amministrativa la predetta Perizia di variante e suppletiva, che fra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B.10) del quadro tecnico economico è stata prevista la spesa di € 72.000,00 per "Prove di Carico";
  - in data 19 aprile 2024 il direttore dei lavori ha redatto la seconda perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 8 commi 5 e 6 del D.M.IT. 7 marzo 2018, n. 49, per un importo complessivo di € 4.772.046,28, di cui € 3.467.034,07 per importo netto contrattuale, quanto a € 3.348.085,88 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 29,623%, € 110.036,84 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza e € 8.911,35 per lavori in economia, oltre € 1.050.387,26 per somme a disposizione dell'amministrazione e € 254.624,95 per somme impegnate (corrisposte o in corso di pagamento) ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022. Fra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico della citata perizia di variante e suppletiva alla voce B.10) è stata prevista la spesa di € 72.000,00 per "Prove di Carico";
  - con Deliberazione 3 aprile 2024 n. 133 "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020" è stata confermata alla competenza del DRT la dotazione complessiva di € 43.384.911,16 a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo Complementare;
  - con nota 24 aprile 2024 n. 52192 l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, a seguito di sopravvenute esigenze imprevedibili e imprevedibili, ha manifestato la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie copertura della perizia di variante e suppletiva n. 2 per un importo contrattuale pari a € 3.467.034,07 oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 1.050.387,26, quindi per un importo complessivo rideterminato per l'intervento pari a € 4.772.046,28;
  - con nota 29 luglio 2024 prot. n. 96105, il DRT ha formulato al competente Dipartimento della Programmazione la proposta di ridefinizione degli interventi di competenza ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020. Asse 3 al fine di poter destinare le economie rinvenienti dalla conclusione di taluni interventi per il finanziamento della perizia suppletiva di cui alla citata richiesta prot. 52192/2024;
  - con Deliberazione 14 novembre 2024 n. 360 <<Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020. asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto". Ridefinizione interventi >> è stata approvata la proposta di ridefinizione finanziaria degli interventi di manutenzione stradale già programmati nell'ambito della dotazione di competenza del Dipartimento regionale, e assegnata all'intervento "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006 un finanziamento totale di € 4.772.046,28;
  - con determina 16 dicembre 2024 n. 976 il RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta Perizia di variante e suppletiva n. 2;
  - con Decreto 16 gennaio 2025 n. 32 il Dirigente generale del DRT ha eliminato il residuo passivo di € 0,10 riferito al capitolo di spesa 684170- impegno n. 32/2023 di cui al D.D.G. 25 ottobre 2022 n. 1717;
  - con D.D.G. 3 luglio 2025 N. 1130, il Dirigente Generale del DRT ha contestualmente:
    - approvato in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2, relativa all'intervento denominato "progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006, per un importo complessivo di € 4.772.046,18 e il relativo quadro tecnico economico;
    - approvato l'attinente atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 18 marzo 2025, Rep. n. 12 del 3 aprile 2025, registrato ad Agrigento l'8 aprile 2025 al n. 284 Serie 3, dell'importo suppletivo di € 400.081,08, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara

dall'O.E. pari al 29,623%;

- finanziata e impegnata la somma di euro 307.744,46 sul capitolo 684170, cod. fin. U.2.02.01.09.012, nell'esercizio finanziario 2025, che, sommato all'importo già impegnato con D.D.G. n. 1717/2022, garantisce la copertura del Q.T.E. di variante sopra riportato.

Fra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico della citata 2° perizia di variante e suppletiva alla voce B.10) è stata prevista la spesa di € 72.000,00 per "Prove di Carico";

**visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 13 febbraio 2023, n. 448, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, con il quale è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 14 febbraio 2023 e per la durata di anni 2 (due);

**visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.69 del 01 marzo 2024, con il quale l'ing. Duilio Alongi è stato trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**visto** il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;

**visto** il decreto 27 ottobre 2023, n. 1773 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato l'ing. Santi Trovato Responsabile unico del procedimento per i lavori in parola, in oggetto, in sostituzione dell'ing. Nicola Alleruzzo collocato in quiescenza;

**visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante deleghe al governo in materia di contratti pubblici (nel seguito *Codice*), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 77 del 31 marzo 2023-S.O. n. 12;

**vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12 per effetto del recepimento del *Codice*;

**visto** l'art. 17 comma 1 e 2 e della lettera b), comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**visto** l'art. 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto la dove prevede che il direttore dei lavori *"esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in esercizio degli impianti"*;

**considerato** che, a seguito inerlocuzione fra il collaudatore statico e il direttore dei lavori, atteso l'imminente completamento delle parti strutturali del Ponte sul Mela, il direttore dei lavori ha redatto perizia per l'espletamento del *"Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela"*, da espletarsi nell'ambito dell'intervento denominato *"Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)"* - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006;

**visto** il progetto attinente al Servizio in parola redatto dal Direttore dei lavori ing. Giovanna Grinciari in data 25 giugno 2025;

**visto** il Verbale di Verifica in data 14 luglio 2025 prot. n. 0085791 redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) in contraddittorio fra il RUP e il progettista e direttore dei lavori Ing. Giovanna Grinciari;

**visto** il Verbale di Validazione in data 15 luglio 2025 prot. n. 0086034 emesso dal RUP ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.);

**visto** il quadro tecnico economico del progetto attinente al Servizio in argomento dell'importo di € 46.200,00, quanto a € 36.450,05 per Servizio Tecnico e prove di laboratorio e a € 9.749,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI		
Importo servizio comprensivo l'impiego dei mezzi e carichi per l'esecuzione delle prove di carico	€	<u>36.450,05</u>
A LAVORI A MISURA	€	<u>0,00</u>
A.1 A corpo per Servizio prove di carico	€	15.275,64

A.2 A corpo mezzi per l'esecuzione delle prove di carico	€	17.288,64	
A.3 A corpo per prove di schiacciamento cubetti calcestruzzo cementizio per strutture armate	e	3.885,77	
	TORNANO €	<b>36.450,05</b>	
A4 Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	0,00	
A Totale importo del servizio non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 co. 11	€	<b>36.450,05</b>	<b>36.450,05</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1 Per I.V.A. sui lavori 22% su A.2	€	3.360,64	
B.2 Per I.V.A. sui lavori 22% su A.3	€	3.803,50	
B.3 Per I.V.A. sui lavori 22% su A.4	€	854,87	
B.4 Imprevisti circa il 5%		1.730,94	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: B	€ <b>9.749,95</b>	€ <b>9.749,95</b>
	TOTALE PROGETTO: A+B		€ <b>46.200,00</b>

**visto** il comma 2 dell'art. 17 del *Codice* laddove è previsto che, in caso di affidamento diretto, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

**visto** l'art. 50, comma 1, lett. b) del *Codice* laddove è previsto, tra l'altro, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compreso i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche *senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*;

**considerato** il limitato importo del *"Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela"*, si è individuata la "PROVESISTRUTTURE.IT S.r.l.", cod. fisc. e partita I.V.A. 03616710830, con sede legale in Giardini Naxos (ME), via Umberto n. 328, Laboratorio Autorizzato dal MIMS (oggi MIT) ai sensi dell'art. 59, c2), lettera c-bis del D.P.R. 380/01 e Circolare CSLLPP – STC 633/2019, quale Operatore Economico presente nel territorio cui affidare il Servizio in parola;

**visto** il comma 10 dell'art. 41 del Codice la dove prevede che " Gli oneri della progettazione ..... dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, ....., delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'Ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento";

**richiamati** i D.D.G. nn. 1717/2022 e 1130/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa per la realizzazione dell'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006. E, nello specifico, alla voce B.10) -"Prove di Carico", delle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui ai rispettivi quadri tecnici economici dei citati D.D.G. è stata prevista la spesa di € 72.000,00 per l'espletamento del servizio inerente le prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela;

**visto** l'art. 116, comma 11, del codice, la dove prevede che "Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie non sono soggette a ribasso";

**ritenuto**, pertanto, ai sensi del citato art. 116 del codice, che il "Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela", non è soggetto a ribasso d'asta;

**considerato** che la presente procedura sarà esperita tramite il portale "Tuttogare della Regione siciliana" all'indirizzo URL: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>;

**visto** l'art. 15 del Codice "Responsabile unico del Progetto", e l'articolo 6 "Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi" dell'allegato I.2 al Codice;

**Considerato** che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operatore economico e delle offerte previste per la decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del Codice, sono le seguenti:

a) la finalità è l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del



ponte Mela;

- b) l'oggetto delle prestazioni è la sola esecuzione del "Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela", da espletarsi nell'ambito dell'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006;
- c) le prestazioni richieste all'O.E. in attuazione della presente decisione di contrarre consistono, pertanto, nella esecuzione delle prove di carico statiche e nella esecuzione di 3 prove a compressione sui conglomerati cementizi delle pile previa l'estrazione di n. 6 carote o microcarote dalle strutture, da espletare nell'ambito dell'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)";
- d) il compenso è stabilito a corpo per un importo di € 36.450,05, non ribassabile ai sensi del citato art. 116, comma 11, del codice, oltre I.V.A. e oneri fiscali se dovuti;
- e) la consegna del Servizio oggetto del presente provvedimento inizierà contestualmente alla sottoscrizione del contratto da parte dell'O.E.;
- f) Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di avvio dei campionamenti per l'emissione dei certificati di laboratorio, che decorrerà dalla data della sottoscrizione del contratto;
- g) l'O.E. dovrà fornire al RUP, in n. 2 copie cartacee firmate in originale ed una copia in formato digitale sottoscritta in PADES, la restituzione dei risultati di prova e la relazione esplicativa dei risultati della medesima prova, redatta secondo le indicazioni del Direttore dei lavori e/o del collaudatore statico e quant'altro si rendesse necessario per l'espletamento del collaudo statito propedeutico alla messa in esercizio del Ponte Mela, che restano comprese e compensate nell'importo a vacazione. La restituzione dei risultati dovrà essere prodotta sotto forma di Certificazione Ufficiale e pertanto le prove di carico dovranno essere eseguite da Laboratorio Autorizzato dal MIT (ex MIMS) ai sensi dell'art. 59, c2), lettera c-bis del D.P.R. 380/01 e Circolare CSLPP – STC 633/2019;
- h) le clausole principali del contratto sono contenute nello schema di "Contratto" e nel "Capitolato Prestazionale" allegati alla presente Decisione di Contrarre;

**ritenuto** di potersi procedere, con affidamento diretto alla Società a r.l. PROVESISTRUTTURE.IT", cod. fisc. e partita I.V.A. 03616710830, con sede legale in Giardini Naxos (ME), via Umberto n. 328, all'incarico del "Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela", da espletarsi nell'ambito dell'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006;

**dato atto** che l'importo occorrente per l'espletamento del Servizio in parola trova copertura finanziaria nell'ambito degli impegni assunti con i D.D.G. n. 1717/2022e 1130/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, attinenti l'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006. E, nello specifico, alla voce B.10) -"Prove di Carico", delle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui ai rispettivi quadri tecnici economici dei citati D.D.G. è stata prevista la spesa di € 72.000,00 per l'espletamento del servizio inerente le prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela;

**dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

per le motivazioni sopra espresse,

#### DECIDE

1. di dichiarare la narrativa in premessa specificata parte integrante e sostanziale della presente decisione;

2. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del codice, all'O.E. PROVESUSTRUTTURE.IT S.r.l.", cod. fisc. e partita I.V.A. 03616710830, con sede legale in Giardini Naxos (ME), via Umberto n. 328, dell'incarico del *"Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela"*, da espletarsi nell'ambito dell'intervento denominato *"Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)"* - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006;
3. di regolare i rapporti con l'O.E. (oggetto della prestazione, modalità, tempi, penali, onorario, garanzie) mediante la stipulazione di apposito "Contratto" e annesso "Capitolato Prestazionale", come da relativi schemi allegati che qui si approvano;
4. che l'importo a corpo del *"Servizio per l'esecuzione delle prove di carico statiche finalizzate al collaudo e messa in esercizio del ponte Mela"* ascende complessivamente a € 36.450,05, non ribassabile ai sensi del citato art. 116, comma 11, del codice, oltre I.V.A. e oneri fiscali se dovuti;
5. l'efficacia dell'affidamento resta subordinata all'osservanza delle norme che presiedono la materia, con specifico riferimento alla verifica del possesso da parte dell'O.E. dei requisiti previsti per legge;
6. di dare atto che la presente procedura sarà esperita tramite il portale "Tuttogare della Regione Siciliana" all'indirizzo URL: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>;
7. che il codice della presente procedura (CIG) sarà acquisito al momento della trasmissione della scheda all'ANAC tramite il portale "Tuttogare della Regione Siciliana";
8. che la sottoscrizione del "Contratto", in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, mediante scrittura privata, assume impegno vincolante con valenza di contratto, e sarà soggetta a registrazione fiscale, in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
9. la consegna del Servizio oggetto del presente provvedimento inizierà contestualmente alla sottoscrizione del contratto da parte dell'O.E.;
10. Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di avvio dei campionamenti per l'emissione dei certificati di laboratorio, che decorrerà dalla data della sottoscrizione del contratto;
11. che l'importo occorrente per l'espletamento del Servizio in parola trova copertura finanziaria nell'ambito degli impegni assunti con i D.D.G. n. 1717/2022e 1130/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico attinenti l'intervento denominato *"Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)"* - Cod. Caronte SI\_1\_28465 - CUP: G69J20000370006;
12. che il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'affidamento sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità previste nel "Contratto";
13. Che il "Contratto" è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
14. di disporre, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;
15. che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dall'Ufficio Regionale del genio civile - Servizio di Messina, (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente del Servizio GCME

ing. Santi Trovato



SANTI TROVATO  
REGIONE SICILIANA  
DIRIGENTE  
16.07.2025 11:49:23  
GMT+02:00