



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

Deliberazione n. 244 del 15/06/2023 Intervento di ripristino del regolare deflusso del tratto del Torrente Risicone (nel Comune di Avola) parallelo alla via S. Venericchia. Importo di € 220.000,00 – CUP: G68H22001270002 - Codice Caronte SI_1_36886 – CIG : B6C78DE9BD . Impresa: CER Srl, con sede legale a Francofonte (SR) in CORSO DEI MILLE 114 , CAP 96015, P.I.V.A . 01778260891. Importo contrattuale al netto del ribasso del 38.44 % € 110.849,91 compresi oneri di sicurezza pari € 13.423,73.

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 470 DEL 22/07/2025

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

Premesso che:

- con Deliberazione n. 244 del 15/06/2023 la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana, Asse 2 “ Sostenere l'attuazione del green deal europeo”, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 594 del 16/12/2022 e n. 616 del 29/12/2022. Procedura scritta n. 6 del 19/01/2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020 ;
- con provvedimento del Dirigente Generale del DRT prot. 140550 del 25/10/2023, al fine di dare attuazione alla sopra indicata Deliberazione n. 244/2023, sono stati individuati gli interventi di competenza dell'Ufficio del Genio Civile, tra cui quello in epigrafe, per l'importo complessivo di € 220.000,00;
- con D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro è stato conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio

di Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;

- con decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- con decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

- con D.D.G. n. 1352 del 06/09/2024 a firma del Dirigente Generale del D.R.T. il F.D. geom. Salvatore Anzalone è stato nominato RUP, il geom. Raffaele Avallone, funzionario direttivo, Progettisti e Direttore dei lavori, e il Sig. Massimo Allanni Collaboratore del RUP dell'intervento in epigrafe;

- sono stati acquisiti i pareri tecnici sul progetto con Conferenza di Servizi del 17/12/2024;

- con Decreto Assessoriale n. 2_GAB del 17 gennaio 2024, è stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024 e redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. la cui validità è stata aggiornata al 31 dicembre 2025 con D.A. 1/Gab del 14 gennaio 2024;

- il cronoprogramma aggiornato, prevede che la spesa verrà sostenuta nel corso dell'anno 2025;

- il progetto esecutivo, inquadrabile come **“Intervento di ripristino del regolare deflusso del tratto del Torrente Risicone (nel Comune di Avola) parallelo alla via S. Venericchia”**, è stato verificato, validato (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023), dal RUP in contraddittorio con il Progettista;

- con nota prot. n. 0109775 del 10/09/2024 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, viene trasmesso il progetto dell'intervento, redatto ai sensi del D.lgs 36/2023 dal F.D. Raffaele Avallone e per complessivi € 220.000,00 di cui € 171.685,88 per lavori e di € 48.314,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, l'importo di € 171.685,88 comprende € 13.423,73 per costi della sicurezza ed € 63.326,04 costi della manodopera, con allegata verifica, validazione (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023) da parte del RUP;

- con nota GCSR prot. 0009371 del 23/01/2025 l'Ingegnere Capo del GCSR ha chiesto al Dirigente Generale del DRT l'autorizzazione all'inizio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori del progetto in epigrafe;

- con provvedimento prot. 10871 del 27/01/2025 del Dirigente Generale del D.R.T. ha rilasciato l'autorizzazione preventiva all'inizio procedure di affidamento;

- che l'articolo 4, comma 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dispone che nelle “transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 gg), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla *natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche*. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

- che con nota 16895 del 06/02/2025 il Dirigente Generale di questo Dipartimento precisa che per la natura “particolare del contratto” o “talune sue caratteristiche” la norma non individua casistiche predeterminate, intendendo, quindi, quei rapporti contrattuali che non si esauriscano - ad esempio - dietro la mera consegna di un bene, ricevimento delle merci o prestazione dei servizi, ma il caso può riguardare, ad esempio, gli stati d'avanzamento lavoro da liquidare a ditta appaltatrice nell'ambito di intervento per i quali è richiesta una preventiva verifica delle condizioni contrattuali, che consentirebbe l'estensione del termine da 30 a 60 giorni al fine di poter accertare il rispetto delle condizioni contrattuali;

- che la fattispecie esemplificativa contenuta nella superiore nota del DG DRT 16895/2025, è simile, e pertanto applicabile, all'appalto dei lavori in epigrafe;

- con Determina n. 233 del 28/04/2025 è stato deciso di contrarre ai sensi degli articoli 17 comma 1 del Dlgs 36/2023, avviando le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento in epigrafe ricor-

rendo alla procedura negoziata, senza bando di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del D.lgs 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite il vigente elenco di cui all'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture, specificando che l'elemento essenziale del contratto è l'esecuzione di lavorazioni ricadenti nella categoria OG8 classifica I per complessivi euro 171.685,88 (al lordo del ribasso);

- con D.D.G. DRT n. 774 del 13/05/2025 è stato finanziato l'intervento in epigrafe, e prenotato l'importo di € 220.000, sul capitolo 684176, Codice Siope U.2.02.01.09.014, del bilancio regionale per l'E.F. 2025, secondo il seguente quadro economico:

A	Totale importo lordo lavori compresi o.s. e costi manodopera		€ 171.685,88
a1	Importo al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera	€ 94.936,11	
a2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.423,73	
a3	Costi della manodopera	€ 63.326,04	
	Totale Lavori a1+a2+a3	€ 171.685,88	
B	Somme a disposizione Amministrazione		€ 48.314,12
b1	IVA (22% di A)	€ 37.770,89	
b2	Per imprevisti	€ 2.346,26	
b3	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	€ 2.746,97	
b4	Oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	€ 3.000,00	
b5	Contributo ANAC	€ 250,00	
b6	Spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	€ 2.200,00	
b7	Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	€ 0,00	
	Totale Somme a Disposizione Amm.ne	€ 48.314,12	
	Totale Intervento A+B		€ 220.000,00

- con verbale di gara del 21/05/2025, pubblicato sulla piattaforma telematica TUTTOGARE, attraverso la quale è stata espletata la procedura di gara, è stato dichiarato quanto segue:

Sono state invitate a presentare offerta n. 5 imprese:

#	Codice Fiscale	Denominazione
1	01804170890	TIXE S.R.L.
2	02324800842	ZA.RA. SRL
3	01778260891	CER Srl
4	04263480875	EDILAP SOC. COOP.
5	01293800890	FLORIDIA GEOM. CORRADO

pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 4 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	3559	01804170890	TIXE S.R.L.
2	3742	02324800842	ZA.RA. SRL
3	3745	01778260891	CER Srl
4	3756	04263480875	EDILAP SOC. COOP.

a seguito di verifica della documentazione amministrativa, tutte sono risultate in regola ed ammesse alla fase successiva di apertura delle buste dell'offerta economica;
esaminate le offerte dei singoli OE come sotto riportato

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Punteggio
1	3745	01778260891	CER Srl	38.44
2	3742	02324800842	ZA.RA. SRL	38.01
3	3559	01804170890	TIXE S.R.L.	31.784
4	3756	04263480875	EDILAP SOC. COOP.	14.8

dall'esame delle offerte è risultato che l'impresa CER SRL ha presentato l'offerta migliore con un ribasso del 38,44 %, per un importo di aggiudicazione pari € **110.849,91**, oltre IVA;

- accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), sulla piattaforma digitale "TUTTO GARE" utilizzata dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, non si è potuta acquisire tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/2023;

- sempre tramite la piattaforma questa stazione appaltante ha proceduto in data 28/05/2025 a richiedere la documentazione mancante e necessaria per la verifica dei requisiti;

- sono trascorsi oltre trenta giorni dalla superiore richiesta, senza che sia pervenuta alcuna documentazione;

VISTO il comma 3-bis dell'art. 99 del D.Lgs 36/2023, con nota n° 74240 del 16/06/2025, è stato chiesto all'operatore economico di far pervenire a questa Stazione Appaltante le autocertificazioni, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTE le autocertificazioni pervenute da parte dell' operatore economico a mezzo pec in data 09/07/2025 ed assunte al numero di protocollo N° 84605 del 10/07/2025;

VISTO che nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), erano presenti i sottoelencati documenti in corso di validità;

- Ministero della Giustizia - Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nei confronti dell'operatore economico;
- Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA UFFICIO TERRITORIALE DI SIRACUSA - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale (Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023);
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti
- dopo aver verificato la congruità del ribasso offerto e verificato il possesso dei requisiti in

capo all'offerente, in considerazione dei tempi ristretti che rendono necessaria l'aggiudicazione dell'intervento di che trattasi pena la perdita delle risorse finanziarie e la negativa conseguenza di posticipare l'intervento ormai estremamente urgente a salvaguardia di persone e cose, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023 si propone l'aggiudicazione all'operatore economico CER S.R.L. , con sede legale a Francofonte (SR) in Corso dei Mille n. 114 CAP 96015, P.I.V.A. 01778260891, PEC cersrl2013@pec.it che ha offerto il ribasso dello 38,44% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € 110.849,91 di cui € 97.426,18 per lavori ed € 13.423,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO l'art. 5, comma 1 lettera e - punto 6), dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii. che specifica che nel quadri economico devono essere previsti gli accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice e che pertanto è stato previsto apposito accantonamento utilizzando a tal fine le somme derivanti dal ribasso d'asta oltre IVA;
VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA, SI RIPORTA DI SEGUITO IL QUADRO TECNICO ECONOMICO (QTE) AGGIORNATO A SEGUITO DELL'ESITO DI GARA:

a	Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	€ 171.685,88
b	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.423,73
c	Costi della manodopera	€ 63.326,04
d	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	€ 158.262,15
e	Ribasso 38,44 % di d	€ 60.835,97
f	Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	€ 97.426,18
g	Importo contrattuale (f+b)	€ 110.849,91

LAVORI (A)

	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 97.426,18
	Oneri della sicurezza	€ 13.423,73
A	Totale importo lavori contrattuale (compresi O.S.)	€ 110.849,91

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

	IVA (22% di A)	€ 24.386,98
	Per imprevisti	€ 2.346,26
	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	€ 2.746,97
	Oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	€ 3.000,00
	Contributo ANAC	€ 250,00
	Spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	€ 2.200,00
	Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023 (€ 60.835,97 ribasso d'asta + 13.383,91 IVA su ribasso d'asta)	€ 74.219,88
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione	€ 109.150,09
	Totale Intervento A + B	€ 220.000,00

Il sottoscritto R.U.P., all'esito della procedura di affidamento verificati i requisiti generali e speciali di cui agli artt. da 94 a 98 e 100 del decreto legislativo 36/2023,

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) di aggiudicare l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico CER S.R.L. ,

con sede legale a Francofonte (SR) in Corso dei Mille n. 114 CAP 96015, P.I.V.A. 01778260891, PEC cersrl2013@pec.it, che ha offerto il ribasso dello 38,44% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € **110.849,91** di cui € 97.426,18 per lavori ed € 13.423,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ed € **109.150,09** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

b) approvare il QTE post gara come sopra riportato.

Siracusa, 22/07/2025

Firmato Il R.U.P. Geom. Salvatore Anzalone



DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 22/07/2025;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, all'AGGIUDICAZIONE dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

CER S.R.L. , con sede legale a Francofonte (SR) in Corso dei Mille n. 114 CAP 96015, P.I.V.A. 01778260891, PEC cersrl2013@pec.it, che ha offerto il ribasso dello 38,44% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € **110.849,91** di cui € 97.426,18 per lavori ed € 13.423,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ed € **109.150,09** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

QTE POST-GARA

a Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	€ 171.685,88
b Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.423,73
c Costi della manodopera	€ 63.326,04
d Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	€ 158.262,15
e Ribasso 38,44 % di d	€ 60.835,97
f Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	€ 97.426,18
g Importo contrattuale (f+b)	€ 110.849,91

LAVORI (A)

Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 97.426,18
Oneri della sicurezza	€ 13.423,73
A Totale importo lavori contrattuale (compresi O.S.)	€ 110.849,91

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA (22% di A)	€ 24.386,98
Per imprevisti	€ 2.346,26
Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	€ 2.746,97
Oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 250,00
Spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	€ 2.200,00
Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023 (€ 60.835,97 ribasso d'asta + 13.383,91 IVA su ribasso d'asta)	€ 74.219,88
Totale Somme a Disposizione Amministrazione	€ 109.150,09
Totale Intervento A + B	€ 220.000,00

- di specificare ulteriormente che i termini di pagamento delle fatture, per le motivazioni in premessa indicate, sono di 60 giorni;
- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009, e sulla piattaforma telematica Tutto Gare eprocurement.

Siracusa, 22/07/2025

F.TO L'Ingegnere Capo
Maurizio Vaccaro

