

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

**SERVIZIO 3 – DIGHE**

Diga Villarosa – Comune di Villarosa (EN)

Interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della Diga Villarosa nel territorio del Comune di Villarosa (EN), gestita dalla Regione Siciliana - Scheda 077 –

*Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo*

CUP: G99E18000070001

***DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.***

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n.9”;
- VISTO** l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- VISTA** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di “*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- VISTA** la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTA** la Legge Regionale del 12/10/2023 n. 12 “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Disposizioni varie.*”
- VISTO** il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 riguardante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”;
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027*”;
- VISTO** il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 1906 del 21/11/2024 con il quale è stata effettuata la rimodulazione delle posizioni organizzative ed è stato conferito all’Ing. Marco Bonvissuto l’incarico di posizione organizzativa P.O. 7 – “*Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)*”;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 1, comma 703 della Legge 23/12/2014 n° 190 (“*Legge di Stabilità*”), il quale ha disposto che fossero individuate le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici ai fini della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture della legge n. 190/2014*”, la quale ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 294 milioni di euro relativi alle



dighe, individuando nell'Allegato 1 (da pagina 67 a pag. 69), l'elenco di n° 23 interventi finanziati nella Regione Siciliana, di cui n° 19 interventi per complessivi 83,0 M€ relativi alle dighe gestite direttamente dalla Regione Siciliana, ed ulteriori n° 4 interventi per complessivi 17,5 M€ relativi a dighe gestite da altri soggetti;

**VISTO** l'ACCORDO "Per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe Comunelli (n. Arch. 903), Gibbesi (n. Arch. 1402), Villarosa (n. Arch. 1317), Arancio (n. Arch. 404), Rosamarina (n. Arch. 1304), San Giovanni (n. Arch. 1146), Sciaguana (n. Arch. 1537), Furore (n. Arch. 1056), Lentini (n. Arch. 1318), Poma (n. Arch. 803), Zaffarana (n. Arch. 1145), Santa Rosalia (n. Arch. 1229), Gorgo (n. Arch. 1249), Castello (n. Arch. 1427), Trinità (n. Arch. 612), Cimìa (n. Arch. 1337A), Olivo (n. Arch. 1159), ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016", sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, e la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, in qualità di Soggetto Attuatore, e trasmesso dal Ministero con nota prot. n° 24252 del 30/10/2017, di seguito indicato semplicemente come "ACCORDO";

**VISTA** la Scheda intervento allegata al suddetto ACCORDO n. 077 - Diga Villarosa, la quale riporta una descrizione sintetica degli interventi da porre in essere, e nello specifico: rimessa in esercizio dello scarico di fondo ed adeguamento sistema di movimentazione, adeguamento dell'impianto di controllo con ridondanza della strumentazione in casa di guardia ed in diga; disostruzione dello scarico di fondo della diga con rimozione sedimenti; redazione del progetto di gestione, del piano operativo stralcio e la realizzazione delle indagini necessarie; adeguamento delle strutture metalliche della passarella; stabilizzazione del pendio antistante la casa di guardia; adeguamento strutturale della casa di guardia; verifica sismica delle opere accessorie e indagini a corredo, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

**VISTO** il D.D.G. n. 318 del 28.04.2023 con cui il Dirigente Generale del DRAR ha nominato, in sostituzione del dimissionario F.D. Ing. Fabio La Puzza, il Dott. Geol. Giuseppe Lombardo, Funzionario direttivo in servizio presso il DRAR - Servizio 3, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento di cui alla scheda n. 077 - Diga Villarosa - Manutenzione straordinaria degli scarichi della diga nel territorio del Comune di Villarosa (EN)" - CUP: G99E18000070001;

**VISTO** il D.D.S. n. 1704 del 20/12/2018 con il quale l'Amministrazione si è determinata a contrarre,

- indicendo procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'espletamento di: studi di rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie della diga, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della diga Villarosa in territorio del Comune di Villarosa (EN), approvando unitamente il bando di gara e i relativi allegati;
- disponendo altresì l'approvazione del relativo progetto dei Servizi di architettura e ingegneria redatto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, per dare corso all'intervento in questione;

**VISTO** il D.D.S. n. 153 del 24/02/2020, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione sotto riserva di efficacia dei Servizi di architettura e ingegneria relativi alla "Rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie della diga, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della diga Villarosa in territorio del Comune di Villarosa (EN)" gestita dalla



Regione Siciliana, di cui alla Scheda n. 077 – Diga Villarosa – “*Manutenzione straordinaria scarichi*” – CUP: G99E18000070001 - CIG: 775749468F, in favore dell’Operatore Economico R.T.P. SERING Ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria) - TECHNITAL S.p.A., ORION PROGETTI S.r.l.s., GEO R.A.S. S.r.l., METRO TEST S.r.l., A.G.S. S.r.l., ing. ANTONIO NASTRI (mandanti)”, con sede in Palermo, Via Emerico Amari n. 148, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 185.469,43, con un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 38,10%;

**VISTO** il D.D.S. n. 210 del 15/04/2021 con il quale, tra l’altro, l’Amministrazione appaltante ha provveduto:

- alla rimodulazione ed approvazione del quadro economico post-gara del progetto dei “*Servizi di architettura e ingegneria relativi alla rivalutazione sismica delle opere accessorie della diga, al progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della diga di cui alla scheda n. 077 Diga Villarosa - Manutenzione straordinaria degli scarichi della diga nel territorio del Comune di Villarosa (EN)*” – CUP: G99E18000070001 – CIG: 775749468F;
- l’approvazione del “Contratto – Disciplinare di incarico” per l’affidamento dei “*Servizi di architettura e ingegneria relativi alla rivalutazione sismica delle opere accessorie della diga, al progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della diga di cui alla scheda n. 077 - Diga Villarosa - Manutenzione straordinaria degli scarichi della diga nel territorio del Comune di Villarosa (EN)*” - CUP: G99E18000070001 - CIG: 775749468F, stipulato in data 17/12/2020, con l’Operatore Economico R.T.P.: SERING Ingegneria S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - TECHNITAL S.p.A., ORION PROGETTI S.r.l.s., GEO R.A.S. S.r.l., METRO TEST S.r.l., A.G.S. S.r.l., ing. ANTONIO NASTRI (mandanti), con sede in Palermo (PA), Via Emerico Amari n. 148;
- all’impegno della somma complessiva di € 200.913,18, di cui al quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione, in favore dell’Operatore Economico R.T.P. SERING Ingegneria S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - TECHNITAL S.p.A., ORION PROGETTI S.r.l.s., GEO R.A.S. S.r.l., METRO TEST S.r.l., A.G.S. S.r.l., ing. ANTONIO NASTRI (mandanti), con sede in Palermo (PA), Via Emerico Amari n. 148;
- alla liquidazione della somma complessiva di € 70.234,60, di cui € 55.640,83 per onorario, € 1.928,51 per contributi previdenziali ed € 12.665,26 per IVA al 22%, come da Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP il 18/12/2020 e pari al 30% dell’importo contrattuale, a favore del RTP aggiudicatario, ripartita secondo le quote stabilite dall’Atto costitutivo e come richiesto dalla Mandataria/Capogruppo con nota prot. n. 51449 del 18/12/2020;

**VISTA** la nota del 07/02/2024, acquisita al protocollo del DRAR in pari data al n. 7129, con la quale è stato trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli interventi, revisionato a seguito di richiesta della Stazione Appaltante;

**VISTA** la nota Prot. DRAR n. 7433 del 09/02/2024 con la quale è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla-osta e/o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo agli “*Interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della Diga Villarosa nel territorio del Comune di Villarosa (EN), gestita dalla Regione Siciliana*” - Scheda 077 - CUP: G99E18000070001 nell’ambito del Piano Nazionale Dighe;

**CONSIDERATO** che nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, sul progetto di fattibilità tecnico economica in argomento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le

- Infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
- Ufficio del Genio Civile di Enna;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna;

**VISTA** la nota prot. n. 9049 del 09/04/2024, assunta al protocollo del DRAR in data 10/04/2024 al n. 17195, con la quale l'Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo ha espresso il parere tecnico sulla progettazione trasmessa specificando, per alcuni degli interventi previsti, delle prescrizioni che, in particolare, per l'intervento manutentivo sulle paratoie dello scarico di fondo recita: *".....Coerentemente con gli obiettivi della scheda intervento n.077 allegata all'Accordo di finanziamento MIT-Soggetto attuatore, l'intervento dovrà prevedere in casa di guardia la ridondanza della strumentazione di controllo dello scarico di fondo della diga, attualmente non contemplata tra le lavorazioni dell'intervento in progetto...."*;

**VISTA** la nota prot. n. 48429 del 21/11/2024 con la quale il servizio 3 "Dighe" del DRAR, nella qualità di gestore della Diga Villarosa, in considerazione delle sopravvenute ed ulteriori necessità di reperimento di fonti idriche per i diversi usi e vista l'ormai acclarata e persistente condizione di forte criticità dovuta alla siccità che impone in tempi brevi la ricerca di ottimizzazione dei sistemi idrici presenti nella Regione Siciliana e dalla stessa gestiti, ha richiesto all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo e alla Direzione Generale per le Dighe l'autorizzazione all'incremento della quota d'invaso a 386,30 metri s.l.m.;

**VISTA** la nota prot. n. 30900 del 23/12/2024, assunta al protocollo del DRAR in pari data al n. 53104, con la quale l'Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo ha autorizzato l'incremento della quota d'esercizio dell'invaso Villarosa alla soglia di sfioro dello scarico di superficie posto alla quota di 386,30 metri s.l.m. a condizione, fra l'altro, di *".....ripristinare la funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo, del circuito oleodinamico e dei quadri di manovra (v. in ultimo nota UTD-PA n° 30718 del 20.12.2024)"*;

**VISTA** la nota prot. DRAR n. 301 del 10.01.2025, sollecitata successivamente con le note prot. DRAR n. 3930 del 31/01/2025 e prot. DRAR n. 10564 del 18/03/2025, con la quale è stata richiesta la redazione urgente del progetto esecutivo inerente gli interventi manutentivi sullo scarico di fondo della Diga Villarosa;

**VISTA** la nota prot. n. 221/25/GS/VILLAROSA del 01/04/2025, assunta al protocollo del DRAR in data 02/04/2025 al n. 12878, con la quale il R.T.I. ha trasmesso il Progetto Esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della Diga Villarosa nel territorio del Comune di Villarosa (EN), gestita dalla Regione Siciliana - Scheda 077 - *Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo* - CUP: G99E18000070001, dell'importo complessivo di € 325.122,81 di cui € 207.765,30 per lavori, incluso gli oneri della sicurezza pari a € 35.978,30, ed € 117.357,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico che segue:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b> |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>A)</b>               | <b>Importo dei lavori a corpo</b>  |                     |
| A1)                     | Scarico di fondo - Importo per l'esecuzione degli interventi   | € 171.787,00        |
| A2)                     | Importo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)  | € 35.978,30         |
|                         | <b>Totale lavori, compreso sicurezza (A)</b>   | <b>€ 207.765,30</b> |
| <b>B)</b>               | <b>Somme a disposizione</b>  |                     |
| B1)                     | IVA 22% sui Lavori   | € 45.708,37         |
| B2)                     | Competenze per servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto del ribasso offerto e comprensive di oneri, IVA, ecc.) già finanziate nell'ambito dell'affidamento Scheda 077 - Villarosa | € 9.500,00          |

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| B3)  | Per Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato Regolare Esecuzione. | € 26.382,83         |
| B4)  | Per incentivo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023   | € 3.739,78          |
| B5)  | Spese per la conduzione dei lavori (missioni, ecc.)   | € 1.500,00          |
| B6)  | Per spese di pubblicazione e bando di gara (IVA compresa)   | € 5.000,00          |
| B7)  | Spese per caratterizzazione e accertamenti materiali (IVA compresa)   | € 2.000,00          |
| B8)  | Oneri accesso a discarica (IVA compresa)  | € 2.500,00          |
| B9)  | Contributo Autorità di vigilanza  | € 250,00            |
| B10) | Imprevisti (10%)  | € 20.776,53         |
|      |   | <b>€ 117.357,51</b> |
|      | <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>  | <b>€ 325.122,81</b> |

**CONSIDERATO** che nell'ambito dell'attività di verifica del progetto sono state richieste al R.T.I. più modifiche e integrazioni agli elaborati redatti, attraverso la fase di "*Controllo di conformità della documentazione di progetto*" del 07/05/2025, il "*Rapporto di verifica intermedio n. 2*" del 03/06/2025 e il "*Rapporto di verifica intermedio n. 3*" del 09/06/2025;

**VISTO** il rapporto di verifica finale n. 4 del 11/06/2025, reso ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e redatto dal RUP con il quale si attesta l'esito positivo finale della procedura di verifica;

**VISTO** il verbale di validazione del progetto esecutivo in argomento, redatto dal RUP in data 11/06/2025 ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**VISTO** il D.D.G. n. 917 del 26/06/2025 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della Diga Villarosa nel territorio del Comune di Villarosa (EN), gestita dalla Regione Siciliana - Scheda 077 - *Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo* - CUP: G99E18000070001, dell'importo complessivo di € 325.122,81 di cui € 207.765,30 per lavori, incluso gli oneri della sicurezza pari a € 35.978,30, ed € 117.357,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il D.D.G. n. 972 del 04/07/2025 con il quale è stata effettuata la prenotazione della somma complessiva di € 325.122,81 incluso oneri e IVA per la realizzazione del Progetto Esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della Diga Villarosa nel territorio del Comune di Villarosa (EN), gestita dalla Regione Siciliana - Scheda 077 - *Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo* - CUP: G99E18000070001, sul capitolo 642080 "*Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori - Acquisizione e manutenzione straordinaria*" cod. SIOPE: U.2.02.01.04.002 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2025, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

**CONSIDERATO** pertanto che la copertura economica dell'intervento è interamente a valere sulle somme di cui al capitolo di spesa 642080 "*Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori - Acquisizione e manutenzione straordinaria*" cod. SIOPE: U.2.02.01.04.002 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 26266 del 16/07/2025 con cui è stata richiesta, al Dipartimento Regionale Tecnico - Sezione territoriale dell'URC di Enna, la disponibilità all'espletamento delle procedure di gara inerenti per l'affidamento dei lavori inerenti gli "*Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo - Diga Villarosa*" CUP: G99E18000070001;



- VISTA** la successiva nota prot. n. 26429 del 17/07/2025 con cui è stato specificato, a correzione di quanto precedentemente trasmesso, la procedura da utilizzare per l'affidamento dei lavori de quo;
- VISTA** la nota prot. n. 88154 del 21/07/2025 del Dipartimento Regionale Tecnico - Sezione territoriale dell'URC di Enna, assunta al protocollo del DRAR in pari data al n. 29906, con la quale è stata comunicata la propria disponibilità all'esperienza della gara per l'affidamento dei lavori suddetti ed è stato trasmesso l'Accordo ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs n. 36/2023;
- VISTA** la nota prot. DRAR n. 27101 del 22/07/2025 con cui è stato trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico - Sezione territoriale dell'URC di Enna, l'Accordo per effettuare le procedure di gara per così come richiesto, debitamente sottoscritto dal Direttore Generale di questa Amministrazione;
- VISTA** la PEC del 28/07/2025 trasmessa dall'URC di Enna, assunta al protocollo del DRAR in pari data al n. 29006, con la quale è stato trasmesso l'Accordo per effettuare la procedura di gara, debitamente sottoscritto dalle parti;
- VISTA** la nota prot. n. 90926 del 28/07/2025 del Dipartimento Regionale Tecnico - Sezione territoriale dell'URC di Enna, assunta al protocollo del DRAR in pari data al n. 28979, con la quale, comunicando che con D.D.G. n. 1297 del 25/07/2025 del D.R.T. è stato approvato l'Accordo relativo alla procedura di gara de quo, si dispone la nomina del Dott. Cesare Maddalena, Funzionario Direttivo presso l'URC di Enna, come Responsabile del Procedimento per la fase di gara, e del Geom. Giuseppe Manno, Funzionario Direttivo presso l'URC di Enna, come Responsabile del Procedimento per la fase delle verifiche;
- CONSIDERATO** che nel sopracitato Accordo fra Enti, all'art. 2, comma i) è previsto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 45 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., che *"...nel quadro tecnico economico dell'intervento, vengano destinate delle risorse finanziarie a favore della Centrale di Committenza, nella misura pari al 10% dell'incentivo di cui al comma 2 del sopracitato art. 45"*, somme già previste nel quadro economico dell'intervento;
- VISTO** l'art. 63 – < Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza > del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.: *"1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. [...] 4. [...] In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo."*;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** l'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. *"...Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara..."*;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 *"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: [...] f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo."*;
- VISTO** l'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.: *"Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo*

*110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”;*

**VISTO** l'art. 104, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 (*avvalimento*) si stabilisce che le lavorazioni di cui al presente appalto, ricadenti nella categoria prevalente OG6 Class. I, dovranno essere eseguite per intero a cura dell'aggiudicatario e non possono essere oggetto di avvalimento, in quanto lavorazioni molto specialistiche rientranti in quelle di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica (paratoie dello scarico di fondo della diga con intervento manutentivo in sito);

**VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.: *“Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.”;*

**VISTA** l'attestazione sullo stato dei luoghi resa dal RUP, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) e b) e comma 3), del D.M. 7 marzo 2018, n° 49;

**RITENUTO** pertanto di dovere indire procedura aperta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso e con l'inversione procedimentale, dell'appalto degli *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo – Diga Villarosa (EN) - CUP: G99E18000070001*, dell'importo complessivo di € 325.122,81 di cui € 207.765,30 per lavori, incluso gli oneri della sicurezza pari a € 35.978,30, ed € 117.357,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**PRESO ATTO** che in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in breve ANAC, con deliberazione del n. 598 del 30/12/2024 ha stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti per l'anno 2025, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara uguale o maggiore a 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00 la quota di € 250,00;

## DECRETA

### Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

### Art. 2

E' indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso e con l'inversione procedimentale, dell'appalto degli *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità delle paratoie dello scarico di fondo – Diga Villarosa (EN) - CUP: G99E18000070001*, dell'importo complessivo di € 325.122,81 di cui € 207.765,30 per lavori, incluso gli oneri della sicurezza pari a € 35.978,30, ed € 117.357,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come da quadro economico come nel seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO |  |                     |
|------------------|--|---------------------|
| <b>A)</b>        | <b>Importo dei lavori a corpo</b>                            |                     |
| A1)              | Scarico di fondo - Importo per l'esecuzione degli interventi | € 171.787,00        |
| A2)              | Importo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)          | € 35.978,30         |
|                  | <b>Totale lavori, compreso sicurezza (A)</b>                 | <b>€ 207.765,30</b> |



| <b>B)</b> | <b>Somme a disposizione</b>  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| B1)       | IVA 22% sui Lavori   | € 45.708,37         |
| B2)       | Competenze per servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto del ribasso offerto e comprensive di oneri, IVA, ecc.) già finanziate nell'ambito dell'affidamento Scheda 077 - Villarosa | € 9.500,00          |
| B3)       | Per Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Certificato Regolare Esecuzione.  | € 26.382,83         |
| B4)       | Per incentivo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023  | € 3.739,78          |
| B5)       | Spese per la conduzione dei lavori (missioni, ecc.)  | € 1.500,00          |
| B6)       | Per spese di pubblicazione e bando di gara (IVA compresa)  | € 5.000,00          |
| B7)       | Spese per caratterizzazione e accertamenti materiali (IVA compresa)  | € 2.000,00          |
| B8)       | Oneri accesso a discarica (IVA compresa)   | € 2.500,00          |
| B9)       | Contributo Autorità di vigilanza   | € 250,00            |
| B10)      | Imprevisti (10%)   | € 20.776,53         |
|           |  | <b>€ 117.357,51</b> |
|           | <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>   | <b>€ 325.122,81</b> |

#### **Art. 4**

Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 (avvalimento) si stabilisce che le lavorazioni di cui al presente appalto, ricadenti nella categoria prevalente OG6 Class. I, dovranno essere eseguite per intero a cura dell'aggiudicatario e non possono essere oggetto di avvalimento, in quanto lavorazioni molto specialistiche rientranti in quelle di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica (*paratoie dello scarico di fondo della diga con intervento manutentivo in sito*)

#### **Art. 5**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma i) dell'Accordo fra il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e l'U.R.C. di Enna nel quadro economico dell'intervento sono state destinate le risorse finanziarie a favore della Centrale di Committenza, nella misura pari al 10% dell'incentivo di cui al comma 2 del sopracitato art. 45, da riconoscere ai dipendenti dell'U.R.C. di Enna Dott. Cesare Maddalena, Funzionario Direttivo presso l'URC di Enna, nella qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di gara, e al Geom. Giuseppe Manno, Funzionario Direttivo presso l'URC di Enna, nella qualità di Responsabile del Procedimento per la fase delle verifiche, per un importo complessivo di € 415,53.

#### **Art. 6**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Il Responsabile Unico del Progetto  
(Dott. Giuseppe Lombardo)

P.O.7 – Supporto nel Settore della Gestione  
Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)  
(Ing. Marco Bonvissuto)

Il Dirigente Generale  
(Dott. Arturo Vallone)