



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSARIO DELEGATO
(D.P. 553/GAB del 09.07.2025 - D.P. 575/GAB del 17.11.2025)

“Indagini geognostiche e prove in sito ed in laboratorio da eseguire nell’area di studio delimitata, ad Est da via San Giovanni Bosco, ad Ovest da via Maddalena Calafato, a Nord da via Messina ed a sud da Via Villalba nel Comune di Caltanissetta, propedeutiche agli studi, alle ricerche ed alle consulenze tecnico- scientifiche delle Università di Catania ed Enna. - Eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta”.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| C.I.G.: B946F94016 | C.U.P.: G92D25000120002 |
|---------------------------|--------------------------------|

Decreto Approvazione Determina “Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto”
(art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Il Dirigente Generale Commissario delegato
(D.P. 553/GAB del 09.07.2025- D.P. 575/Gab del 17/11/2025)

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione

| | |
|--------------|--|
| | della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; |
| Visto | il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; |
| Vista | la legge 07 agosto 1990 n. 241; |
| Visto | il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12 e ss.mm.ii., e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC; |
| Vista | la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024; |
| Vista | La Delibera di Giunta regionale n. 203 del 01/07/2025, con cui viene dichiarato lo stato di crisi ed emergenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per l'evento di dissesto avvenuto il 10 dicembre 2024 nel comune di Caltanissetta, nonché di nominare il Dirigente Generale del DRT, quale commissario delegato, ai sensi del predetto articolo 3 comma 4, lett.b) della legge regionale n. 13/2020, sino al 9 luglio 2026; |
| Vista | il D.P. n.553/GAB del 09/07/2025 con il quale, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 203 del 1° luglio 2025: <ul style="list-style-type: none"> -si dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale, per la durata di mesi sei, per gli eventi di dissesto in premessa richiamati, verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta; -si nomina il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, quale Commissario delegato ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 13/2020, per la realizzazione degli interventi all'uopo necessari; |
| Vista | la Delibera di Giunta Regionale n. 342 del 10/11/2025, con cui si proroga lo stato di crisi e di emergenza regionale, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2025, n. 203, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per l'evento avvenuto di dissesto il 10 dicembre 2024 nel comune di Caltanissetta, nonché di prorogare la nomina del Dirigente Generale del DRT, quale commissario delegato, ai sensi del predetto articolo 3 comma 4, lett.b) della legge regionale n. 13/2020, sino al 9 luglio 2026; |
| Visto | il D.P. n.575/GAB del 17/11/2025 con il quale in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 342 del 10 novembre 2025, l'incarico conferito al Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con D.P. n. 553/GAB del 9 luglio 2025, quale Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 13/2020, per gli eventi di dissesto in premessa richiamati, è prorogato fino al 9 luglio 2026; |
| Visto | il D.D.G. n. 1196/2025 del 10 luglio 2025 con il quale, per la realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza degli eventi di dissesto verificatisi in diversi edifici della città di Caltanissetta a partire dal 10 dicembre 2024 il Dirigente Generale del D.R.T. – Commissario Delegato ha nominato i componenti della Struttura di supporto al Commissario Delegato; |
| Vista | la nota prot. n. 113874 del 6 ottobre 2025 e la successiva nota di integrazione n.114068 del 07/10/2025 con la quale il Commissario delegato a seguito del D.P. 553/GAB del 09 luglio 2025 ha richiesto al DRPC l'autorizzazione alla stipula di tre distinte, apposite collaborazioni con gli Atenei siciliani, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi di Enna "Kore" e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di piani di indagine propedeutici all'individuazione della natura del fenomeno e alla definizione degli interventi da attuare per la tutela dell'incolumità pubblica e privata, proposti dai suddetti Atenei in base alle rispettive competenze nei settori geologico, sismico, geotecnico e strutturale; |
| Vista | la nota prot. n. 48580 del 29/10/2025, con la quale il DRPC ha autorizzato il finanziamento: - della somma complessiva di € 200.000,00 (duecentomila/00) incluso I.V.A., a favore del |

Dipartimento Regionale Tecnico, per la realizzazione dei “piani di indagine e consulenze tecnico scientifiche”, in seguito all’Evento del 10 dicembre 2024 in Caltanissetta, Via Redentore n. 39 e n. 20, Vicolo Scilla n. 29, Via Redentore n. 179, Via San Giovanni Bosco n. 65. -Il finanziamento di € 107.240,00 (centosettemiladuecentoquaranta/00) incluso I.V.A., a favore del Dipartimento Regionale Tecnico, per “ristoro alla popolazione sinistrata”, in seguito all’Evento del 10 dicembre 2024 in Caltanissetta, Via Redentore n. 39 e n. 20, Vicolo Scilla n. 29, Via Redentore n. 179, Via San Giovanni Bosco n. 65.

Vista la nota n.125545 del 04/11/2025 del Commissario Delegato con la quale si evidenziava al DPRC l’insufficienza del finanziamento concesso con la nota prot. n. 48580 del 29/10/2025;

Vista la nota prot. n. 130716 del 17/11/2025 di riscontro definitivo del Commissario delegato alla nota del DRPC prot. n. 48580 del 29/10/2025, con la quale si evidenziava che per il finanziamento relativo agli studi e alle consulenze da attivare con le tre Università di Palermo, Catania ed Enna, si provvederà con i fondi propri del DRT di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. 26/2025 capitolo di spesa **672266** *“Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Regionale Tecnico”*;

Visto l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce: *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento diretto del servizio in argomento si è individuato l’oggetto, l’importo e il contraente unitamente ai requisiti di carattere generale;

Visto l’art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 *“Il contratto e la sua stipulazione”*;

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2025: *“Legge di stabilità regionale 2025 – 2027”*;

Vista la legge regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 recante: *“Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2025 – 2027”*;

Visto l’art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, all’atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Visto l’art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto il D.D.G. n. 2305 del 18/12/2023 del Dirigente Generale del DRT di approvazione delle modalità di iscrizione e aggiornamento degli schemi e avvisi per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. modificata dalla L.R. n. 12/2023, come in ultimo modificata dall’art. 122 della Legge 31/01/2024 n. 3;

Visto il D.D.G. n. 2065 del 19/11/2025 con il quale, ai fini dell’esecuzione dei lavori in oggetto sono nominati i seguenti soggetti:

Responsabile Unico del Progetto : Dott. Luigi Di Natali GC CL

Coordinatore della progettazione e Direttore dei Lavori : Dott. Geol. Biagio Spalma Servizio 9 Geologico - DRT

Progettista, C.S.P., C.S.E., Direttore Operativo : Ing. Francesca Calì GC CL

Ispettore di Cantiere : Geom. Sergio Falzone GC CL

Predisposizione dei documenti di gara e collaboratrice alle attività del R.U.P. : Geom. Patrizia

Ragusa GC CL.

Visti gli elaborati allegati alla documentazione di gara contenente il seguente quadro tecnico economico:

| | | | |
|---|---|-------------|---------------------|
| | Importo indagini e prove | | € 132.154,04 |
| | Incidenza manodopera | € 88.040,07 | |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | € 2.974,58 |
| | Resta l'importo delle indagini a base d'asta | | € 129.179,46 |
| | | | |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1 | I.V.A. 22 % sull'importo delle indagini e delle prove | € 29.073,89 | |
| 2 | Imprevisti | € 6.093,99 | |
| 3 | Incentivo funzioni tecniche 2% art.45 D.Lgs 36/2023 | € 2.643,08 | |
| 4 | Contributo ANAC | € 35,00 | |
| 5 | Rimborso spese attività Direzione lavori | € 4.000,00 | |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 41.845,96 | € 41.845,96 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE INDAGINI E DELLE PROVE | | € 174.000,00 |

Considerato che la Stazione Appaltante, ha inteso affidare il suddetto servizio, con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett. a - D.Lgs 36 del 31-03-2023, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo/offerta a tre Operatori Economici in possesso della categoria SOA OS 20B Cl. I - e/o in possesso dei requisiti di ordine generale ex art.94 e 95 ed ex art. 28 dell'All.II.12 del D. Lgs. 36/2023e ss.mm.ii., utilizzando la Piattaforma telematica in uso alla Regione Siciliana Sitas Tutto Gare;

Richiamata prot. n. 132627 del 20/11/2025 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii., si è proceduto ad invitare i seguenti Operatori Economici a presentare preventivo-offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto sull'importo a base d'asta pari ad € 129.179,46 compresi € 88.040,07 per costi della manodopera, oltre € 2.974,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA:

1.04332060823 SI.AR. TRIVELLAZIONI di ROSARIO SIMONETTI

2.01754820874 SIDERCEM SRL

3.02380030847 GEO GAV SRL

Visto il sotto riportato QTE post offerta - preventivo:

| | | | |
|---|---|-------------|---------------------|
| | Importo indagini e prove | | € 132.154,04 |
| | Incidenza manodopera | € 88.040,07 | |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | € 2.974,58 |
| | Resta l'importo delle indagini a base d'asta | | € 129.179,46 |
| | A detrarre il ribasso offerto del 35,23 % | | € 45.509,92 |
| | Restano le indagini e le prove al netto del ribasso | | € 83.669,54 |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | € 2.974,58 |
| | Importo netto indagini e prove compresi oneri sicurezza | | € 86.644,12 |
| | | | |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1 | I.V.A. 22 % sull'importo netto delle indagini e delle prove | € 19.061,71 | |
| 2 | Imprevisti | € 6.093,99 | |
| 3 | Incentivo funzioni tecniche 2% art.45 D.Lgs 36/2023 | € 2.643,08 | |
| 4 | Contributo ANAC | € 35,00 | |
| 5 | Rimborso spese attività Direzione lavori | € 4.000,00 | |
| 6 | Accantonamento ribasso offerto | € 45.509,92 | |
| 7 | Accantonamento IVA 22 % sul ribasso offerto | € 10.012,18 | |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 87.355,88 | € 87.355,88 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DELLE INDAGINI E DELLE PROVE | | € 174.000,00 |

Considerato che il RUP , ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D. Lgs 36/2023, con **Determina Rep/AC n. 12/2025 del 09/12/2025** ha espletato la procedura inerente alla "decisione di contrarre 8 art. 17 comma 2 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.) e di affidamento diretto (art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con valenza di contratto (art.18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)", nella quale si sono individuati, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale ex art.94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il verbale di gara del 27/11/2025, depositato presso il D.R.T., con cui, esaminati i preventivi-offerta pervenuti dagli Operatori Economici invitati, si è proposta l'aggiudicazione all'O.E. SIDERCEM s.r.l. che ha offerto il ribasso del 35,23 % per un importo contrattuale pari ad € 86.644,12 compresi costi della manodopera, di cui € 2.974,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Visto il quadro tecnico economico post preventivo-offerta:

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|
| | Importo indagini e prove | | € 132.154,04 |
| | Incidenza manodopera | € 88.040,07 | |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | € 2.974,58 |
| | Resta l'importo delle indagini a base d'asta | | € 129.179,46 |
| | A detrarre il ribasso offerto del 35,23 % | | € 45.509,92 |
| | Restano le indagini e le prove al netto del ribasso | | € 83.669,54 |
| | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | € 2.974,58 |
| | Importo netto indagini e prove compresi oneri sicurezza | | € 86.644,12 |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1 | I.V.A. 22 % sull'importo netto delle indagini e delle prove | € 19.061,71 | |
| 2 | Imprevisti | € 6.093,99 | |
| 3 | Incentivo funzioni tecniche 2% art.45 D.Lgs 36/2023 | € 2.643,08 | |
| 4 | Contributo ANAC | € 35,00 | |
| 5 | Rimborso spese attività Direzione lavori | € 4.000,00 | |
| 6 | Accantonamento ribasso offerto | € 45.509,92 | |
| 7 | Accantonamento IVA 22 % sul ribasso offerto | € 10.012,18 | |
| | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 87.355,88 | € 87.355,88 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DELLE INDAGINI E DELLE PROVE | | € 174.000,00 |

Visto il **CIG B946F94016** acquisito sulla piattaforma SITAS TG, a seguito dell'aggiudicazione di cui al punto precedente;

Preso atto delle sottoelencate verifiche effettuate sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE):

1. Regularità fiscale
2. Carichi fiscali pendenti
3. Annotazioni riservate
4. Casellario giudiziale

Preso atto che l'O.E. SIDERCEM srl , in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ess.mm.ii., ha dichiarato gli estremi del conto corrente dedicato: Banca **OMISSIS** IBAN: **OMISSIS**;

Considerato che nella lettera d'invito per la specifica procedura non si è prevista la garanzia definitiva ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. ;

Preso atto che, in conformità a quanto previsto al punto 8 della lettera di invito l'O.E. contestualmente alla presente determina di affidamento con valenza di contratto, l'O.E. con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, ha presentato:

- Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva art. 117 D.Lgs.36/2023. (10% importo contrattuale) N. 10026910004640 stipulata con Assicurazione BENE;
- Polizza CAR con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro n. 10026990000754 stipulata con Assicurazione BENE;
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 40,00 dovuta, di cui alla tabella dell'art. 3

dell'Allegato I.4 del Codice;

- Considerato** che il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui al comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., non si applica nella fattispecie in argomento, così come stabilito all'art. 55 comma 2 dal medesimo D. Lgs;
- Richiamato** il contenuto del comma 10 dell'art 17 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Richiamato** il contenuto del comma 7 dell'art.50 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il Patto di integrità contenuto nel PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;
- Visti** i sottoelencati elaborati di progetto, che sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso il Dipartimento Regionale Tecnico:
- 1) Relazione tecnica
 - 2) Inquadramento territoriale
 - 3) Elenco Prezzi
 - 4) Computo metrico estimativo
 - 5) Piano di sicurezza
 - 6) Capitolato Speciale d'Appalto
 - 7) Calcolo incidenza manodopera
 - 8) Cronoprogramma
- Preso atto** che il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **90 giorni (novanta)** naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna per l'esecuzione delle indagini e prove in sito e laboratorio mentre le attività di monitoraggio e rilievo devono essere ultimate entro il 09/07/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori tempi richiesti dai consulenti scientifici delle Università di PA, CT e EN ;
- Preso atto** che qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- Preso atto** che qualora i lavori venissero ritardati oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata la penale, ai sensi dell'art. 126 del codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023). La penale dovuta per il ritardato adempimento sarà calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso che il ritardo ecceda i 30 giorni, ovvero se per qualsiasi altra ragione, anche discendente dalle condizioni al contorno dei siti prescelti, la consulenza non venga effettuata, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso l'Operatore Economico inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborsi spese relativi allo studio.
- Preso atto** che il servizio è finanziato con somme a valere sul Capitolo di spesa **672266** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del D.R.T. di cui all'art.4 comma 4 della L.R. 26/2025"*;
- Richiamati** gli articoli 121 (Sospensione dell'esecuzione) e 122 (Risoluzione) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Dato atto** che per il Dirigente Generale del DRT - Commissario Delegato (D.P. 553/GAB del 09.07.2025 - D.P. 575/GAB del 17.11.2025) ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussistono conflitti di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- Ritenuto** che è necessario procedere, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 all'approvazione della **Determina Rep/AC n. 12/2025 del 09/12/2025** che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. per le *"Indagini geognostiche e prove in sito ed in laboratorio da eseguire nell'area di studio delimitata, ad Est da via San Giovanni Bosco, ad Ovest da via Maddalena Calafato, a Nord da via Messina ed a sud da Via Villalba nel Comune di Caltanissetta, propedeutiche agli studi, alle ricerche ed alle consulenze tecnico- scientifiche delle Università di Catania ed Enna. - Eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta"*

DECRETA

Art.1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2

Di approvare ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. la **Determina Rep/AC n. 12/2025 del 09/12/2025** che ha **assunto impegno vincolante con valenza di contratto** ai sensi del medesimo art. 18 del D. Lgs. 36/2023 3 ss.mm.ii. per le *“Indagini geognostiche e prove in sito ed in laboratorio da eseguire nell'area di studio delimitata, ad Est da via San Giovanni Bosco, ad Ovest da via Maddalena Calafato, a Nord da via Messina ed a sud da Via Villalba nel Comune di Caltanissetta, propedeutiche agli studi, alle ricerche ed alle consulenze tecnico- scientifiche delle Università di Catania ed Enna. - Eventi di dissesto verificatisi a partire dal 10 dicembre 2024 in Caltanissetta”*

Art. 3

Che la **Determina Rep/AC n. 12/2025 del 09/12/2025** fa parte integrante del presente Decreto.

Art. 4

Il presente Decreto, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., sarà trasmesso, ai sensi dell'art.9 della L.R. 15.04.2021 n. 9, alla ragioneria Centrale dell'assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

Palermo 10.12.2025



Il Dirigente Generale
Commissario delegato
Duilio Alongi