

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI**

OGGETTO: Comune di Poggioreale (TP) - *“Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro”* - Importo complessivo: € 813.137,44

CUP:H47H21007360006 – CIG: BA41ACB8D5 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032

PROPOSTA DI ADOZIONE DECISIONE A CONTRARRE

(art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTO il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come recepito dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”*;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante 2 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e le relative istruzioni applicative di cui alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.;

VISTO il D.P.Reg. 27 Giugno 2019, n.12 concernente *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’Art. 13, comma 3, della L.R. 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n.6, e ss.mm.ii.*

VISTO il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Alessandro Marino l’incarico di dirigente preposto all’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

VISTO il D.D.G. n. 16 del 12 gennaio 2026 con il quale è stato prorogato all'ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile - Servizio di Trapani, fino al 31 marzo 2026;

- VISTO** il Contratto di Appalto per l'Accordo Quadro con un solo Operatore Economico, Repertorio n.27 del 16/11/2022, per l'esecuzione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia*" - lotto 9 - Provincia di Trapani, CUP: G67H1900109006 CIG: 90052420CA stipulato tra il Dirigente Generale del D.R.T. e R.T.I. costituito dalle imprese VIASTRADA s.r.l. (Capogruppo Mandataria) e FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante), di durata triennale dalla stipula;
- VISTO** il D.D.G. n.2320 del 20/12/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) di approvazione del contratto di accordo quadro citato al punto precedente;
- VISTO** Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L.R. 17.05.2016, n. 8;
- VISTO** il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 successivamente modificata dall'articolo 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3;
- VISTO** il Decreto Legislativo n.209 del 31/12/2024, disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici;
- VISTE** le deliberazioni n. 192 del 22/05/2024 e n. 193 del 24/05/2024 con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, unitamente ai relativi allegati: Allegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale; Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27; Allegato BI - Piano finanziario di spesa per annualità dell'Accordo (solo quota FSC 21-27 ordinaria); Allegato B2 - Piano finanziario per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria);
- VISTO** l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, sottoscritto in data 27/05/2024;
- VISTA** la deliberazione n. 06 del 23/01/2025 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione aggiornata dell'Allegato A, comprensivo dei predetti Allegati A1, A2, B1, B2, all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, richiesta ai sensi del punto 2 della Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41;
- CONSIDERATO** che negli elenchi di cui agli Allegati all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, l'intervento "*Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro*" – Importo complessivo: € 813.137,44 – CUP:H47H21007360006 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032, era stato individuato il Centro di Responsabilità nel il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- VISTO** il progetto esecutivo redatto dal Gruppo di progettazione composto da funzionari interni al Libero Consorzio Comunale di Trapani, regolarmente verificato nonché validato e approvato in linea tecnica dal R.U.P. Arch. Maurizio Cammarata anch'egli dell'Ente provinciale con provvedimento prot. n. 14064 del 16/04/2025, dal quale si evince che il progetto esecutivo recante CUP: H47H21007360006 prevede un importo complessivo di € 813.137,44 di cui € 580.383,74 per lavori soggetti a ribasso, € 15.013,95 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 217.739,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTA** la dichiarazione del RUP Arch. Maurizio Cammarata con la quale è stato dichiarato che, trattandosi di manutenzione, non comportanti modifiche né all'estetica, né alle caratteristiche topologiche e morfologiche, né alla consistenza strutturale dell'infrastruttura stradale, non si rende necessario acquisire pareri/nulla_osta/autorizzazioni da parte dei Soggetti Competenti per le opere previste nel progetto relativo all'intervento denominato "*Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro*" – Importo complessivo: € 813.137,44 – CUP:H47H21007360006 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032;
- VISTO** la Determina dirigenziale N. 608 del 04/06/2025 e N. Generale 1179 del 04/06/2025 con la quale il

L.C.C. di Trapani ha Approvato in linea tecnico-amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro"* e la successiva Determina Dirigenziale n. 807 con la quale è stato approvato il quadro economico modificato dei Lavori e le Clausole di revisione Prezzi con l'Importo complessivo pari a € 813.137,44 – CUP: H47H21007360006 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032 - CUI: L93004780810202100204;

- VISTA** la nota prot. 103596 del 09/09/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico ha comunicato la proroga della durata dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di *"Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia"* per ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 16/11/2025;
- VISTO** l'Accordo istituzionale integrativo tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, sottoscritto in data 26/09/2025, per l'attuazione di interventi sulle strade provinciali di competenza, tra i quali l'intervento di cui in epigrafe, previsti nel sopra citato Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, da eseguirsi in adesione al vigente Accordo Quadro di cui sopra;
- VISTO** che con D.A. n. 59 del 23/10/2025 dell'assessore On.le Alessandro Aricò, è stato approvato il suddetto Accordo istituzionale integrativo (art. 15, l. 241/1990 e ss.mm. e ii.) sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani in data 24/09/2025 per l'attuazione di interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nell' "Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana" del 27 maggio 2024 (FSC 2021-2027);
- VISTA** la Determinazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani n. 01/C del 27 gennaio 2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale Lavori Pubblici 2025/2027 e l'elenco annuale dei lavori 2025;
- VISTA** la nota n. 27134 del 9 luglio 2025 con la quale il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha chiesto al Libero Consorzio Comunale di Trapani di modificare gli importi all'interno delle "Somme a disposizione dell'amministrazione" del quadro economico dell'intervento in quanto gli "Incentivi per funzioni tecniche" devono fare riferimento all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al netto dell'aliquota del 20,00% che, essendo a destinazione vincolata in quanto risorse del FSC 2021/2027, non rientrano nella tipologia di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del citato *art. 45*;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 807 del 18 luglio 2025, con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia, Patrimonio e Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ha approvato l'appendice al progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro", verificato e validato il 16/04/2025, riguardante il "Quadro Economico dei Lavori" e le "Clausole di revisione dei prezzi", sul quale il RUP ha espresso parere favorevole al giudizio di validazione, ad integrazione del verbale di Verifica e Validazione del 16/04/2025 ed ha provveduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo denominato "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro
- VISTA** il D.D.G. n. 2484 del 05/08/2025, con il quale il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per la realizzazione dell'intervento denominato **"Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro"**, CUP: H47H21007360006 – Cod. Caronte SI_1_36835, - Libero Consorzio Comunale di Trapani ha accertato la somma complessiva di di € 813.137,44 sul **capitolo di entrata 8478 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi di trasporti e mobilità – Infrastrutture Viarie della Regione Siciliana - Area tematica 07 trasporti e mobilità – linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale"** (codice finanziario **E.4.02.01.01.003**), da imputare € 15.000,00 esercizio finanziario 2025, € 380.000,00 esercizio finanziario 2026, € 380.000,00 esercizio finanziario 2027 ed € 38.137,44 esercizio finanziario 2028;
- VISTO** il D.D.G. n. 1600 del 20/08/2025 del Dipartimento regionale bilancio e tesoro, con il quale è iscritta

nel bilancio della Regione siciliana sul capitolo di spesa 672248 la somma complessiva di € 813.137,44, di cui € 15.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2025, € 380.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2026, € 380.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2027 ed € 38.137,44 da imputare sull'esercizio finanziario 2028;

VISTO il D.D.G. n. 2587 del 22/08/2025 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di finanziamento per il progetto in oggetto 2021/2027 contributo a sostegno degli investimenti Area tematica 07 trasporti e mobilità – linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale” (codice finanziario U.2.03.01.02.002), l'importo complessivo di € 813.137,44, da imputare € 15.000,00 sull'esercizio finanziario 2025, € 380.000,00 sull'esercizio finanziario 2026, € 380.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 ed € 38.137,44 sull'esercizio finanziario 2028, per la realizzazione dell'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro”, a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani. – CUP:H47H21007360006 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032 - Importo complessivo: € 813.137,44 ripartiti secondo il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro CUP G62D25000100002				
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (LAVORI + COSTI SICUREZZA)				
N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	a01)	Lavori a misura	€ 580.383,74	€ 580.383,74
2.	a02)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetti a ribasso)	€ 15.013,95	€ 15.013,95
3	Totale A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E COSTI PER LA SICUREZZA		€ 595.397,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	b01)	Imprevisti (6 % di A - Compreso oneri ed IVA 22%)	€ 38.700,85	
2	b02)	Incentivi funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2,00 % di A)	€ 11.907,95	
3	b03)	Oneri conferimento discarica	€ 24.733,46	
4	b04)	Contributo ANAC affidamento lavori (Delibera ANAC n.610/2023)	€ 410,00	
5	b05)	IVA 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di A)	€ 130.987,49	
6	b06)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 11.000,00	
7	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 217.739,75	€ 217.739,75
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€ 813.137,44

VISTA la L.R. n. 1 del 05/01/2026, “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

VISTO il D.D.G. n. 155 del 30/01/2026 con il quale il DG del Dipartimento Regionale Tecnico per l'esecuzione dei lavori in argomento ha nominato il geom. Domenico Buffa, funzionario in servizio presso Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani, Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008, nonché il personale appresso indicato per l'espletamento di attività tecnico-amministrative:
geom. Diego Salvatore Pulizzi, funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani quale Direttore dei lavori; geom. Maurizio De Luca, funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani quale Direttore operativo;

geom Gisella Stampa, funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani quale Ispettore di cantiere; arch. Vittorio Falletta, funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Palermo quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; sig.ra Maria Poma e sig.ra Rosa Anna Tantarò, coadiutori, e sig.ra Annalisa Marchello funzionario, dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani quali addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;

VISTA la L.R. n. 2 del 05/02/2026, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026- 2028”;

CONSIDERATO che con Repertorio N. 27 del 16/11/2022 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro con un solo operatore economico di durata triennale dalla stipula, per l'esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia - lotto 9 – Provincia di Trapani, CUP: G67H1900109006 CIG: 90052420CA tra il Dirigente Generale del D.R.T. e la dottoressa Elisa Anna Gavini, in rappresentanza del R.T.I. costituito dalle imprese VIASTRADA s.r.l. (Capogruppo Mandataria) codice fiscale e partita IVA 05541560826 e FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante) codice fiscale e partita IVA 02290140819, che, in sede di gara, ha presentato il ribasso ritenuto congruo del 9,00%;

VISTO che il nuovo RUP, nominato con DDG n.155 del 30/01/2026 ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all' R.T.I. costituita dall'Impresa VIASTRADA s.r.l. (Capogruppo Mandataria) e dall'Impresa FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante), costituita con atto pubblico Numero 48039 del repertorio numero 19836 della Raccolta in data 08/11/2022 in Castellammare del Golfo, notaio Alberto Tranchida, registrato a Trapani in pari data Registro G-08/11/2022 N.7876 Serie LT;

VISTO che il computo metrico del progetto esecutivo dei lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 sulla base del vigente prezzario della Regione Siciliana edizione 2024, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 595.397,69 (di cui € 15.013,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTO che il comma 490 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, ai sensi del quale, per gli appalti pubblici di lavori, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, “lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.”;

CONSIDERATO il quadro di raffronto tra il computo metrico dei lavori redatto sulla base del vigente prezzario della Regione Siciliana edizione 2024 e il computo metrico dei lavori redatto sulla base del prezzario della Regione Siciliana edizione 2022, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso del 9 % formulato dall'operatore economico R.T.I. VIASTRADA S.R.L. – FEGOTTO COTRUZIONI S.R.L. in sede di offerta, è rispettivamente pari a euro 543,163,15 (di cui euro 15.013,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 535.104,33 (di cui euro 14.495,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) con una differenza di € 8.058,82;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione dell'offerta è stato il 24/02/2022 (lotto 9 Provincia TP CIG:90052420CA), in applicazione del citato comma 490 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario vigente (determinato in € 8.804,60) è riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura dell'80 per cento, pertanto l'importo da contrattualizzare nel **contratto applicativo risulta essere pari a euro 541.551,39** (di cui euro

15.013,95 per costi della sicurezza);

RAVVISATA la necessità di effettuare i lavori relativi agli "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro" CUP:H47H21007360006 - CIG BA41ACB8D5 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032;

PROPONE

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina.
- Di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto specificati al R.T.I. costituito dalle imprese VIASTRADA s.r.l. (Capogruppo Mandataria) codice fiscale e partita IVA 05541560826 e FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante) codice fiscale e partita IVA 02290140819, con il quale è operante il contratto di accordo quadro Rep. n. 27 del 16/11/2022, prolungato con nota n. 103596 del 09/06/2025 del DG del DRT, dell'importo ribassato ed adeguato al comma 490 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di € 541.551,39 (di cui € 15.013,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
- La somma necessaria per la realizzazione dei lavori è stata finanziata con D.D.G. n. 2587 del 22/08/2025 del Dipartimento I.M.T. con i fondi previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22/05/2024 (codice finanziario U.2.03.01.02.002), a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani
- Di procedere alla stipula dell'apposito Contratto Applicativo al Contratto sopracitato Repertorio n. 27 del 16/11/2022 di Accordo Quadro Appalto di Esecuzione lavori di Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia - lotto 9 – Provincia di Trapani, CUP: G67H1900109006 - CIG 90052420CA.
- Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii., nonché a tutta la normativa vigente in materia.

IL PROPONENTE

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Domenico Buffa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico dirigenziale alla struttura ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 16 del 12 gennaio 2026 con il quale è stato prorogato all'ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile - Servizio di Trapani, fino al 31 marzo 2026;

VISTA la proposta di Determina del Responsabile Unico del Progetto;

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO che ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

DETERMINA

ART.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina.

ART.2) Di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto specificati al R.T.I. costituito dalle imprese VIASTRADA s.r.l. (Capogruppo Mandataria) codice fiscale e partita IVA 05541560826 e FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante) codice fiscale e partita IVA 02290140819, con il quale è operante il contratto di accordo quadro Rep. n. 27 del 16/11/2022, prolungato con nota n. 103596 del 09/06/2025 del DG del DRT, dell'importo ribassato ed adeguato al comma 490 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di € 541.551,39 (di cui € 15.013,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

ART.3) La somma necessaria per la realizzazione dei lavori è stata finanziata con D.D.G. n. 2587 del 22/08/2025 del Dipartimento I.M.T. con i fondi previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22/05/2024.

ART.4) Di procedere alla stipula dell'apposito Contratto Applicativo al Contratto sopracitato Repertorio n. 27 del 16/11/2022 di Accordo Quadro Appalto di Esecuzione lavori di Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia - lotto 9 – Provincia di Trapani, CUP: G67H1900109006 CIG 90052420CA.

ART.5) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a tutta la normativa vigente in materia.

ART.6) La presente determina sarà pubblicata sul sito del D.R.T. – Ufficio del Genio Civile di Trapani - ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 - ed a tale fine sarà trasmessa al Responsabile della Pubblicazione di quest'Ufficio.

ART.7) La presente determina sarà, inoltre, notificata via pec al Dipartimento Regionale Tecnico.

L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Alessandro Marino