

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Uffici del Genio Civile di Catania

**Oggetto: ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO.  
Comune di Acireale- Importo complessivo del progetto € 178.500,00.**

**Approvazione Contratto Applicativo Rep. n. 8 del 10/03/2026 e QTE rimodulato a seguito del ribasso.**

**CUP: C47H25001360004 – CIG: BAABO6CF38**

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 e, come in ultimo modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;
- VISTO** l'art. 1 comma 5 della **Legge 14/06/2019 n. 55** con il quale il Soggetto Attuatore è autorizzato ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;
- VISTO** l'art. 26 del **D.L. 17/05/2022 n. 50** "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- VISTO** il **D.D.G. n. 823 del 16/06/2022** con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogata al 31 marzo 2026 giusto D.D.G. n. 148 del 29 gennaio 2026;
- VISTO** il **D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023**, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con **D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024** fino al 31/12/2026, giusta delibera della **Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024**;
- VISTO** IL D.D.G. n. 3/2022 del 12.01.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, sono stati approvati gli elaborati predisposti per l'espletamento della procedura di gara relativa alla conclusione di un "Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" suddiviso in nove Lotti relativi ai territori delle ex nove province regionali, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in nove Lotti da 7.000.000,00 euro ciascuno per un importo complessivo di 63.000.000,00 di euro

- Visto** Il contratto Rep. n. 22 del 12/10/2022 con cui è stato concluso con l'impresa Tosa Appalti, ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16, l'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia, Lotto 3 , CIG 90051737D7, dell'importo contrattuale pari a € **5.884.795,00** (cinquemilioniottocentoottantaquattrosettecentonovantacinque/00), al netto del ribasso d'asta del 16,77%, IVA di legge esclusa;
- Visto** La nota prot. n. 103519 del 09/09/2025, con cui in considerazione del mancato raggiungimento del limite economico di cui all'articolo 2 del contratto di appalto in oggetto entro il periodo di validità dello stesso, il DRT ha esteso la durata dell'Accordo Quadro in argomento di ulteriori 365 giorni, naturali e consecutivi a decorrere dal 12/10/2025, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo contratto;
- Visto** che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;
- VISTA** La richiesta del Sindaco del Comune di Acireale prot. n. 0103366/2025 del 07/11/2025 al Dipartimento Regionale Tecnico per la sottoscrizione della convenzione per l'adesione all'Accordo Quadro Rep. n.22 del 12/10/2022 ;
- VISTA** La nota prot. 110515 del 28/11/2025 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ,Dipartimento Regionale Tecnico ha trasmesso lo schema di accordo istituzionale ex art. 15 L 241/1990;
- VISTA** La deliberazione della Giunta comunale n. 302 del 03/12/2025 di approvazione dello schema di accordo ex art. 15 L 241/1990 tra il Comune di Acireale e l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità -Dipartimento Regionale Tecnico per le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- VISTO** L'accordo istituzionale tra il Comune di Acireale e l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ,Dipartimento Regionale Tecnico firmato in data 05/12/2025 per il Comune di Acireale dal Dirigente Area tecnica Ing. Andrea Rosario Giudice e per il Dipartimento Regionale Tecnico dal Capo Servizio del Genio Civile di Catania Ing. Gaetano Laudani;
- VISTO** Il D.D.G. n. 2304 del 05/12/2025 di approvazione dell'Accordo istituzionale tra Comune di Acireale e Dipartimento Regionale Tecnico a firma del Dirigente Generale Ing. Dullio Alongi;
- VISTA** che con deliberazione G.C. n. 285 del 14/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo recante CUP **C47H25001360004** per un importo di € 178.500,00, di cui € 1.695,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con incidenza del costo della manodopera di € 5.554,45;
- VISTO** il **DDG n. 2402 del 11/12/2025** con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto il geom. Saverio Francesco Pennisi, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- VISTO** il **Verbale di Validazione redatto in data 03/02/2026**, con il quale il RUP valida il progetto relativo ai lavori in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € 178.500,00, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Importo complessivo dei Lavori</b>		
- lavori a misura	€ 132.504,54	
- mano d'opera	€ 5.554,45	
- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 138.058,99	
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.695,80	
<b>sommano i lavori</b>	€ 139.754,79	<b>€ 139.754,79</b>
<b>Costi mano d'opera inclusi nei lavori (€ 14.991,44)</b>		
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- IVA sui lavori a lordo 22%.	€ 30.746,05	
- incentivi 2% Art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.795,10	
- oneri conferimento in discarica e imprevisti	€ 5.000,00	
- contributo ANAC e imprevisti	€ 204,06	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 38.745,21	<b>€ 38.745,21</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 178.500,00</b>

**VISTO** il **Contratto di Accordo Quadro triennale Rep. n. 22 del 12/10/2022**, relativo all'appalto per l'esecuzione di lavori "*Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia*" – **LOTTO 3 – PROVINCIA DICATANIA**– CIG: **90051737D7**;

**VISTO** il **Contratto Applicativo stipulato in data 09/03/2026**, repertoriato in data 10/03/2026 al n.8, scaturente dal Contratto di Accordo Quadro, sopra menzionato, con l'A.T.I. costituita dall'impresa Tosa Appalti S.r.l. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Puliga n. 8 – 95024 Acireale (CT) – C.F./P.IVA 03359380874 e dall'impresa Consorzio Stabile Ionico Soc. Consortile A R.L. (Mandante) con sede in Via Maugeri n.12 – 95028 Valverde (CT) – C.F./P.IVA 05450940878 e dall'A.T.I. orizzontale costituita dall'impresa Tosa Appalti S.r.l. (Capogruppo mandataria), dall'impresa Consorzio Stabile Ionico Soc. Consortile A R.L. (Mandante) e l'impresa Framich SRL (Impresa esecutrice consorziata designata) con sede in Via Maugeri n.10 – 95028 Valverde (CT) – C.F./P.IVA 04715450872;

**VISTO** il QTE rimodulato a seguito di ribasso d'asta del 16,77% sotto riportato:

QTE RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO		
<b>1) Importo complessivo dei Lavori</b>		
-importo complessivo dei lavori	€ 139.754,79	
-oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.695,80	
<b>- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 138.058,99</b>	
a detrarre ribasso d'asta del 16,77 %	€ 23.152,49	
importo lavori al netto	€ 114.906,50	
a sommare oneri speciali di sicurezza	€ 1.695,80	
<b>importo dei lavori al netto con oneri di sicurezza</b>	<b>€ 116.602,30</b>	<b>€ 116.602,30</b>
<b>2) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- IVA sui lavori a netto r.a. 22%	€ 25.652,51	
- Incentivi Art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 2.236,08	
-oneri conferimento in discarica	€ 5.000,00	
-impredisti e arrotondamenti	€ 763,07	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>€ 33.651,66</b>	<b>€ 33.651,66</b>
<b>3) Accantonamenti</b>		
- ribasso d'asta	€ 23.152,49	
- IVA da ribasso d'asta	€ 5.093,55	
<b>Totale</b>	<b>€ 28.246,04</b>	<b>€ 28.246,04</b>
<b>Importo Complessivo Intervento</b>		<b>€ 178.500,00</b>

**RITENUTO** necessario di dover provvedere all'approvazione del QTE rimodulato sopra riportato e del Contratto Applicativo stipulato in data 09/03/2026, repertoriato in data 10/03/2026 al n.8, ;

### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

**ART. 1** di approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di ribasso d'asta, sotto riportato, redatto dal RUP, relativo ai lavori di ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO. Comune di Acireale- Importo complessivo del progetto € 178.500,00, ripartito come da QTE sotto riportato:

QTE RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO		
<b>1) Importo complessivo dei Lavori</b>		
-importo complessivo dei lavori	€ 139.754,79	
-oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.695,80	
<b>- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 138.058,99</b>	
a detrarre ribasso d'asta del 16,77 %	€ 23.152,49	
importo lavori al net b	€ 114.906,50	
a sommare oneri speciali di sicurezza	€ 1.695,80	
<b>importo dei lavori al net b con oneri di sicurezza</b>	<b>€ 116.602,30</b>	<b>€ 116.602,30</b>
<b>2) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- IVA sui lavori a net b r.a. 22%	€ 25.652,51	
- Incentivi Art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% del 2% dell'importo dei lavori)	€ 2.236,08	
-oneri conferimento in discarica	€ 5.000,00	
-imprevisti e arrotondamenti	€ 763,07	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>€ 33.651,66</b>	<b>€ 33.651,66</b>
<b>3) Accantonamenti</b>		
- ribasso d'asta	€ 23.152,49	
- IVA da ribasso d'asta	€ 5.093,55	
<b>Totale</b>	<b>€ 28.246,04</b>	<b>€ 28.246,04</b>
<b>Importo Complessivo Intervento</b>		<b>€ 178.500,00</b>

**ART. 2** Di approvare il Contratto Applicativo Rep. n. 8 del 10/03/2026, scaturente dal Contratto di Accordo Quadro, sopra menzionato, con l'A.T.I. costituita dall'impresa Tosa Appalti S.r.l. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Puliga n. 8 – 95024 Acireale (CT) – C.F./P.IVA 03359380874 e dall'impresa Consorzio Stabile Ionico Soc. Consortile A R.L. (Mandante) con sede in Via Maugeri n.12 – 95028 Valverde (CT) – C.F./P.IVA 05450940878 e dall'A.T.I. orizzontale costituita dall'impresa Tosa Appalti S.r.l. (Capogruppo mandataria), dall'impresa Consorzio Stabile Ionico Soc. Consortile A R.L. (Mandante) e l'impresa Framich SRL (Impresa esecutrice consorziata designata) con sede in Via Maugeri n.10 – 95028 Valverde (CT) – C.F./P.IVA 04715450872;

**ART. 3** Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione. ,

Catania, 20/03/2026

IL Dirigente dell'Ufficio Regionale  
del Genio Civile Servizio di Catania