



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

OGGETTO: Comune di Lampedusa e Linosa (AG) - Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto viario dell'isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026.

CUP: **G57H26000450006**

DECISIONE DI CONTRARRE **(art. 17, D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii)**

Il Dirigente del Servizio

- **Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;
- **Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il DDG n. 2418 del 27/12/2022 con il quale è stato approvato il contratto di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'Arch. Salvatore La Mendola quale dirigente preposto alla struttura Servizio territoriale del Genio Civile di Agrigento con decorrenza 16/06/2022 e scadenza 31/12/2025 e il relativo Atto aggiuntivo approvato con DDG n. 15 del 12/01/2026, nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 marzo 2026;
- **Visto** il D.D.G. n. 568 del 03/04/2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo di proroga per altri 3 mesi del termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il predetto DDG n. 15/2026;
- **Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- **Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

- **Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 “Disposizione integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- **Vista** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- **Vista** la legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2026: “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026 – 2028”;
- **Vista** la legge regionale n. 2 del 05 gennaio 2026 recante: “Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
- **Visto** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- **Visto** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- **Visto** l’art.45 del D. Lgs. 36/2023 “Incentivi alle funzioni tecniche” ed il relativo allegato I.10;
- **Visto** l’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Visto** nello specifico l’art 41 “livelli e contenuti della progettazione” e il relativo allegato I.7 , del D. Lgs. 36/2023;
- **Visto** l’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 “soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti”;
- **Visto** il D.D.G. n. 2305/2023 del 18/12/2023 di Approvazione Modalità di iscrizione e aggiornamento e schemi di avvisi per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l’art. 126 del D. Lgs. 36/2023 che regola le penali e i premi di accelerazione;
- **Visto** il comma 1 lett. c dell’art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il quale consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando «quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati»;
- **Vista** la nota prot. n. 63771 del 22/05/2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, con la quale viene proposta al Dipartimento della Programmazione la riprogrammazione finanziaria delle risorse POC Sicilia 2014-2020, sull’Asse 3 a copertura degli interventi indicati nella tabella allegata;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 26/05/2026 con la quale si apposta il finanziamento dei “Lavori di estrema urgenza per la manutenzione delle strade individuate dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 04/07/2026”, per un importo di euro 1.335.000.00;
- **Considerato** che tra gli interventi riprogrammati nei Fondi POC Sicilia 2014/2020 è ricompreso l’intervento denominato “**Comune di Lampedusa e Linosa (AG) - Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’impianto viario dell’isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026**”;
- **Considerata** la prossimità della visita pastorale del Santo Padre e il limitatissimo periodo di tempo disponibile per l’esecuzione degli interventi, si rende necessario procedere all’inizio dei lavori prima della stipula del contratto ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. sussistendo le condizioni di estrema urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- **Considerato** che la consegna avverrà sotto riserva di legge, fatte salve le condizioni risolutive e le revoche previste dalla legge in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l’art. 48 c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- **Visto** l'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs.36/2026, che, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a un milione di euro, prescrive l'affidamento con procedura negoziata, con invito ad almeno cinque Operatori Economici;
- **Vista** la nota prot. N 65067 del 26/05/2026 del Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale si è provveduto ad autorizzare l'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Agrigento all'espletamento delle attività necessarie ai fini dell'affidamento dei lavori in argomento;
- **Visto** il D.D.G. n. 888 del 22/05/2026, di nomina del Responsabile unico del progetto (RUP) nonché Responsabile dei Lavori e dei soggetti incaricati a svolgere le attività tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento in epigrafe, facendo riferimento a professionalità interne al Dipartimento Regionale Tecnico come di seguito riportato:

Responsabile Unico del Progetto	Arch. Alfonso Miccichè – funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Progettisti	Dott. Gerlando Sciumè - Arch. Pietro Distefano – Geom. Gerlando Ferlisi- funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Direttore dei Lavori	Dott. Gerlando Sciumè - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento;
Direttore Operativo	Arch. Pietro Distefano - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Ispettore di Cantiere	Geom. Gerlando Ferlisi - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Geom. Gianfranco Vullo - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Addetti alla predisposizione dei documenti di gara e collaboratore alle attività del R.U.P.:	Geom. Salvatore Alessi, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento e Geom. Patrizia Ragusa - Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

- **Visto** il Verbale di Verifica e Validazione del RUP in data 25/05/2026 ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. b) dell' All. I.7 dello stesso Codice con le modifiche di cui all'art. 5 comma 11 lett. b) n. 3 del Testo coordinato della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la L.R. 12 ottobre 2023 n. 11 "Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici", come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31/01/2024 n. 3;
- **Visto** l'importo complessivo dell'intervento che ammonta a € **1.335.000,00**, di cui € **980.052,50** per lavori compresi € **156.454,76** per costi della manodopera ed € **16.070,37** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso base d'asta, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € **354.947,50**, come specificato nel seguente Quadro Tecnico Economico (QTE) di spesa:

RIEPILOGO CAPITOLI			IMPORTO
Lavori:			980.052,50
Tratto via XI Settembre _varco carraio aeroportuale		40.993,27	
Tratto via Cala Creta _via G. Bonfiglio		220.536,00	
Tratto via Andrea Anfossi		65.039,66	
Tratto iniziale via Francesco Riso		15.474,50	
Tratto via Sbarcatoio _via Amm. Luigi Rizzo		336.706,46	
Tratto via Delle Grotte _Incrocio via Roma		50.735,73	
Tratto via A. Volta _Molo Favarolo		154.306,10	
Tratto via Stazzone _Incrocio via Maccaferri		39.234,87	
Strada di accesso alla Porta d'Europa		38.326,34	
Prove sui materiali		2.629,20	
Sicurezza		16.070,37	
SOMMANO I LAVORI			€ 980.052,50
Oneri della sicurezza, già inclusi nei lavori (1,639746% sui lavori)		16.070,37	
a detrarre		16.070,37	€ 16.070,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 963.982,13

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1) I.V.A.al 22 % su A	215.611,55
B.2) Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	15.680,84
B.3) Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	3.920,21
B.4) IRAP su incentivi (8,5% rispetto a 1.60%) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	1.332,87
B.5) Rimborso spese missioni di cantiere_ RUP e Ufficio di Direzione dei lavori	20.000,00
B.6) Contributo ANAC	410,00
B.7) Imprevisti <10%	97.992,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	354.947,50 € 354.947,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.335.000,00

- **Preso atto** del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 26/05/2026 con la quale, altresì, si apposta il finanziamento dei “Lavori di estrema urgenza per la manutenzione delle strade individuate dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 04/07/2026”, per l’importo di euro 1.335.000.00;
- **Considerato** che l’art. 25 comma 2 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. prevede l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;
- **Considerato** che questa Stazione Appaltante procederà all’affidamento in modalità telematica attraverso la Piattaforma “SITAS TG” della Regione Siciliana, secondo la procedura di affidamento per lavori di importo sottosoglia senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii., con consultazione estesa ad almeno cinque operatori economici, per garantire una più ampia concorrenza in linea con quanto previsto dall’art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, selezionati dal RUP, tra quelli iscritti all’Albo degli OO.EE. della Regione Siciliana, in possesso della qualificazione SOA: **categoria OG 3 classifica III** o superiore, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la nota prot. n. 64478 del 25/05/2026 con la quale il Direttore dei Lavori dichiara, quanto di seguito riportato:
 - ✓ *che l'intervento prevede la categoria di lavori **OG3, classifica III**;*
 - ✓ *che l'importo dei lavori a base d'asta è pari a **€ 963.982,13**, oltre agli oneri della sicurezza pari a **€ 16.070,37**, per un importo complessivo dell'appalto di **€ 980.052,50**;*
 - ✓ *che l'importo della manodopera è pari a **€ 156.454,76**;*
 - ✓ *che i lavori non sono suddivisibili in lotti;*
 - ✓ *che il tempo di esecuzione dei lavori è stato definito in gg. **30 naturali e consecutivi**;*
 - ✓ *l'accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le previsioni di progetto;*
 - ✓ *l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;*
 - ✓ *l'assenza di impedimenti alla realizzazione del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati dai progettisti prima della verifica, validazione ed approvazione del progetto in argomento*
- **Ritenuto** che resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell’individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto, provvedere agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, previa esclusiva preventiva autorizzazione al conferimento alla discarica individuata, alla spesa occorrente ed alla quantità di materiale, da parte del Direttore dei lavori;
- **Considerate** le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 119 comma 17, non concede che le prestazioni subappaltabili, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;

- **Considerato**, che in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 17 del D. Lgs. 36/2023, si sono individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito riportato:

- ✓ *L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento per l'esecuzione dei "Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto viario dell'isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026"- CUP: G57H26000450006*
- ✓ Per la spesa complessiva occorrente all'espletamento dei predetti lavori pari ad **€ 1.335.000,00**, di cui **€ 980.052,50** per lavori compresi **€ 156.454,76** per costi della manodopera ed **€ 16.070,37** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso base d'asta, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione pari a **€ 354.947,50**, si farà riferimento alla Delibera di Giunta n. 221 del 26/05/2026 ;
- ✓ Le clausole principali del contratto saranno contenute nella lettera d'invito alla procedura negoziata e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto;
- ✓ Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, nelle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., senza l'applicazione del termine dilatorio (lettera d, comma 3, dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che richiama l'art. 55 comma 2 del medesimo Decreto legislativo) e comunque previa verifica del possesso dei requisiti speciali e di ordine generale di cui agli artt.94 e 95 del D. Lgs.36/2023 .
- ✓ Il contratto di cui al periodo precedente, regolarmente registrato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dovrà contenere oltre le clausole proprie di un contratto di appalto anche il Capitolato Speciale di appalto ed il Computo metrico estimativo, richiamati nella lettera d'invito, che ne faranno parte integrante (ultimo periodo comma 1 art. 18 del D. Lgs. 36/2023).
- ✓ Per la modalità di scelta del contraente, in riferimento all'importo dei lavori per complessivi **€ 980.052,50** compresi **€ 156.454,76** per costi della manodopera ed **€ 16.070,37** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si procederà ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii. con consultazione di almeno **cinque** Operatori Economici individuati dal RUP tra quelli iscritti nell'Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana (art.3 all. II.1 D. Lgs.36/2023), nel rispetto del principio della rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso **con l'applicazione dell'esclusione automatica (art. 54 D. Lgs. 36/2023)** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la cui soglia dell'anomalia viene calcolata con il metodo "A" scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 , valutando la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ricorrendo al contenuto dell'art. 110 del D. Lgs.36/2023. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità in ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ultimo periodo del comma 1 dell'art. 54 del D. Lgs.36/2023).

Gli Operatori selezionati dall'Albo devono essere in possesso della seguente categoria:

Definizione	Categoria	Importo	%	Tipologia
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3 cl. III	€ 980.052,50	100%	Prevalente

- ✓ La sopra evidenziata categoria deve essere comprovata da attestazione di qualifica SOA, di cui all'art. 100 del D. Lgs.36/2023 e relativo allegato II.12 .
- ✓ Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. in tutte le sue articolazioni. **Il RUP è onerato di inserire tale clausola nella lettera d'invito della procedura.**

- ✓ La procedura di gara verrà espletata interamente in modalità telematica, sul sistema di Appalti Telematici denominato <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>
- ✓ I lavori saranno realizzati mediante appalto a misura ed il **criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo offerto**, da determinare mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (art. 50 comma 4);
- ✓ In ordine alla procedura di gara in oggetto, sarà acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG);
- ✓ In ordine all'intervento in oggetto, è stato acquisito il **CUP: G57H26000450006**
- ✓ ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 *"Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti"*, il CCNL applicato al personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto è il seguente: **EDILIZIA-INDUSTRIA**; gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01;
- **Vista** la L.R. 21/05/2019 n.7;
- **Richiamate** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 aggiornate con decreto del 09 marzo 2023 e pubblicato in G.U. n. 69 del 22/03/2023;
- **Richiamato** il Decreto legge 29 maggio 2024 n. 69 *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica"* convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024 n. 105 – Applicazione nella Regione Siciliana;
- **Visti e richiamati** gli articoli del Codice dei Contratti, così come modificati dal D. Lgs. n. 209/2024; nello specifico, l'art. 50 (Procedure per l'affidamento), l'art. 53 (garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive), l'art. 55 (termini dilatori), l'art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientali), l'art.60 (Revisioni prezzi), l'art. 82 (Documenti di gara), l'art. 90 (Informazioni ai candidati e agli offerenti), l'art. 91 (Domande, documento di gara unico europeo, offerte), l'art. 94 (Cause di esclusione automatica), l'art. 95 (Cause di esclusione non automatica), gli artt. dal 96 al 98 di cui al Capo II, gli artt. dal 99 al 106 di cui al Capo III, art. 132 (Disciplina comune applicabile nel settore dei Beni Culturali);
- **Ritenuto** che per il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento in questa fase, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- **Richiamato** il regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento del seggio di gara di cui al DDG del DRT n. 1337/2023 del 04/09/2023;
- **Considerato** che è fatto obbligo, subito dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, istituire, con apposita determina, il Seggio di gara (comma 7 art.93 D. Lgs.36/2023), organo preposto alla valutazione delle offerte, che predisporrà la proposta di aggiudicazione (art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023), costituito dal RUP che la presiederà, da due FF.DD. e da due testimoni appartenenti a qualsiasi categoria, tutti dipendenti della stazione appaltante;
- **Considerato** che ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del comma 5 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, l'organo competente, esaminata la proposta del punto precedente, e, se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, dovrà disporre l'aggiudicazione che è immediatamente efficace;
- **Considerato** che per quanto attiene all'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (art.18 comma 10) occorre fare riferimento alla tabella dell'art.3 dell'Allegato I.4 - A tal proposito, la Circolare N.22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti e le modalità di versamento ed in particolare:

-per l'importo stimato di un appalto, al netto dell'IVA, occorre fare riferimento all'art.14 del D. Lgs. 36/2023;

-L'imposta di bollo di cui all'art.18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, in sostituzione delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del DPR n.642 del 1972, *"è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)"*;

-Il Codice da utilizzare: "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10 D. Lgs.31 marzo 2023 n.36";

-Codice "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – art.18 comma 10 D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36";

-Il Codice "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI art.18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36".

- **Considerato** che sarà cura del DG del DRT predisporre, su specifica richiesta successiva alla stipula del contratto, il Decreto di approvazione del "Contratto di Appalto";
- **Considerato** che, fatto salvo il contenuto dell'art. 50 comma 6 del codice, l'esecuzione d'urgenza dei lavori indicati in oggetto potrà essere avviata al ricorrere delle prerogative contenute al comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023;
- **Richiamati** il contenuto del comma 10 dell'art 17, ed il comma 7 dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **Considerato che** nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D. Lgs. 36/2023) con gli Operatori Economici invitati/aggiudicatari, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto.
- **Considerato** che la Stazione Appaltante è obbligata a dare evidenza della presente Decisione di Contrarre nel proprio sito istituzionale, restando inteso che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati (comma 2 e 2-bis dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- **Richiamati** il D. Lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, l'aggiornamento del Piano integrato di Attività e Organizzazione PIAO per il triennio 2026-2028 della Regione Siciliana, approvato con Delibera di Giunta n. 30 del 29/01/2026;
- **Considerato** che in conformità del protocollo di legalità Dalla Chiesa per importi superiori a € 250.000,00 nei bandi occorre inserire: *"la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni antimafia. Qualora il prefetto attesti, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto"*;
- **Considerato** che in conformità del protocollo di legalità Dalla Chiesa del punto precedente occorre inserire nei bandi di gara: *"oltre ai casi ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore"*;
- **Visto** l'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022;
- **Visto** l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022;
- **Visto** l'art. 7 comma 2 ter e 2 quater del D.L. n. 36/2022;
- **Richiamato** l'art. 120 del Codice (modifica dei contratti in corso di esecuzione) il cui contenuto verrà applicato in caso di redazione di eventuale perizia di variante e suppletiva);
- **Richiamato** l'art. 121 del Codice (Sospensione dell'esecuzione);
- **Richiamato** l'art. 122 del Codice (Risoluzione);
- **Richiamato** l'art. 123 del Codice (Recesso);
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 *"Penali e premi di accelerazione"*, le penali dovute per il ritardato adempimento sono

calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto per l'applicazione dell'eventuale penale dovrà farsi riferimento all'art. 126 del Codice;

- **Visto** l'art. 99 comma 3-bis del D. Lgs. n. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 "Verifica del possesso dei requisiti" che dispone che in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità;
- **Visti** gli elaborati di progetto che sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento e che di seguito si elencano:
 - Documentazione amministrativa
 - *Relazione tecnica*
 - *Elaborati grafici*
 - a) *Corografica*
 - b) *Ortofoto*
 - c) *Sezione tipo*
 - *Elenco prezzi*
 - *Analisi dei prezzi*
 - *Computo metrico estimativo*
 - *Quadro tecnico economico*
 - *Calcolo incidenza della manodopera*
 - *Capitolato Speciale d'Appalto*
 - *Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in fase progettuale ed esecutiva (CSE)*
 - *Cronoprogramma*

- **Ritenuto** che questa Stazione Appaltante intende decidere di dare inizio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in riferimento ai *“Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto viario dell'isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026”*;
- **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione della documentazione di gara della procedura di affidamento sottosoglia senza previa pubblicazione del bando di gara costituita come di seguito riportato:
 - Lettera di invito alla procedura negoziata
 - Modello domanda di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione integrativa
 - Modello Patto d'integrità
 - Modello Protocollo di legalità
 - Modello Dichiarazione di impegno
 - Modello Autodichiarazione ai fini rilascio antimafia
 - Modello consenso dati

Determina

- 1. che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2. di** dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori di importo sottosoglia europea in modalità telematica sulla piattaforma SITAS TG, senza previa pubblicazione del bando di gara, inerente ai *“Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto viario dell'isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026”*, per l'importo dei lavori a base d'asta ascendente ad **€ 963.982,13** compresa manodopera pari ad **€ 156.454,76**, oltre oneri di sicurezza di **€ 16.070,37** non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 980.052,50** oltre **€ 354.947,50** per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale di **€ 1.335.000,00**;
- 3. che** il DL e il RUP, in considerazione che i tempi per la realizzazione dei lavori sono strettissimi per l'imminente visita del Sommo Pontefice nell'isola di Lampedusa, già fissata per il 4 luglio 2026, sono autorizzati ad espletare la procedura di consegna urgente sotto riserva di legge all'operatore economico aggiudicatario;
- 4. di** fare ricorso, in considerazione delle motivazioni acclamate in premessa, alla procedura di affidamento per importi sottosoglia senza previa indizione di gara, ai sensi 76 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con l'adozione del criterio del prezzo più basso (comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) con consultazione di almeno cinque Operatori Economici individuati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana, in possesso delle seguenti categorie:

Definizione	Categoria	Importo	%	Tipologia
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3 cl. III	€ 980.052,50	100%	Prevalente

Le sopra evidenziate categorie devono essere comprovate da attestazione di qualifica SOA, di cui all'art. 100 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e relativo allegato II.12 ;

- 5. che** nella procedura in argomento dovrà essere rispettato il principio della rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;
- 6. che** al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D. Lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni.

7. **che** Il RUP, in riferimento al punto precedente è onerato di inserire tale clausola nella lettera d'invito della procedura in argomento;
8. **che** si procederà all'**applicazione dell'esclusione automatica (art. 54 D. Lgs. 36/2023)** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la cui soglia dell'anomalia verrà calcolata con il metodo "A" scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 , valutando la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ricorrendo al contenuto dell'art. 110 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità in ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ultimo periodo del comma 1 dell'art. 54 del D. Lgs.36/2023).
9. **di** approvare il quadro economico del progetto esecutivo datato 25/05/2026, verificato e validato in pari data ai sensi dell' art.42 e All. I.7 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. ed art. 5, comma 3, della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii così come modificato dal comma 11 lett.b) punto 4) dell'art. 5 della L.R. n. 12/2023 e ss.mm.ii ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. 31/01/2024 n. 3, di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI		IMPORTO
Lavori:		980.052,50
Tratto via XI Settembre _varco carraio aeroportuale	40.993,27	
Tratto via Cala Creta _via G. Bonfiglio	220.536,00	
Tratto via Andrea Anfossi	65.039,66	
Tratto iniziale via Francesco Riso	15.474,50	
Tratto via Sbarcatoio _via Amm. Luigi Rizzo	336.706,46	
Tratto via Delle Grotte _Incrocio via Roma	50.735,73	
Tratto via A. Volta _Molo Favaro	154.306,10	
Tratto via Stazzone _Incrocio via Maccaferri	39.234,87	
Strada di accesso alla Porta d'Europa	38.326,34	
Prove sui materiali	2.629,20	
Sicurezza	16.070,37	
SOMMANO I LAVORI		€ 980.052,50
Oneri della sicurezza, già inclusi nei lavori (1,639746% sui lavori)	16.070,37	
a detrarre	16.070,37	€ 16.070,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 963.982,13
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1) I.V.A.al 22 % su A	215.611,55	
B.2) Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	15.680,84	
B.3) Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	3.920,21	
B.4) IRAP su incentivi (8,5% rispetto a 1.60%) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	1.332,87	
B.5) Rimborso spese missioni di cantiere_ RUP e Ufficio di Direzione dei lavori	20.000,00	
B.6) Contributo ANAC	410,00	
B.7) Imprevisti <10%	97.992,03	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	354.947,50	€ 354.947,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.335.000,00

10. **che** si procederà, giusto DDG del DRT n. 1337/2023 del 04/09/2023 alla nomina dei componenti ed alla costituzione del seggio di gara, di cui all'art. art.93 comma 7 del D. Lgs.36/2023, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
11. **che** si procederà all'affidamento in modalità telematica attraverso la Piattaforma SITAS TG della Regione Siciliana, secondo la procedura negoziata senza bando di gara di cui ai punti precedenti, i cui partecipanti saranno individuati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana, in possesso delle categorie di cui al precedente punto 3 e che non abbiano divieti e cause di esclusione o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e siano in possesso quindi dei requisiti di ordine generale e speciali desumibili dall'art. 94 e seguenti del D. Lgs.36/2023;
12. **che** in caso le verifiche sull'operatore economico aggiudicatario dovessero dare esito negativo, si dovrà procedere senza esitazione e nell'immediato alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'Anac;

- 13. che** resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto, provvedere agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva preventiva autorizzazione al conferimento alla discarica individuata, alla spesa occorrente ed alla quantità di materiale, da parte del Direttore dei lavori;
- 14. di** dare mandato al R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) di promuovere ed attivare la procedura per il confronto competitivo attraverso la piattaforma telematica SITAS TG della Regione Siciliana e garantire la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all'affidamento;
- 15. che** la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- 16. che** l'esecuzione dei lavori in argomento è regolata dalle norme e condizioni contenute negli elaborati progettuali già verificati, validati ed approvati in linea tecnica;
- 17. di approvare** gli elaborati progettuali, di seguito elencati, che sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento
- *Relazione tecnica*
 - *Elaborati grafici*
 - a) *Corografica*
 - b) *Ortofoto*
 - c) *Sezione tipo*
 - *Elenco prezzi*
 - *Analisi dei prezzi*
 - *Computo metrico estimativo*
 - *Quadro tecnico economico*
 - *Calcolo incidenza della manodopera*
 - *Capitolato Speciale d'Appalto*
 - *Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in fase progettuale ed esecutiva (CSE)*
 - *Cronoprogramma*
- 18. che** il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, nelle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., senza l'applicazione del termine dilatorio (lettera d, comma 3, dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 che richiama l'art. 55 comma 2 del medesimo Decreto legislativo), previa verifica del possesso, in capo all'Operatore Economico dei requisiti speciali e di ordine generale di cui agli artt.94 e 95del D. Lgs.36/2023;
- 19. che** il contratto di cui al periodo precedente, regolarmente registrato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dovrà contenere oltre le clausole proprie di un contratto di appalto anche il Capitolato Speciale di appalto ed il Computo metrico estimativo, richiamati nella lettera d'invito, che ne faranno parte integrante (ultimo periodo comma 1 art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii).
- 20. che** per la spesa complessiva occorrente all'espletamento dei predetti lavori pari ad **€ 1.335.000,00**, di cui **€ 980.052,50** per lavori compresi **€ 156.454,76** per costi della manodopera ed **€ 16.070,37** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso base d'asta, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione pari a **€ 354.947,50**, si farà riferimento alla Delibera di Giunta n. 221 del 26/05/2026;
- 21. che** il tempo di ultimazione dei lavori è complessivamente stabilito pari a giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di consegna;
- 22. che** venga garantita la pubblicità dei relativi atti inerenti all'intera procedura di affidamento, fino alla conclusione dei lavori, così come previsto dalla normativa vigente di settore;
- 23. di** evidenziare che il portale telematico SITAS TG assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ("Decreto Trasparenza"), come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss. mm. e ii.;
- 24. di** approvare la documentazione di gara e le clausole in essa contenute e specificatamente:

-Lettera di invito alla procedura negoziata

- Modello domanda di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione integrativa
- Modello Patto d'integrità
- Modello Protocollo di legalità
- Modello Dichiarazione di impegno
- Modello Autodichiarazione ai fini rilascio antimafia
- Modello consenso dati

25. **di** pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento;
26. **di** dare evidenza dell'avvio della procedura dei lavori in argomento, di importo sottosoglia senza previo pubblicazione del bando di gara, tramite avviso sul sito istituzionale di questa Stazione appaltante;
27. **che** i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
28. **che** per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;
29. **che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Agrigento, 26/05/2026

Il Dirigente del Servizio
Arch. Salvatore La Mendola

