

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Oggetto: Comune di Militello V. C - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento dello stadio comunale prospiciente su strada pubblica "Viale delle Rimembranze" il cui parziale crollo è stato causato dalle intense piogge dal 16 al 18 gennaio 2025.

CUP: G75F25000440002 – CIG: BA3E620251

DECISIONE DI CONTRARRE N. 49 DEL 04/02/2026
E AFFIDAMENTO DIRETTO CON VALENZA DI CONTRATTO
(ai sensi dell'art. 17, co. 2 e art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto** l'art. 7 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. Recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n.3 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 e, come in ultimo modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;

Visto in particolare l'art. 140 del succitato D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, riguardante le procedure di somma urgenza;

Vista la L.R. 9 gennaio 2025, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2025/2027";

Vista la L.R. 9 gennaio 2025, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027";

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli Indicatori";

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;

Visto il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;

Visto il D.D.G. n. 1885 del 28/10/2025 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato RUP dei lavori in oggetto il funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, l'arch. Carlo M.V.M. Musumeci ed il gruppo direzione lavori;

Visto il D.D.G. n. 2024 del 12/11/2025, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato per i lavori in oggetto i funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, ing. Filippo Sorbello collaudatore e dott. Antonino Vitale Direttore Operativo;

Vista la nota assunta al protocollo di quest'Ufficio in data 04/09/2025 al n. 102036, con la quale il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti – Servizio 8 – Assetto del Territorio, sulla scorta della segnalazione da parte del Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dal crollo del consolidamento dello stadio comunale, ha autorizzato l'ufficio del Genio Civile di Catania a porre in essere le necessarie verifiche dei requisiti richiesti dalla norma per l'attivazione di lavori in somma urgenza;

Visto il Verbale di sopralluogo del 01/10/2025, trasmesso al Servizio 8 con nota prot. n. 112719 del 02/10/2025, con il quale i Funzionari di quest'Ufficio del Genio Civile di Catania, congiuntamente ai tecnici comunali, dichiarano che i lavori di cui in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, stimando complessivamente il costo dell'intervento in € 250.000,00 di cui € 170.000,00 per lavori ed € 80.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto, di dovere affidare direttamente, con le modalità di cui all'art. 140 comma 2 e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del D.lgs. n. 36/2023, l'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento dello stadio comunale prospiciente su strada pubblica "Viale delle Rimembranze" il cui parziale crollo è stato causato dalle intense piogge dal 16 al 18 gennaio 2025, CUP: G75F25000440002 – CIG: BA3E620251, all'O.E. Drago S.r.l., C.F. e P.I. <<OMISSIS>>, con sede legale in <<OMISSIS>>, Rappresentante Legale e Amministratore Unico il sig. Giuseppe Drago, nato ad <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, Cod. Fisc. <<OMISSIS>>, iscritto all'albo degli operatori economici della Regione Siciliana;

Dato atto che detti lavori in somma urgenza rientrano nella categoria OG1 Classifica 1 e sinteticamente

consistono in:

- Demolizione dei tratti di muro pericolanti e rimozione del materiale di risulta;
- Ricostruzione del muro di contenimento per uno sviluppo di circa 20,00 metri;
- Rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale;
- Riempimento a tergo del muro con materiale drenante;
- Ricostruzione della recinzione con le stesse caratteristiche dell'esistente;

- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 124235 del 30/10/2025, all'Operatore Economico Drago S.r.l., iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 427, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle suddette prestazioni di somma urgenza;
- Vista** la rettifica ad integrazione della succitata Proposta prot. n. 126987 del 06/11/2025, con la quale si evidenzia che l'importo presuntivo complessivo dell'intervento ascende ad € 250.000,00, di cui € 170.000,00 per lavori a misura, compresi costi della manodopera pari ad € 47.595,49 ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.421,98, oltre IVA, ed € 80.000,00 per Somme a disposizione;
- Vista** l'offerta economica presentata dall'O.E. Drago S.r.l., C.F. e P.I. <<OMISSIS>>, con sede legale in <<OMISSIS>> Rappresentante Legale e Amministratore Unico il sig. Giuseppe Drago, nato ad <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, pari al 20%, la cui applicazione determina un importo contrattuale di complessivi € 139.284,40, di cui € 122.862,42 per lavori ed € 16.421,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge;
- Visto** il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori, redatto in data 07/11/2025, sotto riserva di legge, dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfio Carciotto, in servizio presso il Genio Civile di Catania e sottoscritto dall'impresa esecutrice, il quale ha stabilito che i lavori dovranno concludersi entro giorni 90 dalla data di emissione dello stesso;
- Visto** la perizia dei lavori di somma urgenza redatta dal Genio Civile di Catania e trasmessa con nota prot. n. 46345 del 19/11/2025, recante parere in linea tecnica favorevole espresso dal RUP, Arch. Carlo, M.V.M. Musumeci, ai sensi del D.Lgs 36/2023 allegato i.7 art.34;
- Visto** il progetto esecutivo redatto in data 21/11/2025, verificato e validato dal Progettista e dal RUP ai sensi del co. 4 dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 con verbale del 21/11/2025;
- Visto** il D.R.S. n. 4229 del 24/11/2025 del Dirigente Capo del Servizio 8 con il quale è stata approvata la perizia di somma urgenza di cui in narrativa per l'importo complessivo di € 212.497,90, di cui al QTE rimodulato a seguito di ribasso d'asta, e di impegno dell'importo complessivo di € 185.054,06 a gravare sul Capitolo di spesa n. 672013, codice finanziario U2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2025, del Bilancio della Regione Siciliana:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA			
A LAVORI A MISURA			
a.1)	Importo lavori al lordo	€ 170.000,00	
a.2)	importo della manodopera scorporato	€ 47.595,49	
a.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.421,98	
a.4)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 153.578,02	
a.5)	a detrarre il ribasso d'asta 20% su € 153.578,02	€ 30.715,60	
a.6)	Importo lavori al netto	€ 122.862,42	
a.7)	a sommare oneri speciali per la sicurezza	€ 16.421,98	
a.8)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€ 139.284,40	€ 139.284,40
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA su a.8 al 22%	€ 30.642,57	
b.2)	Competenze tecniche di cui all'art. 45, co. 2, del D.Lgs. 36/2023	€ 2.692,80	
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	€ 184,29	
b.4)	Risoluzione interferenze	€ 6.000,00	
b.5)		€ 9.000,00	
b.6)	prove di laboratorio sui materiali	€ 3.000,00	
b.7)	Contributo ANAC	€ 250,00	
b.8)	Missioni	€ 5.000,00	
b.9)	imprevisti ed arrotondamenti	€ 16.443,85	
b.10)	Sommano	€ 73.213,51	€ 73.213,51
	IMPORTO COMPLESSIVO (a.8+b.10)		€ 212.497,90
C ACCANTONAMENTI			
c.1)	da ribasso d'asta	€ 30.715,60	
c.2)	da IVA sul R.A.	€ 6.757,43	
c.3)	da competenze tecniche	€ 29,06	
c.4)	Sommano	€ 37.502,10	€ 37.502,10
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 250.000,00

Considerato che sono stati acquisiti dal RUP i seguenti documenti trasmessi per le vie brevi:

- garanzia definitiva n. 2237773, sotto forma di cauzione o fideiussione, dell'importo di € 6.885,00, con le modalità previste dall'articolo 53 co. 4 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale, emessa dal garante "REVO Insurance S.p.A.", Agenzia di Milano, e relativa appendice n. 1 , acquisita al prot. di quest'Ufficio al n. 8611 del 26/01/2026, con la quale viene rettificato l'importo contrattuale da € 137.700,00 ad € 139.284,40, elevando la somma garantita ad € 6.964,22;

- polizza assicurativa n. OX00070604 emessa da "REVO Insurance S.p.A", in data 18/12/2025, con scadenza in data 19/03/2026, per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) stipulata ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012 per i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, e relativa appendice n. 1 , acquisita al prot. di quest'Ufficio n. 8611 del 26/01/2026, con la quale viene rettificato l'importo contrattuale da € 137.700,00 ad € 139.284,40, elevando la somma assicurata da € 160.997,00 ad € 162.582,00;

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., gli estremi del conto corrente dedicato dell'O.E. e il soggetto abilitato a operare su detto conto;

- certificato dei carichi pendenti ,ai sensi dell'art. 60 c.p.p.;

Vista l'iscrizione alla "White List" con data 18/01/2024, attualmente in corso di aggiornamento, acquisita al prot. di questo Ufficio in data 27/01/2026 al n. 9191;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online), prot. n. INPS_47800612 del 11/10/2025, con scadenza il 08/02/2026, acquisito al prot. di questo Ufficio in data 27/01/2026 al n. 8761, in cui la società risulta regolare;

Considerato <<OMISSIS>>

Dato atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 ("Il contratto e la sua stipulazione") del Codice degli Appalti;

Considerato che il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica nella fattispecie in argomento, così come stabilito all'art. 55 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto del pagamento dell'imposta di bollo previsto all'art. 18 co. 10 – tabella art. 3 dell'Allegato I.4, dovuta per la stipula dell'Atto di Affidamento di cui alla presente, pari ad € 120,00;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. Della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Considerato che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, intende assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni e servizi previste dall'intervento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

Considerato che per la tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità occorre intervenire tempestivamente per rimuovere lo stato di pericolo, così come evidenziato dall'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui alla nota prot. 33802 del 04/09/2025 sopra riportata;

Ritenuto di dover disporre l'affidamento diretto dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto all'O.E. Drago S.r.l., C.F. e P.I. <<OMISSIS>>, con sede legale in <<OMISSIS>>, Rappresentante Legale e Amministratore Unico il sig. Giuseppe Drago, nato ad <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, che ha concordato un ribasso del **20%** sull'importo posto a base d'asta, la cui applicazione determina un importo contrattuale di complessivi € **139.284,40**, di cui € **122.862,42** per lavori ed € **16.421,98** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge;

Considerato che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, con il presente atto intende adottare la decisione di contrarre e di affidamento diretto, con valenza di contratto, nella quale sono individuati, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

PROPONE DI DETERMINARE

di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

di affidare **direttamente**, con le modalità di cui all'art. 140 comma 2 e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori relativi all'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento dello stadio comunale

prospiciente su strada pubblica "Viale delle Rimembranze" il cui parziale crollo è stato causato dalle intense piogge dal 16 al 18 gennaio 2025, CUP: G75F25000440002 – CIG: BA3E620251, all'O.E. **Drago S.r.l.**, C.F. e P.I. <<**OMISSIS**>>, con sede legale in <<**OMISSIS**>>, Rappresentante Legale e Amministratore Unico il sig. Giuseppe Drago, nato ad <<**OMISSIS**>>, Cod. Fisc <<**OMISSIS**>>, iscritto all'albo degli operatori economici della Regione Siciliana;

- di dare atto** che l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto in danno dell'affidatario, oltre alle cause ope legis, al verificarsi dei presupposti stabiliti dagli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e qualora venissero riscontrate negative le verifiche di legge avviate da questa Stazione appaltante, nonché in caso di rilascio di comunicazione antimafia interdittiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto** che, a seguito del ribasso offerto pari al 20%, l'importo contrattuale è determinato in **€ 139.284,40**, di cui **€ 122.862,42** per lavori ed **€ 16.421,98** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge;
- di dare atto** che il presente provvedimento di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, debitamente repertoriato ed eventualmente registrato in caso d'uso, sottoscritto dal Legale Rappresentante della società Drago S.r.l. su meglio generalizzato, il quale agisce nel presente atto, **assume impegno giuridicamente vincolante con valenza di contratto** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto** che i lavori di cui in oggetto trovano copertura economica con le risorse di cui al capitolo di spesa regionale n. **672013**;
- di dare atto** che i lavori di somma urgenza in oggetto dovranno essere svolti entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali ed eventualmente delle sospensioni ordinate dal RUP o dallo stesso autorizzate su motivata richiesta dell'affidatario;
- di dare atto** che il pagamento del servizio, a pena di nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, sarà effettuato sul conto corrente dedicato, comunicato in fase di affidamento, intrattenuto presso la banca <<**OMISSIS**>>, e che il soggetto delegato ad operare sul conto è il sig. Giuseppe Drago, nato ad <<**OMISSIS**>>, il <<**OMISSIS**>> residente ad <<**OMISSIS**>> Cod. Fiscale <<**OMISSIS**>>;
- di dare atto** che le modalità di esecuzione del presente affidamento sono dettate dalla vigente normativa di settore oltre che dalla presente determina;
- di dare atto** che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio Genio Civile di Catania (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- di pubblicare** il presente di affidamento sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, ai sensi l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Il RUP

arch. Carlo M.V.M. Musumeci

Firma omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina e qui si intendono integralmente riportate;
- Vista** la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP per quanto in oggetto;
- Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;
- Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 190/2012 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

I. Adotta la superiore proposta di determinazione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto ai sensi dell'art. 17, comma 2 e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 proposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto i "Comune di Militello V. C. - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento dello stadio comunale di Militello in Val di Catania prospiciente su strada pubblica "Viale delle Rimembranze" il cui parziale crollo è stato causato dalle intense piogge dal 16 al 18 gennaio 2025, CUP: G75F25000440002 – CIG: BA3E620251", per un importo netto contrattuale pari ad **€ 139.284,40**, di cui **€ 122.862,42** per lavori ed **€ 16.421,98** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge.

II. <<OMISSIS>>

III.<<OMISSIS>>.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

Legale Rappresentante
della società Drago S.r.l.
sig. Giuseppe Drago

*Firma omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del
D.Lgs. 39/1993*

Il Capo del Servizio Regionale
del Genio Civile di Catania
ing. Gaetano Laudani

*Firma omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del
D.Lgs. 39/1993*