



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Soggetto Attuatore
Responsabile del Coordinamento
delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio Provinciale di Caltanissetta

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - “Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”. Altre misure per fronteggiare la frana di Niscemi (CL).

OGGETTO: Prove in sito ed in laboratorio nell’ambito dei “Lavori di somma urgenza ai sensi dell’art.140-140bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. , per la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della Regia trazzera Niscemi – San Michele di Ganzaria, per un tratto di circa km 6,400 nel territorio del Comune di Niscemi (CL).”

C.U.P.: G97H26000140002 – CIG: BC4C0160DD

R.U.P. F. Dott. Luigi Di Natali

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto

(art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile Unico del Progetto

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto	il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
Visto	l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto	il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l’ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Vista	la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l’emanazione del bando per la nomina del nuovo Ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Ufficio;
Visto	il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell’ANAC;
Vista	la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
Visto	il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
Visto	il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
Vista	la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 - 2028”;
Vista	la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
Visto	l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
Visto	l’art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti ;
Visto	l’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
Vista	la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l’emergenza regionale;
Vista	la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 “Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026;
Vista	la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione

Sardegna e della Regione Siciliana”;

- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- Visto** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell’art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell’Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta in data 24/02/2026, trasmesso con nota prot. n.24018 del 24/02/2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, contenente la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l’evento calamitoso che li ha generati;
- Visto** l’art. 1 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all’Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Vista** la Disposizione del Soggetto Attuatore n. 24 del 24/02/2026 con la quale “si autorizza l’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta all’esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Niscemi (CL), per complessivi € 877.000,00 (di cui € 641.239,86 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 4.599,32 ed € 235.760,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione) e di nomina del RUP Dott. Luigi Di Natali, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell’Ufficio del Genio Civile Regionale;
- Vista** la Disposizione n.29 del 25/02/2026, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale sottoelencato:
- Progettista e Direttore dei Lavori : Dott. Aurelio Sberna
 - Predisposizione documenti di gara – Collaboratore alla attività del Responsabile Unico del Progetto : Geom. Patrizia Ragusa
 - Progettista - Direttore Operativo - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: Ing. Francesca Calì

- Direttore Operativo : Geom. Sergio Falzone
- Ispettore di cantiere : Geom. Francesco Carrubba
- Ispettore di cantiere : P.I. Pasquale Locurto.

Visto	il D.D. n. 343/2026 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;										
Vista	la nota prot. n. 33760 del 16/03/2026 con la quale il R.U.P. ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;										
Vista	la nota prot. n. 23511 del 18/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di che trattasi;										
Vista	la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 24437 del 25/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico Lo Monaco Costruzioni s.r.l. con sede in Via Leonardo da Vinci 4 – Casteldaccia (PA) - P.IVA 03965660826 pec: lomonacocostruzionisrl@pecimprese.it , in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 3, classifica III iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9849, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 636.640,54;										
Preso	atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 26/02/2026 da parte dell'Operatore Economico di seguito riportata: <table> <tr> <td>Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso</td><td>€ 636.640,54</td></tr> <tr> <td>A detrarre ribasso concordato del 9,50 %</td><td>€ 60.480,85</td></tr> <tr> <td>Importo netto dell'offerta</td><td>€ 576.159,69</td></tr> <tr> <td>A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td><td>€ 4.599,32</td></tr> <tr> <td>TOTALE IMPORTO contrattuale</td><td>€ 580.759,01</td></tr> </table>	Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 636.640,54	A detrarre ribasso concordato del 9,50 %	€ 60.480,85	Importo netto dell'offerta	€ 576.159,69	A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.599,32	TOTALE IMPORTO contrattuale	€ 580.759,01
Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 636.640,54										
A detrarre ribasso concordato del 9,50 %	€ 60.480,85										
Importo netto dell'offerta	€ 576.159,69										
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.599,32										
TOTALE IMPORTO contrattuale	€ 580.759,01										
Vista	la perizia giustificativa redatta in data 11/03/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;										
Vista	la Determinazione n. 176 del 25/03/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 20/03/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.										
Visto	il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n.12 del 12.10.2023, redatto in data 27/03/2026;										
Visto	il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa										

A	Importo totale dei lavori	€ 641.239,86	
	Incidenza manodopera	€ 52.727,38	
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.599,32	
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 636.640,54	
	A detrarre il ribasso d'asta del 9,50%	€ 60.480,85	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso		
	Oneri di sicurezza	€ 580.759,01	€ 580.759,01
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 127.766,98	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 10.259,84	
4	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 2.564,96	
5	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50 di 10.259,84)	872,09 €	
6	Imprevisti < 10 %	€ 61.080,49	
7	Rimborso spese missioni	€ 7.500,00	
8	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 10.000,00	
9	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 2.000,00	
10	Ribasso d'asta contrattuale accantonato	€ 60.480,85	
11	IVA 22% su ribasso d'asta accantonato	€ 13.305,79	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 296.240,99	€ 296.240,99
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA		€ 877.000,00

Vista la nota prot. n.39839 del 30/03/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in data 30/03/2026 al n. 23654.

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500012, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, fino alla concorrenza di € 18.105.540,00.

Visto il D.D.G. n.736 del 28/04/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia giustificativa relativa ai lavori in argomento, redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, ed è stato prenotato l'impegno della somma complessiva di € 877.000,00, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"

Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso.

- Visto** il CIG BA9FA37290 acquisito sulla piattaforma SITAS TG, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui sopra;
- Vista** la Determina di Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep n. 05 del 05.05.2026 che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell' Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta e dal sig. Eduardo Lo Monaco nato a
residente - Codice Fiscale : . n.q. di Legale
Rappresentante dell'Operatore Economico Lo Monaco Costruzioni s.r.l. con sede in Via Leonardo da Vinci 4 – Casteldaccia (PA) - P.IVA 03965660826 per l'affidamento dei lavori di che trattasi, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Bagheria (PA) in data 07/05/2026 al n.99 Serie 3;
- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Vista** la nota prot. n. 55316 del 05.05.2016, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in pari data al n. 24057, con la quale il RUP ha chiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art.120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante;
- Vista** la disposizione n.77 del 05/05/2026 con la quale il Soggetto Attuatore, prende atto delle circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante e della richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva il cui incremento di finanziamento di € 60.000,00, necessario alla copertura delle maggiori lavorazioni non assorbibili nell'ambito delle somme già stanziare, trova copertura nelle economie derivanti dall'IVA non imponibile sull'importo dei "Lavori di somma urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG)" pari ad € 100.380,50, la cui perizia è stata approvata con D.D.G. n.761/2026 del 05.05.2026 e prenotato il relativo impegno sullo stesso capitolo dei lavori in argomento;
- Vista** la nota prot. n. 56649 del 07.05.2016 con la quale il R.U.P., preso atto del contenuto della Disposizione n.77 del 05/05/2026, ha autorizzato la Direzione Lavori ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 e del comma 1 lettera l) dell'art.8 dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo € 937.000,00, a cui si farà fronte con l'utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico, incluse le somme degli imprevisti, del ribasso d'asta, della relativa IVA, di cui al Q.T.E. della perizia giustificativa redatta il 11/03/2026 ed approvata con D.D.G. n.736/2026 del 28/04/2026, nonché con la ulteriore somma di € 60.000,00 necessaria che trova copertura nelle economie derivanti dall'IVA non imponibile sull'importo dei "Lavori di somma urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG)" pari ad € 100.380,50;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta in data 08/05/2026 ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in

argomento, trasmessa con nota n.58232 del 11/05/2026 ed acquisita al protocollo del D.R.T. in data 12/05/2026 al n. 24112;

Visto

il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia di variante e suppletiva redatta in data 08/05/2026:

A	Importo totale dei lavori	€ 808.998,48	
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.224,34	
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 802.774,14	
	A detrarre il ribasso d'asta del 9,50%	€ 76.263,54	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 726.510,60	
	Oneri di sicurezza	€ 6.224,34	
	Importo totale dei lavori al netto compreso O.S.	€ 732.734,94	€ 732.734,94
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % su euro 732.734,94	€ 161.201,69	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 12.943,98	
4	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 3.235,99	
5	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50% di 12.943,98)	€ 1.100,24	
6	Rimborso spese missioni	€ 7.500,00	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 11.000,00	
8	Prove di laboratorio IVA compresa	€ 6.873,17	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 204.265,06	€ 204.265,06
	Importo complessivo perizia di variante e suppletiva		€ 937.000,00
	A detrarre importo finanziato con DDG n. 736 del 28/04/2026		€ 877.000,00
	Importo ulteriore da finanziare		€ 60.000,00

Visto

il D.D.G. n. 850 del 15/05/2026 del Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 877.000,00 sul capitolo 500012, di cui al precedente D.D.G. n. 736 del 28/04/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., di cui all'art. 1 del medesimo D.D.G. n. 738;

Visto

il D.D. n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il D.D.G. n. 860 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l’impegno della somma complessiva di € 877.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso”;
- Visto** il D.D.G. n. 909 del 27/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata la Determina di Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep n. 05 del 05.05.2026 che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D. Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii.;
- Visto** il D.D.G. n. 910/2026 del 27/05/2026 , con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento redatta in data 08/05/2026 ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell’art.120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativa ai lavori “Lavori di somma urgenza ai sensi dell’art.140-140 bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della Regia trazzera Niscemi – San Michele di Ganzaria, per un tratto di circa km 6,400 nel territorio del Comune di Niscemi (CL). - C.U.P.: G97H26000140002 – CIG: BA9FA37290 dell’importo complessivo di € 937.000,00;
- Vista** l’esigenza di sottoporre i conglomerati bituminosi impiegati alle prove in sito e in laboratorio e considerata l’estrema urgenza di acquisire i relativi esiti;
- Preso atto** che l’O.E. SIDERCEM ITALIA s.r.l. con sede in Via Libero Grassi n. 7 Caltanissetta - P.IVA 01479620856 e Codice Fiscale: 01754820874 - sidercemitalia@legalmail.it , interpellato per le vie brevi, ha manifestato l’immediata disponibilità all’esecuzione delle prestazioni;
- Dato atto** che, sebbene l’Operatore Economico SIDERCEM ITALIA s.r.l. sia stato invitato da questa Stazione Appaltante nei passati sei mesi, l'affidamento in oggetto non configura alcuna violazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto il valore economico stimato della presente prestazione risulta inferiore a € 5.000,00 (al netto di IVA), fattispecie per la quale il legislatore consente espressamente la deroga all'applicazione della rotazione al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa;
- Accertata** la particolare specializzazione tecnica richiesta per l'esecuzione delle prove in sito e in laboratorio sui conglomerati bituminosi, e verificata la carenza di operatori concorrenti idonei e immediatamente disponibili nel medesimo contesto territoriale;
- Vista** la nota prot. n.60525 del 15/05/2026 con la quale questo Servizio del Genio Civile ha richiesto all’O.E. SIDERCEM ITALIA s.r.l. con sede in Via Libero Grassi n. 7 Caltanissetta - P.IVA 01479620856 e Codice Fiscale: 01754820874 - sidercemitalia@legalmail.it , un preventivo per l’affidamento del servizio di prove in sito ed in laboratorio nell’ambito dei lavori in argomento, di cui al computo metrico allegato alla stessa, sull’importo di € 4.733,71 oltre IVA;
- Preso atto** del “Preventivo n.72 del 18/05/2026” trasmesso a mezzo PEC dall’O.E. SIDERCEM ITALIA s.r.l. in

data 18/05/2026 ed acquisito al protocollo di questo Ufficio in pari data al n.61078, con il quale l'O.E. ha applicato un ribasso del 15,23 % sui prezzi di cui al computo elaborato e trasmesso di seguito riportato;

Codice	Descrizione	Prezzo Unitario prezziario Reg. Sicilia 2024 [Euro]	Prezzo unitario applicato al netto dello sconto 15,23% [Euro]	Quantità	Totale [Euro]
20.10.17	Prelievo in situ di conglomerato bituminoso - con un minimo di 15 carote - eseguito con carotatrice, compreso il rilievo dello spessore degli strati rinvenuti e ripristino con conglomerato bituminoso a freddo. UNI EN 12697-27 - per ogni carota prelevata sul punto d'indagine <i>-Per ogni carota prelevata sul punto d'indagine</i>	€ 77,61	€ 65,79	11	€ 723,69
20.10.12	Taglio delle carote di conglomerato bituminoso, per l'asportazione delle parti non interessate dall'esecuzione delle prove di laboratorio e per la separazione degli strati. CNR 61:1978. <i>-per ogni provino</i>	€ 8,88	€ 7,53	11	€ 82,80
20.10.10	Massa volumica, con pesata idrostatica di provino paraffinato. CNR 40:1973 <i>cad.</i>	€ 60,88	€ 51,61	11	€ 567,69
20.10.11	Calcolo della porosità della miscela di aggregati lapidei con bitume (vuoti residui). UNI EN 12697-8 <i>- per ogni determinazione</i>	€ 34,50	€ 29,25	11	€ 321,70
20.10.5	Quantità di legante in miscele di aggregati lapidei e bitume. UNI EN 12697-1 - per ogni determinazione <i>- per ogni terna determinata</i>	€ 107,06	€ 90,75	5	€ 453,77
20.10.6	Analisi granulometrica sull'estratto (eseguite con 7 crivelli o setacci). UNI EN 933/1-2 <i>1)Per ogni analisi eseguita con 7 crivelli - cad.</i>	€ 110,86	€ 93,98	5	€ 469,88
20.10.9	Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura): determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei. <i>cad.</i>	€ 344,93	€ 292,40	3	€ 877,19
20.10.13	Resistenza per attrito radente (Skid-test) (Normativa: UNI EN 13036- 04) da eseguirsi in situ. La prova è costituita da 2 allineamenti sui quali sono ubicate 5 postazioni per un totale di 10 punti di misura. UNI EN 13036-04 <i>-per ogni prova completa</i>	€ 564,41	€ 478,45	1	€ 478,45
20.10.14	Determinazione in situ della macrorugosità superficiale T.R.R.L. Road Note n° 27. CNR 94:1983. <i>- per ogni determinazione</i>	€ 14,78	€ 12,53	3	€ 37,59
Totale prove in situ e prove in laboratorio					€ 4.012,77
IVA al 22%					€ 882,81
Totale + i.v.a.					€ 4.895,57

Vista la nota prot. n.65905 del 27/05/2026 con la quale questo Servizio del Genio Civile nel comunicare all'O.E. Sidercem Italia s.r.l. la preliminare accettazione del preventivo n.72 del 18/05/2026, ha richiesto allo stesso di trasmettere la documentazione utile per verificare la regolarità amministrativa, la conformità fiscale/contributiva ed i requisiti tecnico-specialistici, necessaria per la stipula del formale atto "Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto" ai sensi dell'art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.":

Richiamato quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico, a seguito di richiesta con nota n.65905 del 27/05/2026, con pec del 28/05/2026 acquisita al protocollo in pari data al n. 66325 ha trasmesso, la seguente documentazione :

- D.M. n° 252 del 08.07.2025 con scadenza il 09/07/2030, di autorizzazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Servizio Tecnico Centrale del CSLP) ai sensi dell'Art. 59 del D.P.R. 380/2001;
- Dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale;
- Piano Operativo della Sicurezza e P.S.S. ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Dichiarazione carichi pendenti;

- Comunicazione del Conto Corrente Dedicato ai sensi della Legge 136/2010 per l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerato che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:

- L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione del Servizio di prove in sito ed in laboratorio su conglomerati bituminosi, nell'ambito dei lavori di che trattasi;
- Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023e ss.mm.ii., tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo dell'Operatore economico affidatario;
- la spesa per l'esecuzione del Servizio è stata prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta in data 08/05/2026 e approvata in linea amministrativa con D.D.G. n. 910/2026 del 27/05/2026;
- il termine di esecuzione del Servizio è stato fissato in giorni **gg. 60 (sessanta)** naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna del Servizio;
- la penale giornaliera per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni è calcolata in misura dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- Che in ordine alla procedura di affidamento ed esecuzione del Servizio, è stato acquisito il seguente **CIG BC4C0160DD**

Considerato che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;

Considerato che a seguito del preventivo n.72 del 18/05/2026, si è addivenuti consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);

Considerato che il pagamento del servizio eseguito verrà effettuato in unica soluzione, previa acquisizione di regolarità contributiva, a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione;

Considerato che il RUP dei lavori principali assume anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del servizio in argomento;

Considerato che il termine di validità dell'offerta é pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;

Considerato che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;

Considerato che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che

non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Caltanissetta;

- Richiamate** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 e la relativa circolare del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;
- Preso atto** che per il Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio del Genio Civile Regionale e per il RUP, in questa fase ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- Considerato** che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;
- Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, l'aggiornamento del Piano integrato di Attività e Organizzazione PIAO per il triennio 2026-2028 della Regione Siciliana, approvato con Delibera di Giunta n. 30 del 29/01/2026;
- Visto** il Decreto n. 3/Gab del 06/03/2026 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, la validità del Prezzario unico regionale, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 2/Gab. del 17/01/2024 e prorogato con successivo D.A. n. 1/Gab del 14/01/2025;
- Preso atto** che il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico SIDERCEM ITALIA s.r.l. con sede in Via Libero Grassi n. 7 Caltanissetta - P.IVA 01479620856 e Codice Fiscale: 01754820874 - sidercemitalia@legalmail.it , è il Dott. Marco Venturi nato a _____ residente a _____ - C.F. _____
- Preso atto** della Dichiarazione, acquisita con PEC in data 28/05/2026 al prot. n. 66325 contenente gli estremi del C.C. bancario dedicato, intrattenuto dall'Operatore Economico SIDERCEM ITALIA s.r.l. presso l'Istituto _____ - C/C _____ - IBAN _____
- Persone delegate a operare sul conto corrente: Dott. Marco Venturi nato a _____ residente a _____ - C.F. _____ ;
- Preso atto** dell'esito regolare del DURC on line con scadenza il **17/09/2026**, acquisito al prot. n. **69939** in data 05/06/2026;
- Preso atto** che l'O.E. **SIDERCEM ITALIA s.r.l.** è iscritto nell'Elenco dei Laboratori accreditati riconosciuti dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con autorizzazione rilasciata con D.M. n° 252 del 08.07.2025 con scadenza il 09/07/2030;
- Considerato** che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con apposito Decreto;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento;

Ritenuto di dovere procedere all'esecuzione del Servizio al fine di effettuare i controlli sui materiali utilizzati, di cui alla Norme UNI EN 12697,

PROPONE DI DETERMINARE

1. **Che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **di affidare** il servizio di "prove in sito ed in laboratorio" nell'ambito dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.140-140bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della Regia trazzera Niscemi – San Michele di Ganzaria, per un tratto di circa km 6,400 nel territorio del Comune di Niscemi (CL).", in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., all' Operatore Economico SIDERCEM ITALIA s.r.l. con sede in Via Libero Grassi n. 7 Caltanissetta - P.IVA 01479620856 e Codice Fiscale: 01754820874 - sidercemitalia@legalmail.it, Legalmente rappresentato dal Dott. Marco Venturi nato a _____ residente a _____ - C.F. _____, che ha offerto il ribasso del **15,23 %**, per un importo contrattuale pari ad € **4.012,77** oltre IVA;
3. **che** il QTE delle "prove in sito ed in laboratorio" nell'ambito dei lavori in oggetto, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE IN SITO E DI LABORATORIO - POST AFFIDAMENTO			
A	Importo prove	€ 4.733,71	
	A detrarre il ribasso d'asta del 15,23%	€ 720,94	
	Importo prove al netto del ribasso d'asta	€ 4.012,77	€ 4.012,77
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 %	€ 882,81	
2	Imprevisti < 10 % IVA compresa	€ 448,04	
3	Oneri per attività di moviere	€ 650,00	
4	Accantonamento ribasso d'asta	720,94 €	
5	Accantonamento IVA su ribasso d'asta	€ 158,61	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.860,40	€ 2.860,40
	IMPORTO TOTALE		€ 6.873,17

4. **che** la relativa spesa è stata inserita nel Q.T.E. tra le somme a disposizione dell'Amministrazione della perizia di variante e suppletiva redatta in data 08/05/2026 e approvata in linea amministrativa con D.D.G. n. 910/2026 del 27/05/2026, con una previsione capiente ad eseguire il servizio in argomento;

5. **che** ai sensi dell'art.18 comma 1 del D. Lgs.36/2023e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 23/07/2014;
6. **la** procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
7. **di** trasmettere all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
8. **che**, per quanto non espressamente riportato nella presente determina, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 140 e 140 bis del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
9. **che** la spesa per il Servizio in argomento trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso";
10. **che** la presente Decisione di contrarre ed Affidamento diretto, sottoscritta dall'Operatore Economico affidatario, dal Responsabile Unico del Progetto e dal Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, assume impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
11. **che** la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con apposito Decreto;
12. **di** pubblicare la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta.

Il R.U.P.
Dott. Luigi Di Natali

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio Provinciale di Caltanissetta

Visto il D.P.R. n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 10 Febbraio 2023, ha conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

Vista la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. F. Dott. Luigi Di Natali;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

I. Adotta la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto "Prove in sito ed in laboratorio" nell'ambito dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.140-140bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della Regia trazzera Niscemi – San Michele di Ganzaria, per un tratto di circa km 6,400 nel territorio del Comune di Niscemi (CL). - **C.U.P.: G97H26000140002 – CIG: BC4C0160DD**, per un importo netto contrattuale pari ad **€ 4.012,77, oltre I.V.A.**;

II. Conviene di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. , che debitamente repertoriato e registrato con spese a carico dell'affidatario, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto)

tra

l'Ing. Duilio Alongi, Dirigente ad interim dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio Provinciale di Caltanissetta, domiciliato per la presente carica in Via Pier Maria Rosso di San Secondo n.39, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale – Dipartimento Regionale Tecnico- Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

e dall'altra

il Legale Rappresentante Dott. Marco Venturi nato a _____ residente a _____
- C.F. _____ dell'Operatore Economico SIDERCEM
ITALIA s.r.l. con sede in Via Libero Grassi n. 7 Caltanissetta - P.IVA 01479620856 e Codice Fiscale:
01754820874 - sidercemitalia@legalmail.it

III. Trattamento dei dati personali:

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di

interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti.

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

L'Operatore Economico

Sidercem Italia s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Marco Venturi



Il Dirigente Generale D.R.T.
ad interim Ingegnere Capo