

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

**Addendum alla Decisione di contrarre e affidamento
diretto con valenza di contratto**

Oggetto: Intervento di demolizione di un fabbricato demaniale sito a Camastra (Ag) in corso Vittorio Emanuele, identificato catastalmente al Fg. 5 part. 404		
CUP:G26H24000050002	CIG: BB0DFE79F5	RUP Dott. Carmelo Florio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12 ss.mm.ii., e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D.D.G n. 111/2026 del 04/02/2026, del Dirigente Generale del DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO- con il quale è stato finanziato il progetto per l'esecuzione dei lavori per **Intervento di demolizione di un fabbricato demaniale sito a Camastra (Ag) in corso Vittorio Emanuele, identificato catastalmente al Fg. 5 part. 404** e prenotato l'impegno per lo stesso importo sul capitolo 508006 (spese per i lavori di costruzione ivi compresa l'espropriazione delle aree, dei beni demaniali e patrimoniali. Spese per lavori di ampliamento, completamento, miglioramento, riparazione, manutenzione, manutenzione ed adeguamento, ivi comprese le connesse espropriazioni dei beni demaniali e immobili patrimoniali della Regione, nonché dei Beni Immobili utilizzati per connesse espropriazioni del Beni Demaniali ed Immobili Patrimoniali della Regione, nonché dei Beni Immobili utilizzati per sede di ufficio dell'Amministrazione Regionale.), del bilancio della Regione Siciliana, es. fin.2026 – P.D.C.I.: U.2.02.01.09.001., del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2026.

Considerato che, come da predetto D.D.G. n. 111/2026 del 04/02/2026, i lavori di cui in epigrafe saranno eseguiti sotto la direzione dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi del d.lgs. 36/2023;

Visto il D.D.G n. 849/2022 del 12.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato il RUP nella persona del F.D. Dott. Carmelo Florio;

Vista il progetto redatto dai progettista in data 18/07/2024 verificato e validato dal RUP in data 02/08/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023 e dall' art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024 con il seguente quadro economico:

A)IMPORTO	DEI	LAVORI	€	24.684,16
24.684,16				
Oneri della sicurezza, già inclusi nei lavori (31,62744% sui lavori) a detrarre		7.806,97		
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		16.877,19		
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori10%		2.468,42		
Imprevisti 10%		2.454,74		
Accantonamento art. 133 c 3 D lgs 50/2016 <80% del 2%		394,94		
Accantonamento art. 133 c 3 D lgs 50/2016 <20% del 2%		97,74		
Test di cessione		1.000,00		
Conferimento a discarica compreso iva 22%		5.200.000		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		11.615,84	€	11.615,84
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	36.300,00

Vista la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 242 del 21/04/2026 che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell' Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento e dal sig. Schembri Salvatore nato a Camastra il 11/04/1955 e residente in Via San Biagio 25 Camastra -nella qualità di legale rappresentante dell'O.E. **"Edilcam Costruzioni s.r.l.** , con sede in C/da Romolia s.n. , 92020 Camastra (AG), P.I. 02646740841 per l'importo netto contrattuale pari ad **€ 23.840,30;**

Preso atto che la determina di cui al punto precedente riporta un mero errore materiale nella trascrizione della somme a disposizione dell'amministrazione, per cui si rende necessario provvedere alla correzione;

Preso atto che i termini contrattuali anche a seguito di tale correzioni non vengono in alcun modo alterati;

Visto il quadro tecnico economico post gara corretto:

A)IMPORTO DEI LAVORI	€ 16.877,19	€	
Oneri della sicurezza, già inclusi nei lavori (31,62744% sui lavori)	7.806,97		
Importo dei lavori a netto del ribasso d'asta del 5,00%	16.033,33		
Importo ribassato compresi gli oneri per la sicurezza	23.840,30		23.840,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	2.384,03		
Imprevisti 10%	2.454,74		
Accantonamento art. 133 c 3 D lgs 50/2016 <80% del 2%	394,94		
Accantonamento art. 133 c 3 D lgs 50/2016 <20% del 2%	97,74		
Test di cessione	1.000,00		
Conferimento a discarica compreso iva 22%	5.200.000		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	11.531,45	€	<u>11.531,45</u>
Importo Complessivo		€	35.371,75
ECONOMIE			
Da ribasso d'asta	843,86		
IVA da ribasso d'asta	84,39		
SOMMANO ECONOMIE	928,25		<u>928,25</u>
TORNANO			36.300,00

Dato atto che per il sottoscritto RUP ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

PROPONE DI DETERMINARE

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare il seguente quadro economico rimodulato a seguito del preventivo offerto dall'O.E. **"Edilcam Costruzioni s.r.l.**

A)IMPORTO DEI LAVORI		€ 16.877,19	€	
Oneri della sicurezza, già inclusi nei lavori (31,62744% sui lavori)	7.806,97			
Importo dei lavori a netto del ribasso d'asta del 5,00%	16.033,33			
Importo ribassato compresi gli oneri per la sicurezza	23.840,30			23.840,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori 10%	2.384,03			
Imprevisti 10%	2.454,74			
Accantonamento art. 133 c 3 D lgs 50/2016 <80% del 2%	394,94			
Accantonamento art. 133 c 3 D lgs 50/2016 <20% del 2%	97,74			
Test di cessione	1.000,00			
Conferimento a discarica compreso iva 22%	5.200.000			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	11.531,45	€		<u>11.531,45</u>
Importo Complessivo		€		35.371,75
ECONOMIE				
Da ribasso d'asta	843,86			
IVA da ribasso d'asta	84,39			
SOMMANO ECONOMIE	928,25			<u>928,25</u>
TORNANO				36.300,00

- che restano fermi e invariati i termini e le condizioni contrattuali per l'esecuzione dei lavori denominati "Intervento di demolizione di un fabbricato demaniale sito a Camastra (AG) in corso Vittorio Emanuele, identificato catastalmente al Fg. 5, part. 404", per cui la presente determina costituisce addendum alla decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, Rep. n. 242 del 21/04/2026.
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, ai sensi l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.-

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO
Dott. Carmelo Florio**

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento *ad interim*

Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito allo scrivente ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, il sottoscritto ing. Duilio Alongi è stato trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la nota prot. n. 66776 del 29/05/2026, con la quale il sottoscritto Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, dato atto che a far data dal 01/06/2026 il Dirigente del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile è stato posto in quiescenza, comunica che, al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali dell'Ufficio, ne assume le funzioni *ad interim* con decorrenza dal 01/06/2026 e fino a nuova disposizione;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. F.D. Dott. Carmelo Florio;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

Adotta

la superiore proposta di determinazione, proposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto **Addendum alla Decisione di** contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto *Lavori di "Demolizione immobile demaniale scheda n. 119 sito in Corso V. Veneto foglio 5 particella 404" nel Comune di Camastra (AG).*

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

L'Operatore Economico
Edilcam Costruzioni s.r.l.

Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo *ad interim*
Duilio Alongi