

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 5 -Servizi di Ingegneria di Competenza
Regionale e per gli EE.LL
(Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)

EMERGENZA IDRICA OCDPC N. 1084 DEL 19 MAGGIO 2024

OGGETTO: Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa “Catagnano” affluente del bacino secondario dell’invaso Scanzano, Monreale (Pa). - **CUP: G37J24000010002**

DECISIONE DI CONTRARRE
(art. 17, D.lgs. n. 36/2023)

Il Responsabile Unico Del Progetto

Premesso:

- **Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il Testo Unico sull’Ordinamento del Governo e dell’Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;
- **Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- **Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12
- **Vista** la L.R. n. 8 del 17/05/2016;
- **Vista** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- **Vista** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- **Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante “Legge di stabilità regionale 2024/2026”;

- **Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;
- **Visto** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- **Visto** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- **Visto** l’art.45 del D.lgs 36/2023 “Incentivi alle funzioni tecniche” ed il relativo allegato I.10;
- **Visto** l’art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede la “Decisione di Contrarre”, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici;
- **Visto** nello specifico l’art 41 “livelli e contenuti della progettazione” e il relativo allegato I.7 , del D.lgs. 36/2023;
- **Visto** l’art. 14 del D.lgs. 36/2023 “soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti”;
- **Visto** l’art. 126 del D.lgs. 36/2023 che regola le penali e i premi di accelerazione;
- **Vista** la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della L. R. n. 13 del 07/07/2020, dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana fino al 31/12/2024, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 51 del 20/02/2024;
- **Vista** la L. R. n. 20 del 22/05/2024: Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico che, al comma 5 dell’art. 1, che autorizza la spesa di € 8.600.000,00 da iscrivere in apposito fondo istituito presso il DRPC Sicilia, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 25/05/2022 n. 13;
- **Vista** l’art. 2 della Legge regionale n. 23 del 04/07/2024 che incrementa la spesa di cui al comma 5 dell’art. 1 della Legge regionale n. 20/2024 per l’esercizio finanziario 2024, di 20.000.000,00 di euro da destinare a spese in conto capitale per la realizzazione di lavori e l’acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi (Missione 11, Programma 2);
- **Visto** verbale del giorno 17 luglio 2024 della Cabina di regia per l’emergenza idrica, sono stati approvati n. 7 interventi proposti dall’ATI Palermo e dall’AMAP S.p.a. tra i quali vi è l’intervento denominato Pulizia del canale allacciante della traversa “Catagnano” affluente del bacino secondario dell’invaso Scanzano, nel territorio del comune di Monreale (PA), proposto dall’ATI Palermo per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00,;
- **Visto** il D.D.G. n. 543/S.08/DRPC Sicilia del 7 agosto 2024 con il quale è finanziato, in favore del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, l’intervento denominato “Pulizia del canale allacciante della traversa “Catagnano” affluente del bacino secondario dell’invaso Scanzano” nel territorio del Comune di Monreale (PA), approvato dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica giusto verbale del 17 luglio 2024 con i fondi previsti dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 23 del 04/07/2024 per un importo di € 1.000.000,00, e in relazione al quale il Dipartimento regionale tecnico è Soggetto Attuatore;
- **Visto** il D.D.G. n. 2305/2023 del 18/12/2023 di Approvazione Modalità di iscrizione e aggiornamento e schemi di avvisi per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 e ss.mm.ii.;
- **Richiamato** il D.D.G n. 1244/2024 del 08/08/2024 di nomina RUP e costituzione Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione così costituito:

Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dei Lavori	F.D. Ing. Giuseppe Dimino
Responsabile della fase di affidamento e predisposizione dei documenti di gara	F.D. Geom. Patrizia Ragusa
Collaboratore al Rup	Dott.ssa Maria D’Aleo
Collaboratore al Rup	F.D. Geom. Anna Maria D’Arrigo
UFFICIO DI PROGETTAZIONE	
Progettisti	F.D. Dott. Aurelio Sberna F.D. Ing. Francesca Calì F.D. Dott. Luigi Di Natali F.D. Ing. Benedetto Schiavo
Verifica e valutazione degli aspetti paesaggistici	F.D. Arch. Maria Giambruno

in fase progettuale	
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	
Direttore dei lavori	F.D. Dott. Aurelio Sberna
Direttori Operativi	F.D. Ing. Francesca Calì F.D. Dott. Luigi Di Natali
Ispettore di Cantiere	F.D. Ing. Benedetto Schiavo F.D. Arch. Maria Giambruno
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	F.D. Ing. Francesca Calì

- **Visti** gli elaborati di progetto che sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso questo Ufficio con sede nella via Federico Munter, 2, 90129 Palermo e che di seguito si elencano:
 1. *Relazione Tecnica*
 2. *Relazione Paesaggistica*
 3. *Elaborati Grafici*
 4. *Elenco prezzi*
 5. *Analisi Prezzi*
 6. *Computo Metrico Estimativo*
 7. *Cronoprogramma*
 8. *Calcolo incidenza manodopera*
 9. *Capitolato Speciale d'Appalto*
 10. *Piano sicurezza e Coordinamento*
- **Vista** la determina di conclusione della Conferenza di Servizi Rep.n.490/2024 del 19/08/2024;
- **Visto** il Verbale di Verifica e Validazione prot. n. 102539 del 19/08/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. b) dell' All. I,7 dello stesso Codice con le modifiche di cui all'art. 5 comma 11 lett. b) n. 3 del Testo coordinato della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la L.R. 12 ottobre 2023 n. 11 "Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici", come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3.
- **Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento, come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI		€ 704.386,83	€ 704.386,83
Costo della manodopera	€ 170.106,86		
Oneri di sicurezza	€ 22.349,49		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.349,49	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 682.037,34	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% SU € 704.386,83	€ 154.965,10		
Contributo ANAC	€ 410,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 11.270,19		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€ 2.817,55		
Spese riproduzione progetto	610,00		
Spese per acquisizioni pareri Enti (ASP, etc.)	€ 1.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 19.952,33		

Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 12.000,00		
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.700,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00		
Imprevisti	€ 70.400,00		
IVA 22% su imprevisti	€ 15.488,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 295.613,17		€ 295.613,17
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 1.000.000,00

- **Considerato** che la spesa complessiva occorrente all'espletamento dei predetti lavori, pari ad **€ 1.000.000,00** di cui **€ 704.386,83** per lavori compresi costi della manodopera soggetti a ribasso pari ad **€ 170.106,86** ed **€ 22.349,49** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 295.613,17** per somme a disposizione dell'Amministrazione, trova copertura con i fondi previsti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 23 del 04/07/2024;
- **Vista** la nota prot. n. 102564 del 19/08/2024 con la quale il coordinatore della progettazione dichiara, quanto di seguito riportato:
 - che la categoria dei lavori in argomento è riconducibile alla **OG 8 cl III**;
 - che l'importo della manodopera ascende ad **€ 170.106,86**;
 - che i lavori non sono suddivisibili in lotti;
- **Vista** la nota del D.L prot. n. 102562 del 19/08/2024 con la quale si attesta:
 - l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati preliminarmente, dell'approvazione del progetto;
 - la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori in parola e quindi la possibilità di procedere all'avvio della procedura di scelta del contraente per l'appalto di cui in oggetto;
- **Considerato** che l'esecuzione dei lavori in argomento è prevista complessivamente in **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi;
- **Visto** il comma 4 dell'art. 12 della L.R. n. 12/2023;
- **Considerato** che l'art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;
- **Considerato** questa Stazione Appaltante procederà all'affidamento in modalità telematica attraverso la Piattaforma "SITAS TG" della Regione Siciliana, secondo la procedura di affidamento per lavori di importo sottosoglia senza previa pubblicazione del bando di gara di cui ai punti precedenti, i cui Operatori Economici individuati che parteciperanno alla procedura non abbiano divieti e cause di esclusione o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e siano in possesso quindi dei requisiti di ordine generale desumibili all'artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023 ;
- **Considerate** le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17, non concede che le prestazioni subappaltabili, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;
- **Considerato**, che in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 17 del D.lgs. 36/2023, si sono individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito riportato:

- L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento per l'esecuzione dei: *“Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa “Catagnano” affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano,”* Monreale (Pa). - **CUP: G37J24000010002;**
 - **che** la procedura di gara verrà espletata interamente in modalità telematica, sul sistema di Appalti Telematici denominato <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>
 - Le clausole principali del contratto saranno contenute nella lettera d'invito alla procedura negoziata e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto;
 - Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, nelle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, senza l'applicazione del termine dilatorio (lettera d, comma 3, dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 che richiama l'art. 55 comma 2 del medesimo Decreto legislativo).
- Il contratto di cui al periodo precedente, regolarmente registrato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dovrà contenere oltre le clausole proprie di un contratto di appalto anche il Capitolato Speciale di appalto ed il Computo metrico estimativo, richiamati nella lettera d'invito, che ne faranno parte integrante (ultimo periodo comma 1 art. 18 del D.lgs. 36/2023).
- Per la modalità di scelta del contraente, in riferimento all'importo dei lavori a base d'asta pari ad **€ 682.037,34** compresa manodopera pari ad **€ 170.106,86**, oltre oneri di sicurezza di **€ 22.349,49** non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 704.386,83**, si procederà all'affidamento degli stessi secondo la procedura senza previa pubblicazione del bando di gara **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs.36/2023**, con consultazione di almeno **cinque** Operatori Economici individuati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana (art.3 all. II.1 D.lgs.36/2023), nel rispetto del principio della rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso **con l'applicazione dell'esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la cui soglia dell'anomalia viene calcolata con il metodo **“A”** scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 , valutando la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ricorrendo al contenuto dell'art. 110 del D.lgs.36/2023. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità in ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ultimo periodo del comma 1 dell'art. 54 del D.lgs.36/2023).

Gli Operatori selezionati dall'Albo devono essere in possesso della seguente categoria:

Definizione	Categoria	Importo	%	Tipologia
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8 cl. III	€ 704.386,83	100%	Prevalente

- **che** la sopra evidenziata categoria deve essere comprovata da attestazione di qualifica SOA, di cui all'art. 100 del D.lgs.36/2023 e relativo allegato II.12 .
 - **che** al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni
 - **che** la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
 - **che** venga garantita la pubblicità dei relativi atti inerenti all'intera procedura di affidamento, fino alla conclusione dei lavori, così come previsto dalla normativa vigente di settore;
- **Richiamato** il Regolamento di cui al D.P. n. 13 del 31/01/2012;
 - **Vista** la L.R. 21/05/2019 n.7;
 - **Richiamate** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018;
 - **Richiamata** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21/01/2019 n.7 recante “Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni”, di cui al DM richiamato al punto precedente;
 - **Visti e richiamati** nello specifico, l'art. 50 (Procedure per l'affidamento), l'art. 53 (garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive), l'art. 55 (termini dilatori), l'art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e

degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientali), l'art.60 (Revisioni prezzi), l'art. 82 (Documenti di gara), l'art. 90 (Informazioni ai candidati e agli offerenti), l'art. 91 (Domande, documento di gara unico europeo, offerte), l'art. 94 (Cause di esclusione automatica), l'art. 95 (Cause di esclusione non automatica), gli artt. dal 96 al 98 di cui al Capo II, gli artt. dal 99 al 106 di cui al Capo III;

- **Richiamato** il regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento del seggio di gara di cui al DDG del DRT n. 1337/2023 del 04/09/2023;
- **Considerato che** è fatto obbligo, subito dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, istituire, con apposita determina, il Seggio di gara (comma 7 art.93 D.lgs.36/2023), organo preposto alla valutazione delle offerte, che predisporrà la proposta di aggiudicazione (art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023), costituito dal RUP che la presiederà, da due FFDD. e da due testimoni appartenenti a qualsiasi categoria, tutti dipendenti della stazione appaltante;
- **Considerato** che ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del comma 5 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, l'organo competente, esaminata la proposta del punto precedente, e, se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, dovrà disporre l'aggiudicazione che è immediatamente efficace;
- **Considerato** che per quanto attiene all'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (art.18 comma 10) occorre fare riferimento alla tabella dell'art.3 dell'Allegato I.4 - A tal proposito, la Circolare N.22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti e le modalità di versamento ed in particolare:
 - per l'importo stimato di un appalto, al netto dell'IVA, occorre fare riferimento all'art.14 del D.lgs. 36/2023;
 - L'imposta di bollo di cui all'art.18 comma 10 del D.lgs.36/2023, in sostituzione delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del DPR n.642 del 1972, *"è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)"*;
 - Il Codice da utilizzare: "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10 D.lgs.31 marzo 2023 n.36";
 - Codice "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – art.18 comma 10 D.lgs. 31 marzo 2023, n.36";
 - Il Codice "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI art.18, comma 10, D.lgs. 31 marzo 2023, n.36".
- **Considerato** che sarà cura del DG del DRT predisporre, su specifica richiesta successiva alla stipula del contratto, il Decreto di approvazione del "Contratto di Appalto";
- **Considerato** che, fatto salvo il contenuto dell'art.50 comma 6 del codice l'esecuzione d'urgenza dei lavori indicati in oggetto potrà essere avviata al ricorrere delle prerogative contenute al comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023;
- **Richiamati** il contenuto del comma 10 dell'art 17, ed il comma 7 dell'art.50 del D.lgs. 36/2023;
- **Considerato che** nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023) con gli Operatori Economici invitati/aggiudicatari, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto.
- **Considerato** che la Stazione Appaltante è obbligata a dare evidenza della presente Decisione di Contrarre nel proprio sito istituzionale, restando inteso che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati;
- **Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;
- **Considerato** che in conformità del protocollo di legalità Dalla Chiesa per importi superiori a € 250.000,00 nei bandi occorre inserire: *"la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni antimafia. Qualora il prefetto attesti, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto"*;
- **Considerato** che per le stesse motivazioni del punto precedente occorre inserire nei bandi di gara: *"oltre ai casi ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti"*

stabiliti dalla normativa di settore;

- **Visto** l'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022;
- **Visto** l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022;
- **Visto** l'art. 7 comma 2 ter e 2 quater del D.L. n. 36/2022;
- **Richiamato** l'art. 120 del Codice (modifica dei contratti in corso di esecuzione) il cui contenuto verrà applicato in caso di redazione di eventuale perizia di variante e suppletiva);
- **Richiamato** l'art. 121 del Codice (Sospensione dell'esecuzione);
- **Richiamato** l'art. 122 del Codice (Risoluzione);
- **Richiamato** l'art. 123 del Codice (Recesso);
- **Considerato** che per l'applicazione dell'eventuale penale dovrà farsi riferimento all'art. 126 del Codice;
- **Visto** il parere di funzione consultiva dell'11 gennaio 2023 n. 67 dell'ANAC in tema di aumento dei prezzi dei materiali;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **di** approvare progetto esecutivo datato 08/08/2024, verificato e validato in data 19/08/2024 con verbale prot.n. prot.n. 102539 , ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. b) dell' All. I.7 dello stesso Codice con le modifiche di cui all'art. 5 comma 11 lett. b) n. 3 del Testo coordinato della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la L.R. 12 ottobre 2023 n. 11 "Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici", come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3, il quadro economico che di seguito si riporta

SOMMANO I LAVORI		€ 704.386,83	€ 704.386,83
Costo della manodopera	€ 170.106,86		
Oneri di sicurezza	€ 22.349,49		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.349,49	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 682.037,34	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% SU € 704.386,83	€ 154.965,10		
Contributo ANAC	€ 410,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 11.270,19		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€ 2.817,55		
Spese riproduzione progetto	610,00		
Spese per acquisizioni pareri Enti (ASP, etc.)	€ 1.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 19.952,33		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 12.000,00		
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.700,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00		
Imprevisti	€ 70.400,00		

IVA 22% su imprevisti	€ 15.488,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 295.613,17		€ 295.613,17
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 1.000.000,00

3. di approvare gli elaborati di progetto che sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e gli stessi sono depositati presso questo Ufficio con sede nella via Federico Munter, 2, 90129 Palermo e che di seguito si elencano:
1. Relazione Tecnica
 2. Relazione Paesaggistica
 3. Elaborati Grafici
 4. Elenco prezzi
 5. Analisi Prezzi
 6. Computo Metrico Estimativo
 7. Cronoprogramma
 8. Calcolo incidenza manodopera
 9. Capitolato Speciale d'Appalto
 10. Piano sicurezza e Coordinamento.
4. di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori di importo sottosoglia europea in modalità telematica sulla piattaforma SITAS TG, senza previa pubblicazione del bando di gara, inerente ai *“Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa “Catagnano” affluente del bacino secondario dell’invaso Scanzano, Monreale (Pa).” CUP: G37J24000010002* per l'importo dei lavori a base d'asta ascendente ad **€ 682.037,34** compresa manodopera pari ad **€ 170.106,86**, oltre oneri di sicurezza di **€ 22.349,49** non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 704.386,83** oltre **€ 295.613,17** per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale di **€ 1.000.000,00**;
5. di fare ricorso, in considerazione delle motivazioni acclamate in premessa, alla procedura di affidamento per importi sottosoglia senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023 con l'adozione del criterio del prezzo più basso (comma 4 dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023), con consultazione di almeno **cinque** Operatori Economici individuati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana , in possesso delle seguenti categorie:

Definizione	Categoria	Importo	%	Tipologia
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8 cl. III	€ 704.386,83	100%	Prevalente

Le sopra evidenziate categorie devono essere comprovate da attestazione di qualifica SOA, di cui all'art. 100 del D.lgs.36/2023 e relativo allegato II.12 .

6. di approvare la documentazione di gara e le clausole in essa contenute e specificatamente:
- Schema lettera di invito alla procedura negoziata
 - Modello domanda di partecipazione alla procedura negoziata
 - Modello Patto d'integrità
 - Modello Protocollo di legalità
 - Modello Dichiarazione antimafia
 - Modello Dichiarazione stato di famiglia
 - Modello dichiarazione sopralluogo
 - Modello dichiarazione avvalimento (se previsto).
7. di evidenziare che il portale telematico SITAS TG assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”), come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss. mm. e ii.;
8. di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico;
9. di dare evidenza dell'avvio della procedura dei lavori in argomento, di importo sottosoglia senza previo pubblicazione del bando di gara, tramite avviso sul sito istituzionale di questa Stazione appaltante;

10. che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Dipartimento regionale Tecnico (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
11. che per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;
12. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il RUP
Ing. Giuseppe Dimino

Il Dirigente ad interim del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico

- **Vista** la superiore proposta formulata dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Giuseppe Dimino
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si è conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il D.D.G. n. 751/2023 del 24/05/2023 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico a dirigente preposto del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Valerio Zambito;
- **Visto** il D.D.G. n. 89 del 31/01/2024 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico ad interim di dirigente del Servizio 5 – del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Valerio Zambito, ai sensi e per ogni effetto dell'articolo 40 "incarichi dirigenziali ad interim" del vigente CCRL – area dirigenza;
- **Vista** la superiore proposta, formulata dal Responsabile Unico del Progetto;
- **Preso** atto e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

ADOTTA

la superiore proposta di Determina, che si intende trascritta e riportata avente ad oggetto: **“DECISIONE DI CONTRARRE** per i *“Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa “Catagnano” affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano, Monreale (Pa)“*: **CUP: G37J24000010002**, avente il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI		€ 704.386,83	€ 704.386,83
Costo della manodopera	€ 170.106,86		
Oneri di sicurezza	€ 22.349,49		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.349,49	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 682.037,34	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% SU € 704.386,83	€ 154.965,10		
Contributo ANAC	€ 410,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 11.270,19		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€ 2.817,55		
Spese riproduzione progetto	610,00		
Spese per acquisizioni pareri Enti (ASP, etc.)	€ 1.000,00		

Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 19.952,33		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 12.000,00		
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.700,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00		
Imprevisti	€ 70.400,00		
IVA 22% su imprevisti	€ 15.488,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 295.613,17		€ 295.613,17
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 1.000.000,00

20/08/2024

Il Dirigente ad interim del Servizio 5

Ing. Angelo Valerio Zambito