



COMUNE DI GELA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO -
ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE - PORTO DI GELA - PROGRAMMA DI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN AMBITO PORTUALE SINERGICI E
COMPLEMENTARI AL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR,
MISSIONE 3, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1

CUP G31B21004610001 - CIG:B0B2669A49

DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO PORTO ISOLA DI GELA (CL)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO		Quadro economico
REV	DATA	AGGIORNAMENTO
00	FEBB 2025	PRIMA EMISSIONE

CATEGORIA PROGETTO	MISSIONE E OBIETTIVO	CODICE PROGETTO	LIVELLO DI PROGETTAZ.	DISCIPLINA	TIPO	N. ELABORATO
PNRR	3 - C2-1.1	IMN-01	PE	GN	R	13



S.T.A.R. CONSULTINGS s.r.l.
Service Technical Advanced Research
Architectural & Engineering Design

SEDE LEGALE: Viale Antonio Ciamarra, 259 - 00173 Roma (RM)
SEDE OPERATIVA 1: Via Pietro Nenni, 25 - 80018 Mugnano di Napoli (NA)
SEDE OPERATIVA 2: Via Cisanello, 38 - 56124 Pisa (PI)

Tel. 081 18370040 - Cell. 3513120096
e-mail: info@starconsultingsrl.com
site: www.starconsultingsrls.com
P.IVA: 09054841219



IL R.U.P.
Ing. Marco Brandaleone

IL Responsabile della
progettazione esecutiva
Ing. Salvatore Garzia



Esperto EGE e CAM
Ing. Leopoldo D'Auria



IMPRESE AGGIUDICATARIE

Consorzio Stabile
San Pietro

QUADRO ECONOMICO		
A - LAVORI		
A.01) Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00 %	€ 604 863,20	
A.02.1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23 024,54	
A.02.2) Costi manodopera	€ 321 740,74	
somma (A.01 + A.02)		€ 949 628,48
A.03) Progettazione esecutiva ⁽¹⁾ al netto del ribasso d'asta del 25%	€ 70 099,82	
TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE DEF - ESEC. (A)		€ 1 019 728,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.01.1) Incentivo Funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. N. 36/2023) - 2% di (A.01+A.02)	€ 23 025,00	
B.01.2) Responsabile del procedimento per la fase di gara e fase delle verifiche (art. 45, comma 8 D.lgs. n. 36/2023 e artt. 4 e 5 del D.A. n. 57/gab del 05/12/2023) compr. Oneri	€ 1 398,27	
B.02) Coordinatore sicuressa in fase di esecuzione lavori (A.01+A.02) ⁽²⁾	€ 20 737,82	
B.03) Consulenze (compresa assistenza archeologica)	€ 65 000,00	
B.04) Imprevisti	€ 46 217,91	
B.05) IVA su progettazione - 22% di A.03)	€ 15 421,96	
B.06) IVA su imprevisti - 10% di B.04)	€ 4 621,79	
B.07) IVA 22% su B.02), B.03)	€ 18 862,32	
B.08) Collaudo tecnico amministrativo lavori ⁽³⁾	€ 6 636,10	
B.09) IVA 22% su Collaudo tecnico amministrativo	€ 1 459,94	
B10) Spese per commissione di gara	€ 10 000,00	
B11) Spese generali	€ 43 055,42	
di cui		
Contributo ANAC €.	800,00	
Spese per pubblicità €.	8.000,00	
Spese per allacciamenti ai servizi pubblici €.	18.000,00	
Spese di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 €.	10.000,00	
B12) Contributo 4% su progettazione esecutiva e collaudo (A.03 + B.08)	€ 3 069,44	
B13) Contributo 4% su su B.02) e B.03)	€ 3 429,51	
Sommano (B)	€ 262 935,48	€ 262 935,48
TOTALE (A+B)		€ 1 282 663,78
Economie da ribasso d'asta		€ 217 336,22
Totale progetto		€ 1 500 000,00