



UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Agrigento  
Ufficio Struttura di supporto  
Commissario delegato Presidente della Regione  
ex O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026

**O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180** - Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come “ciclone harry”. CUP:G55D26000010002 – CIG:BA43F571A8

**Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto**

*(art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023)*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto</b>      | il decreto presidenziale n. 667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Visto</b>      | il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16/06/2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Preso atto</b> | del transito in quiescenza del dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento, Arch. Salvatore La Mendola, a far data dal 1 giugno 2026 e l'acquisizione 'ad interim' delle funzioni di Dirigente del Servizio da parte del Dirigente Generale, Ing. Duilio Alongi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vista</b>      | la legge 07 agosto 1990 n. 241;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Visto</b>      | il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vista</b>      | la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Visto</b>      | il D.M.I.T. 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Visto</b>      | il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vista</b>      | la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vista</b>      | la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Visto</b>      | l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Visto</b>      | l'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vista</b>      | la Delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026, che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vista</b>      | la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Visto</b>      | il D.D.G. n. 159 del 30/01/2026 di nomina del Responsabile unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile Unico del Progetto: arch. Alfonso Micciché, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> <li>• Progettista e Direttore dei Lavori: dott. Gerlando Sciumè, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> <li>• Progettista - Direttore Operativo: geom. Salvatore Failla, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> <li>• Direttore Operativo: arch. Pietro Distefano, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> <li>• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: geom. Gianfranco Vullo, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> <li>• Progettista-Ispettore di Cantiere: geom. Gaspare patti, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> <li>• Predisposizione documenti di gara e collaboratore alle attività del RUP: geom. Salvatore Alessi, Funzionario del servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> </ul> |
| <b>Vista</b>      | la nota prot. n. 9840 del 28/01/2026, con la quale è stato trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti il verbale di somma urgenza contenente il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e i danni rilevati, stimati in € 768.000,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- Vista** la nota prot. 9842 del 28/01/2026 con la quale quest'Ufficio ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico l'autorizzazione a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 9984 del 28/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato quest'Ufficio a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. n. 10469 del 29/01/2026 con la quale il Genio Civile di Agrigento ha trasmesso al DRPC il verbale di somma urgenza redatto in data 27/01/2026 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., contenente il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e i danni rilevati, stimati in € 768.000,00;
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026, n. 1180 recante "Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2026;
- Vista** la legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3 recante "Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), parte prima, n. 6 del 2 febbraio 2026;
- Visto** l'art.1, commi 1 e 2, della sopracitata Ordinanza 30 gennaio 2026, n. 1180 ai sensi del quale:  
 "1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati;  
 2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Regioni o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Commissari delegati possono avvalersi di ANAS, in qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilità regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati possono individuare il Direttore regionale di protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle attività.";
- Visto** l'art. 18 dell'O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 "Supporto tecnico e amministrativo agli enti locali";
- Visto** il D.P. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione commissariale n. 1 del 04 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto e nominato il Preposto nella persona del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento;
- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 - fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale.
- Preso atto** che il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, per le finalità di cui all'Ordinanza n. 1180/2026, ai sensi dell'art. 3 della predetta Ordinanza n. 1 del 10/02/2026, può avvalersi:  
 - di tutti gli uffici e le strutture anche dipartimentali, ivi compresi il Dipartimento regionale della Protezione Civile, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,

l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, gli Uffici del Genio Civile e l'Ufficio del Commissario del Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;

- può avvalersi delle strutture e degli uffici dei Liberi Consorzi, dei Comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali;
- individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico;
- può avvalersi di ANAS, in qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilità regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse;

**Visto** il D.D. n. 343/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

**Vista** la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500070 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" intestato al DPRC;

**Visto** il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico viene delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500070, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, per l'importo di € 18.105.540,00.

**Richiamato** il D.D.G. n. 791/2026 del 08/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, ed è stato prenotato l'impegno della complessiva somma di € 672.828,00 da far gravare sul capitolo di spesa n. 500012;

**Considerato** che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;

**Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;

**Visto** il D.D.G. n. 850 del 15/05/2026 del Dirigente Generale del DRT con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 672.828,00, sul capitolo 500012, di cui al precedente D.D.G. n. 791 del 08/05/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, di cui all'art. 1 del medesimo D.D.G. n. 791;

**Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

**Vista** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

- Visto** il D.D.G. n. 858 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di 672.828,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.011 ,esercizio finanziario in corso.
- Considerato** che trattandosi di lavori di somma urgenza di cui all'art.140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il progetto verrà redatto a seguito dell'affidamento dei lavori e lo stesso sottoposto, in sede di Conferenza di Servizi, all'acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;
- Preso atto** che il RUP dei lavori, contestualmente all'inizio della procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 ha evidenziato che i lavori principali rientrano nella Categoria **OG 7, classifica II**;
- Considerato** che per le circostanze evidenziate ed acclamate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all'art.140 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:
- alla normativa di settore vigente;
  - a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento all'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento.
- Considerato** che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:
- ✓ L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: *Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture stradali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".*
  - ✓ Le clausole principali del contratto sono contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto oltre che sulla presente determina;
  - ✓ "Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il rapporto contrattuale si perfeziona tramite scrittura privata, mediante la sottoscrizione della presente Determina da parte del RUP, dell'operatore economico e dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, che agisce nell'interesse dell'Amministrazione Regionale – Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026. La presente decisione di contrarre assume valore di contratto, con oneri e spese a totale carico dell'affidatario."
  - ✓ Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato dal progettista in giorni **gg. 150** (centocinquanta) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 ;
  - ✓ Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente **CUP:G55D26000010002** ed il seguente **CIG:BA43F571A8**;
- Richiamato** il DDG del Dirigente del DRT n. 2305 del 18 dicembre 2023 con cui si approvano le disposizioni contenenti le modalità, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/ 2023, di formazione, iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della medesima L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del medesimo DDG, e con cui si approvano gli schemi per la costituzione dell'Albo regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato B) e dell'Albo Unico degli Operatori Economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (allegato C);
- Visto** l'Albo Unico Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma TuttoGare e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";
- Visto** il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;
- Visto** l'art. 25 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;



- Dato atto** che la stazione appaltante-Regione Siciliana è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas Tutto Gare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della L.R. 12/2023, - raggiungibile al sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
- Considerato** che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 12628 del 03/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** - c/da Acquanuova - 90024 GANGI (PA) P. IVA 05648090826 in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III-bis, iscritto all'Albo Unico degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 9924, pec: [gare.EMMECCI@pec.it](mailto:gare.EMMECCI@pec.it), al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad **€ 480.000,00**;
- Preso atto** dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 04/02/2026 di seguito riportata:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso  | € 480.000,00        |
| A detrarre ribasso concordato del <b>13,00%</b> | € 62.400,00         |
| Importo presunto netto dell'offerta             | <b>€ 417.600,00</b> |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso       | € 15.000,00         |
| <b>TOTALE IMPORTO presunto contrattuale</b>     | <b>€ 432.600,00</b> |

- Vista** la Disposizione n. 66 del 25/03/2026 del Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, per le finalità di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 con la quale per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è stata ratificata la nota autorizzativa del Dirigente Generale DRT (attuale Soggetto attuatore);
- Vista** la nota prot. 51144 del 23/04/2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 della medesima Ordinanza n.1180 del 30/01/2026;
- Vista** la nota prot. n. 24061 del 05/05/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 ha autorizzato il Responsabile Unico del Progetto all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 della medesima Ordinanza n.1180 del 30/01/2026;
- Richiamati** il D. Lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, il Piano Triennale vigente per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la fideiussione provvisoria all'O.E. invitato;
- Ritenuto** che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;
- Considerato** che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);
- Richiamato** quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico Affidatario: **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** - c/da Acquanuova - 90024 GANGI (PA) P. IVA 05648090826 in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III-bis, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 9924 - per mezzo del suo legale rappresentante Puglisi Mario , nato a Petralia Sottana (PA) il 28/05/1976, ha dichiarato contestualmente durante il corso della proposta di affidamento, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- Visto** che il legale rappresentante Puglisi Mario della ditta **EMMECCI S.P.A. BENEFIT**, ha dichiarato inoltre, contestualmente alla proposta di affidamento, di essere in possesso dei requisiti di ordine

generale previsti dal titolo IV-I del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

**Preso atto** che le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari e che sarà eventualmente cura della D.L. acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune competente.

**Considerato** che resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., consequenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura.

**Considerato** che il Subappalto i Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, non concede che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;

**Considerato** che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.

**Considerato** che il Termine di validità dell'offerta è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;

**Considerato** che qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta.

Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

**Considerato** che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

**Considerato** che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023;

**Considerato** che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

**Considerato** che il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;

**Considerato** che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D. Lgs. 36/2023, saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Agrigento;

**Considerato** che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, si applica l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii in tutte le sue

articolazioni;

**Richiamate** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 e la relativa circolare del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;

**Considerato** che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D. Lgs. 36/2023;

**Preso atto** che in questa fase per il Dirigente Generale del DRT, nell'espletamento delle funzioni 'ad interim' di Dirigente del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

**Considerato** che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D. Lgs. 36/2023) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;

**Richiamato** il Codice di comportamento aggiornato unitamente al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;

**Richiamato** il D. Lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;

**Visto** il Decreto n. 3/Gab del 06/03/2026 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene prorogata fino al 31/12/2026 la validità del prezzario unico regionale adottato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii. con Decreto n. 2 Gab del 17/01/2024 e prorogato con successivo D.A. n. 1/gab del 14/01/2025;

**Preso atto** dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, del DGUE, della sottoscrizione del patto di Integrità e Protocollo di Legalità da parte dell'Operatore Economico invitato in sede di proposta di affidamento;

**Preso atto** della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** con missiva del 3 marzo 2026:

- Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva art. 117 D. Lgs. 36/2023 (10% importo contrattuale);
- Polizza CAR con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 120,00;
- Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

**Preso atto** della Determinazione n. 281 del 04/05/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 09/03/2026 e 18/03/2026 nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

**Vista** la perizia giustificativa redatta dai progettisti in data 29/04/2026 verificata e validata dal RUP in data 30/04/2026 ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023 e dall' art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024 con il seguente quadro economico:

|          |                                                                                                           |                     |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo totale dei lavori</b>                                                                          | <b>€ 495.000,00</b> |                     |
| A1       | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta                              | € 15.000,00         |                     |
| A2       | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                                                | € 480.000,00        |                     |
| A3       | A detrarre il ribasso d'asta del 13%                                                                      | € 62.400,00         |                     |
| A4       | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                                              | € 417.600,00        |                     |
| A1.1     | A sommare Oneri di sicurezza                                                                              | € 15.000,00         |                     |
| A5       | Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza                                  | € 432.600,00        | <b>€ 432.600,00</b> |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>                                                         |                     |                     |
| B1       | Contributo ANAC                                                                                           | € 250,00            |                     |
| B2       | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023) (80% del 2% dei lavori) | € 7.920,00          |                     |
| B3       | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023) (20% del 2% dei lavori) | € 1.980,00          |                     |
| B4       | IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non                            | € 673,20            |                     |



|          |                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|          | compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023                                                                                                                                              |              |                     |
| B5       | Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP                                                                                                                                                                           | € 30.504,80  |                     |
| B6       | Imprevisti 10%                                                                                                                                                                                                         | € 49.500,00  |                     |
| B7       | Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.                  | € 35.000,00  |                     |
| B8       | Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 39.000,00  |                     |
| B9       | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa                                                                                                                                                                        | € 10.000,00  |                     |
| B10      | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D. Lgs. 36/2023).                                                                                                                                    | € 3.000,00   |                     |
| B11      | Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13%                                                                                                                                                                     | € 62.400,00  |                     |
|          | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                       | € 240.228,00 | € 240.228,00        |
|          | <b>Importo complessivo della perizia giustificativa</b>                                                                                                                                                                |              | <b>€ 672.828,00</b> |
| <b>C</b> | <b>Economie</b>                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
| C1       | <b>IVA non imponibile sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.</b>                                                                                                  |              | <b>€ 95.172,00</b>  |

**Rilevato che**, in conseguenza della variazione del capitolo di spesa n. 500070 a destinazione vincolata, il Quadro Tecnico Economico (QTE) viene rimodulato secondo il prospetto seguente, escludendo l'accantonamento della quota del 20% del 2% sull'importo dei lavori, originariamente prevista ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023:

|          |                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo totale dei lavori</b>                                                                                                                                                                                       |              | <b>€ 495.000,00</b> |
| A1       | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                           | € 15.000,00  |                     |
| A2       | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                             | € 480.000,00 |                     |
| A3       | A detrarre il ribasso d'asta del 13%                                                                                                                                                                                   | € 62.400,00  |                     |
| A4       | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                                                                                                                                                           | € 417.600,00 |                     |
| A1.1     | a sommare Oneri di sicurezza                                                                                                                                                                                           | € 15.000,00  |                     |
| A5       | Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza                                                                                                                                               | € 432.600,00 | <b>€ 432.600,00</b> |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>                                                                                                                                                                      |              |                     |
| B1       | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                        | € 250,00     |                     |
| B2       | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (80% del 2% dei lavori)                                                                                                                | € 7.920,00   |                     |
| B3       | IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023                                                                 | € 673,20     |                     |
| B4       | Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP                                                                                                                                                                           | € 30.504,80  |                     |
| B5       | Imprevisti 10%                                                                                                                                                                                                         | € 49.500,00  |                     |
| B6       | Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.                  | € 35.000,00  |                     |
| B7       | Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 39.000,00  |                     |
| B8       | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa                                                                                                                                                                        | € 10.000,00  |                     |
| B9       | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).                                                                                                                                     | € 4.980,00   |                     |
| B10      | Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13%                                                                                                                                                                     | € 62.400,00  |                     |
|          | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                       | € 240.228,00 | <b>€ 240.228,00</b> |
|          | <b>Importo complessivo della perizia giustificativa</b>                                                                                                                                                                |              | <b>€ 672.828,00</b> |
| <b>C</b> | <b>Economie</b>                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
| C1       | <b>IVA non imponibile sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.</b>                                                                                                  |              | <b>€ 95.172,00</b>  |
|          | <b>Importo complessivo richiesto</b>                                                                                                                                                                                   |              | <b>€ 768.000,00</b> |

**Preso atto** dell'esito regolare del DURC on line prot. INAIL\_54328467 con scadenza il 25/09/2026;

**"Vista** la richiesta di informazioni alla B.D.N.A. (ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), prot. n. PR\_paUTG\_Ingresso\_0021352 del 09/02/2026;

**Rilevato** il decorso del termine previsto dall'art. 92, comma 2, primo periodo del D. Lgs. 159/2011, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92 anche in assenza dell'informazione antimafia, fatte salve le condizioni e le revoche previste dalla legge;

**Preso atto** della verifica **POSITIVA** del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 in capo all'O.E. **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** eseguita sul F.V.O.E e dall'Ufficio Gare e contratti;

**Preso atto** che in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., contestualmente alla presente determina di affidamento con valenza di contratto, sono stati acquisiti gli estremi del conto corrente dedicato dall'Operatore economico;

**Considerato** che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;

**Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento.

### PROPONE DI DETERMINARE

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di affidare i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 all'O.E. **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** - con sede legale in c/da Acquanuova-90024 GANGI (PA) P. IVA 05648090826 in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III-bis, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 9924, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del **13,00%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 432.600,00** compresi **€ 15.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. che la procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>;
4. che l'Operatore Economico ha dichiarato che intende avvalersi di subappalto, nei termini di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
5. di trasmettere all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
6. di **approvare il sottostante quadro tecnico economico rimodulato** in conseguenza della variazione del capitolo di spesa a destinazione vincolata n. 500070, escludendo l'accantonamento della quota del 20% del 2% sull'importo dei lavori, originariamente prevista ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, secondo il prospetto seguente:

|          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo totale dei lavori</b>                                                                                                                                                                                       | <b>€ 495.000,00</b> |                           |
| A1       | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                           | € 15.000,00         |                           |
| A2       | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                             | € 480.000,00        |                           |
| A3       | A detrarre il ribasso d'asta del 13%                                                                                                                                                                                   | € 62.400,00         |                           |
| A4       | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                                                                                                                                                           | € 417.600,00        |                           |
| A1.1     | a sommare Oneri di sicurezza                                                                                                                                                                                           | € <u>15.000,00</u>  |                           |
| A5       | Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza                                                                                                                                               | € 432.600,00        | <b>€ 432.600,00</b>       |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>                                                                                                                                                                      |                     |                           |
| B1       | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                        | € 250,00            |                           |
| B2       | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (80% del 2% dei lavori)                                                                                                                | € 7.920,00          |                           |
| B3       | IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023                                                                 | € 673,20            |                           |
| B4       | Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP                                                                                                                                                                           | € 30.504,80         |                           |
| B5       | Imprevisti 10%                                                                                                                                                                                                         | € 49.500,00         |                           |
| B6       | Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.                  | € 35.000,00         |                           |
| B7       | Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 39.000,00         |                           |
| B8       | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa                                                                                                                                                                        | € 10.000,00         |                           |
| B9       | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).                                                                                                                                     | € 4.980,00          |                           |
| B10      | Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13%                                                                                                                                                                     | € <u>62.400,00</u>  |                           |
|          | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                       | € 240.228,00        | <b>€ 240.228,00</b>       |
|          | <b>Importo complessivo della perizia giustificativa</b>                                                                                                                                                                |                     | <b>€ 672.828,00</b>       |
| <b>C</b> | <b>Economie</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |
| C1       | <b>IVA non imponibile sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.</b>                                                                                                  |                     | <b>€ <u>95.172,00</u></b> |
|          | <b>Importo complessivo richiesto</b>                                                                                                                                                                                   |                     | <b>€ 768.000,00</b>       |

7. che, per quanto non espressamente riportato nella presente determina, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023;
8. che, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ancorché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi, il Computo Metrico Estimativo e gli Elaborati grafici di cui alla perizia giustificativa redatta in data 29/04/2026, fanno parte integrante della presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto;
9. i lavori sono finanziati con somme a valere sul capitolo di spesa 500070 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" in capo al DRPC;
10. dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
11. che la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto, sottoscritta dall'Operatore Economico affidatario, dal RUP e dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, costituisce impegno vincolante tra le parti e assume valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023."
12. che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico - Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con apposito Decreto;
13. di pubblicare la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento.

Il Responsabile Unico del Progetto  
F.to Arch. Alfonso Miccichè

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI AGRIGENTO

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si è conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Vista** la nota del sottoscritto, n.q. di Dirigente Generale del DRT, prot. n. 66776 del 29.05.2026, con la quale assume ad interim le funzioni di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento, nelle more della definizione delle procedure per la nomina del nuovo Dirigente;

**I. Adotta** la superiore proposta di determinazione, promossa dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto **O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180-Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry". CUP:G55D26000010002 – CIG:BA43F571A8**, per un importo netto contrattuale pari ad **€ 432.600,00** compresi **€ 15.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**II. Conviene** di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, che, debitamente repertoriato e registrato, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto),

tra

l'Ing. Duilio Alongi, Dirigente Generale del DRT, Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento 'ad interim', domiciliato per la presente carica in Piazza Vittorio Emanuele 20 - 92100 Agrigento, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale – Dipartimento

Regionale Tecnico - Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026,

**e dall'altra**

il Sig. Mario Puglisi, nato a Petralia Sottana (PA) il 28/05/1976 e residente a Gangi in C/da Mandraliasca C.F.: PGLMRA76E28G511C , n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (PA) P. IVA 05648090826.

**III. Approva il sottostante quadro tecnico economico rimodulato** in conseguenza della variazione del capitolo di spesa a destinazione vincolata n. 500070, escludendo l'accantonamento della quota del 20% del 2% sull'importo dei lavori, originariamente prevista ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, secondo il prospetto seguente:

|          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo totale dei lavori</b>                                                                                                                                                                                       | <b>€ 495.000,00</b> |                           |
| A1       | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                           | € 15.000,00         |                           |
| A2       | Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                             | € 480.000,00        |                           |
| A3       | A detrarre il ribasso d'asta del 13%                                                                                                                                                                                   | € 62.400,00         |                           |
| A4       | Restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                                                                                                                                                           | € 417.600,00        |                           |
| A1.1     | a sommare Oneri di sicurezza                                                                                                                                                                                           | € <u>15.000,00</u>  |                           |
| A5       | Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza                                                                                                                                               | € 432.600,00        | <b>€ 432.600,00</b>       |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>                                                                                                                                                                      |                     |                           |
| B1       | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                        | € 250,00            |                           |
| B2       | Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (80% del 2% dei lavori)                                                                                                                | € 7.920,00          |                           |
| B3       | IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023                                                                 | € 673,20            |                           |
| B4       | Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP                                                                                                                                                                           | € 30.504,80         |                           |
| B5       | Imprevisti 10%                                                                                                                                                                                                         | € 49.500,00         |                           |
| B6       | Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.                  | € 35.000,00         |                           |
| B7       | Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 39.000,00         |                           |
| B8       | Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa                                                                                                                                                                        | € 10.000,00         |                           |
| B9       | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).                                                                                                                                     | € 4.980,00          |                           |
| B10      | Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13%                                                                                                                                                                     | € <u>62.400,00</u>  |                           |
|          | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                       | € 240.228,00        | <b>€ 240.228,00</b>       |
|          | <b>Importo complessivo della perizia giustificativa</b>                                                                                                                                                                |                     | <b>€ 672.828,00</b>       |
| <b>C</b> | <b>Economie</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |
| C1       | <b>IVA non imponibile sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.</b>                                                                                                  |                     | <b>€ <u>95.172,00</u></b> |
|          | <b>Importo complessivo richiesto</b>                                                                                                                                                                                   |                     | <b>€ 768.000,00</b>       |

#### **IV. Approva il seguente trattamento dei dati personali:**

Le parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le parti.

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità

del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto.

**L'Operatore Economico**

EMMECCI S.P.A. BENEFIT

L' Amministratore Unico

F.to Mario Puglisi

**Il Dirigente Generale**

Dirigente del Servizio ad interim

F.to Duilio Alongi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993