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Determina n.            del         Settembre 2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
DIPARTIMENTO  REGIONALE  TECNICO

UFFICIO  REGIONALE  DEL  GENIO  CIVILE
SERVIZIO  DI  TRAPANI

OGGETTO: Comune  di  Poggioreale  (TP)  -  “Lavori  di  messa  in  sicurezza  delle  strade 
provinciali SP 59 del Belice Destro” - Importo complessivo: € 813.137,44 
CUP:H47H21007360006 – CIG: BA41ACB8D5 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032

PROPOSTA DI ANNULLAMENTO ID GARA #3132

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana";

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA  la L.R. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTO  il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA  la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come recepito dall'articolo 11 della legge 
regionale 13 gennaio 2015, n. 3;

VISTA  la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità  dell’attività 
amministrativa”;

VISTO  il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante 2 "Aggiornamento 
delle Norme tecniche per le costruzioni" e le relative istruzioni applicative di cui alla circolare 21 
gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.;

VISTO il D.P.Reg. 27 Giugno 2019, n.12 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale  16 dicembre 2008,  n.  19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi dei  Dipartimenti 
regionali ai sensi dell’Art. 13, comma 3, della L.R. 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 
Presidente della regione 18 gennaio 2013, n.6, e ss.mm.ii.

VISTO il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, con cui è stato conferito all’ing. Giuseppe Alessandro Marino 
l’incarico dirigenziale alla struttura ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 30/12/2025 tra il Dirigente Generale e 
Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello 
stesso alla data del 31 marzo 2026;

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e 
Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello 
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stesso alla data del 30/06/2026;

VISTO  il D.D.G. n. 1220 del 13/07/2026 col quale è approvato l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato 
stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale 
è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31/12/2026; 

VISTO  il D.D.G. n. 1227 del 06/03/2026 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 77 del 24/02/2026, l’Ing. Giuseppe Alessandro Marino è trattenuto in servizio fino al 
compimento del settantesimo anno, ai sensi dell’art.1, comma 165, della legge 207/2024; 

VISTO  il Contratto di Appalto per l'Accordo Quadro con un solo Operatore Economico, Repertorio n.27 del 
l6/11/2022, per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del 
territorio delle ex Province della Sicilia" - lotto 9 - Provincia di Trapani, CUP: G67H1900109006 
CIG: 90052420CA stipulato tra il Dirigente Generale del D.R.T. e R.T.I. costituito dalle imprese 
VIASTRADA s.r.l. (Capogruppo Mandataria) e FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante), di 
durata triennale dalla stipula;

VISTO  il D.D.G. n.2320 del 20/12/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) 
di approvazione del contratto di accordo quadro citato al punto precedente;

VISTO  Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia  
di  contratti  pubblici,  recepito  con  L.R.  12.07.2011  n.  12  come  modificata  dall'art.  24,  L.R. 
17.05.2016, n. 8;

VISTO  il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla 
legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 successivamente modificata dall'articolo 122 della legge 
regionale 31 gennaio 2024, n. 3;

VISTO  il  Decreto Legislativo n.209 del  31/12/2024, disposizioni  integrative e correttive al  codice dei 
contratti pubblici;

VISTE  le deliberazioni n. 192 del 22/05/2024 e n. 193 del 24/05/2024 con le quali la Giunta Regionale ha 
approvato lo schema di Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 
Regione Siciliana, unitamente ai relativi allegati: Allegato Al Programma di interventi e le linee di  
azione con cronoprogramma procedurale; Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione 
FSC 21-27; Allegato BI - Piano finanziario di spesa per annualità dell'Accordo (solo quota FSC 21-
27  ordinaria);  Allegato  B2  -  Piano  finanziario  per  singolo  intervento  (solo  quota  FSC 21-27 
ordinaria);

VISTO  l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione 
Siciliana, sottoscritto in data 27/05/2024;

VISTA  la deliberazione n. 06 del 23/01/2025 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione  
aggiornata dell'Allegato A, comprensivo dei predetti Allegati A1, A2, B1, B2, all'Accordo per la 
Coesione della Regione Siciliana, richiesta ai sensi del punto 2 della Delibera CIPESS 9 luglio 2024, 
n. 41;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui agli Allegati all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, 
l'intervento "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro” – Importo 
complessivo: € 813.137,44 – CUP:H47H21007360006 – Codice Caronte SI_1_36835 - FSC122-
FSCRI_RI 4032, era stato individuato il Centro di Responsabilità nel il Dipartimento regionale delle 
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

VISTO  il progetto esecutivo redatto dal Gruppo di progettazione composto da funzionari interni al Libero 
Consorzio Comunale di Trapani, regolarmente verificato nonché validato e approvato in linea tecnica 
dal R.U.P. Arch. Maurizio Cammarata anch’egli dell’Ente provinciale con provvedimento  prot. n. 
14064  del  16/04/2025,  dal quale si evince che  il  progetto  esecutivo  recante  CUP: 
H47H21007360006 prevede un importo complessivo di € 813.137,44 di cui € 580.383,74 per lavori 
soggetti a ribasso, € 15.013,95 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 217.739,75 per 
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somme a disposizione dell’amministrazione;

VISTA  la dichiarazione del RUP Arch. Maurizio Cammarata con la quale è stato dichiarato che, trattandosi di 
manutenzione,  non  comportanti  modifiche  né  all’estetica,  né  alle  caratteristiche  topologiche  e 
morfologiche,  né  alla  consistenza  strutturale  dell’infrastruttura  stradale,  non  si  rende  necessario 
acquisire pareri/nulla_osta/autorizzazioni da parte dei Soggetti Competenti per le opere previste nel 
progetto relativo all’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 
59 del Belice destro” – Importo complessivo: € 813.137,44 – CUP:H47H21007360006 – Codice 
Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032; 

VISTO  la Determina dirigenziale N. 608 del 04/06/2025 e N. Generale 1179 del 04/06/2025 con la quale il 
L.C.C. di Trapani ha Approvato in linea tecnico-amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento 
denominato "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro” e la 
successiva  Determina  Dirigenziale  n.  807  con  la  quale  è  stato  approvato  il  quadro  economico 
modificato dei Lavori e le Clausole di revisione Prezzi con l’Importo complessivo pari a € 813.137,44 
–  CUP:  H47H21007360006  –  Codice  Caronte  SI_1_36835  -  FSC122-FSCRI_RI  4032  -  CUI: 
L93004780810202100204;

VISTA  la nota prot. 103596 del 09/09/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
tecnico ha comunicato la proroga della durata dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di  
"Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" 
per ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 16/11/2025;

VISTO  l'Accordo istituzionale integrativo tra  la Regione Siciliana e il  Libero Consorzio Comunale di  
Trapani, sottoscritto in data 26/09/2025, per l'attuazione di interventi sulle strade provinciali di 
competenza, tra i quali l'intervento di cui in epigrafe, previsti nel sopra citato Accordo per lo Sviluppo 
e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, 
da eseguirsi in adesione al vigente Accordo Quadro di cui sopra;

VISTO  che con D.A. n. 59 del 23/10/2025 dell’assessore On.le Alessandro Aricò, è stato approvato il  
suddetto Accordo istituzionale integrativo (art. 15, l. 241/1990 e ss.mm. e ii.) sottoscritto tra la 
Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani in data 24/09/2025 per l'attuazione di 
interventi  sulle  strade  provinciali  di  competenza  previsti  nell’  “Accordo  per  lo  sviluppo  e  la 
coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana” del 27 maggio 2024  
(FSC 2021-2027);

VISTA  la Determinazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani n. 01/C 
del 27 gennaio 2025, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Programma Triennale Lavori 
Pubblici 2025/2027 e l’elenco annuale dei lavori 2025;

VISTA  la nota n. 27134 del 9 luglio 2025 con la quale il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della 
mobilità e dei trasporti ha chiesto al Libero Consorzio Comunale di Trapani di modificare gli importi 
all’interno  delle  “Somme  a  disposizione  dell’amministrazione”  del  quadro  economico 
dell’intervento in quanto gli “Incentivi per funzioni tecniche” devono fare riferimento all’art. 45 del 
decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  al  netto  dell’aliquota  del  20,00%  che,  essendo  a  
destinazione vincolata in quanto risorse del FSC 2021/2027, non rientrano nella tipologia di quanto 
previsto dai commi 5, 6 e 7 del citato art. 45;

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 807 del 18 luglio 2025, con la quale il Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici,  Viabilità,  Edilizia,  Patrimonio e Protezione Civile del  Libero Consorzio Comunale di 
Trapani, ha approvato l’appendice al progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza delle strade 
provinciali SP 59 del Belice destro”, verificato e validato il 16/04/2025, riguardante il “Quadro 
Economico dei Lavori” e le “Clausole di revisione dei prezzi”, sul quale il RUP ha espresso parere 
favorevole al giudizio di validazione, ad integrazione del verbale di Verifica e Validazione del  
16/04/2025  ed ha provveduto alla  rimodulazione  del  quadro economico del  progetto esecutivo 
denominato “Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro

VISTA  il D.D.G. n. 2484 del 05/08/2025, con il quale il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della 
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mobilità  e  dei  trasporti  per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato  “Lavori  di  messa  in 
sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro”, CUP: H47H21007360006 – Cod. 
Caronte SI_1_36835,  -  ha accertato la somma complessiva di di  € 813.137,44  sul  capitolo di 
entrata 8478 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi di trasporti e mobilità – Infrastrutture Viarie 
della Regione Siciliana - Area tematica 07 trasporti e mobilità – linea di intervento 07.01 Trasporto 
Stradale” (codice finanziario E.4.02.01.01.003), da imputare € 15.000,00 esercizio finanziario 2025, 
€ 380.000,00 esercizio finanziario 2026, € 380.000,00 esercizio finanziario 2027 ed € 38.137,44 
esercizio finanziario 2028; 

VISTO  il D.D.G. n. 1600 del 20/08/2025 del Dipartimento regionale bilancio e tesoro, con il quale è iscritta 
nel  bilancio  della  Regione  siciliana  sul  capitolo  di  spesa  672248  la  somma complessiva  di  € 
813.137,44, di cui € 15.000,00 da imputare sull’esercizio finanziario 2025, € 380.000,00 da imputare 
sull’esercizio  finanziario  2026,  €  380.000,00  da  imputare  sull’esercizio  finanziario  2027  ed  € 
38.137,44 da imputare sull’esercizio finanziario 2028;

VISTO  il D.D.G. n. 2587 del 22/08/2025 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti  di  finanziamento  per  il  progetto  in  oggetto  2021/2027  contributo  a  sostegno  degli 
investimenti Area tematica 07 trasporti e mobilità – linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale” 
(codice  finanziario  U.2.03.01.02.002),  l’importo  complessivo  di  €  813.137,44,  da  imputare  € 
15.000,00 sull’esercizio finanziario 2025, € 380.000,00 sull’esercizio finanziario 2026, € 380.000,00 
sull’esercizio finanziario 2027 ed € 38.137,44 sull’esercizio finanziario 2028, per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice 
Destro”, a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani. – CUP:H47H21007360006 – Codice 
Caronte SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032 - Importo complessivo: € 813.137,44 ripartiti secondo 
il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO        

Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice destro

CUP  G62D25000100002

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (LAVORI + COSTI SICUREZZA)

N. Ordine Codice Descrizione Parziale Importo 

1 a01) Lavori a misura  €       580.383,74  €             580.383,74 

2. a02) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (NON  soggetti a ribasso)  €         15.013,95  €               15.013,95 

3 Totale A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E COSTI PER LA SICUREZZA  €             595.397,69 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

1 b01) Imprevisti (6 % di A - Compreso oneri ed IVA 22%)  €         38.700,85 

2 b02) Incentivi funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2,00 % di A)  €         11.907,95 

3 b03) Oneri conferimento discarica  €         24.733,46 

4 b04) Contributo ANAC affidamento lavori (Delibera ANAC n.610/2023)  €              410,00 

5 b05) IVA 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di A)  €       130.987,49 

6 b06)  €         11.000,00 

7 Totale B Totale Somme  B - a disposizione dell'amministrazione  €       217.739,75  €             217.739,75 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE  €       813.137,44 

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche 
obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, 
di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonchè per l'eventuale 
monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto
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VISTA  la L.R. n. 1 del 05/01/2026, “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

VISTA  la L.R. n. 2 del 05/02/2026, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-  
2028”;

CONSIDERATO che con Repertorio N. 27 del 16/11/2022 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro 
con un solo operatore economico  di durata triennale dalla stipula,  per l’esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia - 
lotto 9 – Provincia di Trapani, CUP: G67H1900109006 CIG: 90052420CA tra il Dirigente Generale 
del D.R.T. e la dottoressa Elisa Anna Gavini, in rappresentanza del R.T.I. costituito dalle imprese 
VIASTRADA  s.r.l.   (Capogruppo  Mandataria)  codice  fiscale  e  partita  IVA  05541560826  e 
FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante) codice fiscale e partita IVA 02290140819, che, in sede 
di gara, ha presentato il ribasso ritenuto congruo del 9,00%;

VISTO  che il computo metrico del progetto esecutivo dei lavori, redatto ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 sulla 
base del  vigente prezzario della  Regione Siciliana edizione 2024,  dal  quale risulta  un importo 
complessivo dei lavori pari ad € 595.397,69 (di cui € 15.013,95 per costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso);

VISTO  che il comma 490 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, ai sensi del quale, per 
gli appalti  pubblici di lavori, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina  
applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, sulla 
base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, “lo stato di avanzamento 
dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate 
sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine 
lavori,  è  adottato  applicando,  anche  in  deroga  alle  clausole  contrattuali  o  agli  indici  di 
aggiornamento  inflativo  previsti  dalla  normativa  applicabile  al  contratto,  in  aumento  o  in  
diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i  
prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41  
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione 
vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo 
codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei 
prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti  
dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella  
misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31  
dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione 
delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.”;

CONSIDERATO il quadro di raffronto tra il computo metrico dei lavori redatto sulla base del vigente  
prezzario della Regione Siciliana edizione 2024 e il computo metrico dei lavori redatto sulla base 
del prezzario della Regione Siciliana edizione 2022, dal quale risulta che l’importo complessivo dei 
lavori, al netto del ribasso del 9 % formulato dall’operatore economico R.T.I. VIASTRADA S.R.L. 
– FEGOTTO COTRUZIONI S.R.L. in sede di offerta, è rispettivamente pari a euro 543,163,15 (di  
cui euro 15.013,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 535.104,33 (di cui euro 
14.495,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) con una differenza di € 8.058,82;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione dell’offerta è stato il 24/02/2022 (lotto 9 Provincia TP 
CIG:90052420CA), in applicazione del citato comma 490 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il  
maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario vigente (determinato in € 8.804,60) è 
riconosciuto  dalla  stazione  appaltante  nella  misura  dell'80  per  cento,  pertanto  l’importo  da  
contrattualizzare nel  contratto applicativo risulta essere  pari a eur      o 541.551,39       (di cui euro 
15.013,95 per costi della sicurezza);

VISTO  il  D.D.G.  n.  155  del  30/01/2026  con  il  quale  il  DG del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  per 
l’esecuzione dei lavori in argomento ha nominato il geom. Domenico Buffa, funzionario in servizio 
presso Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani, Responsabile unico del progetto 
(RUP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008, nonché 
il  personale appresso indicato per l’espletamento di attività tecnico-amministrative: geom. Diego 
Salvatore Pulizzi, funzionario dell’Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani quale 
Direttore dei lavori; geom. Maurizio De Luca, funzionario dell’Ufficio regionale del Genio Civile – 
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Servizio di Trapani quale Direttore operativo; geom Gisella Stampa, funzionario dell’Ufficio regionale 
del Genio Civile – Servizio di Trapani quale Ispettore di cantiere; arch. Vittorio Falletta, funzionario 
dell’Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Palermo quale Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione; sig.ra Maria Poma e sig.ra Rosa Anna Tantaro, coadiutori, e sig.ra Annalisa 
Marchello funzionario, dell’Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani quali addetti alla 
gestione tecnico-amministrativa dell’intervento;

VISTO  che il nuovo RUP, nominato con DDG n.155 del 30/01/2026 ha esperito con esito positivo la verifica 
del  permanere  dei  requisiti  generali  e  speciali  in  capo  all’  R.T.I.  costituita  dall’Impresa 
VIASTRADA s.r.l.  (Capogruppo Mandataria)  e dall’Impresa FEGOTTO COSTRUZIONI s.r.l.  
(Mandante), costituita con atto pubblico Numero 48039 del repertorio numero 19836 della Raccolta 
in data 08/11/2022 in Castellammare del Golfo, notaio Alberto Tranchida, registrato a Trapani in  
pari data Registro G-08/11/2022 N.7876 Serie LT;

RAVVISATA  la  necessità  di  effettuare  i  lavori  relativi  all’intervento denominato “Lavori  di  messa in 
sicurezza delle strade provinciali SP 59 del Belice Destro” – CUP: H47H21007360006 – Codice 
Caronte: SI_1_36835 - FSC122-FSCRI_RI 4032;

CONSIDERATO che si è proceduto alla pubblicazione della gara con ID #3132 sul portale Tuttogare della 
Regione Siciliana e che, successivamente alla pubblicazione, è stato riscontrato l’errato inserimento della 
tipologia di “Accordo Quadro”;

CONSIDERATO che si è proceduto in pari data alla pubblicazione della gara con il nuovo ID #3139 sul portale 
Tuttogare della Regione Siciliana;

PROPONE
• Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina.

• Di procedere all’annullamento della procedura di gara sul portale Tuttogare della Regione 
Siciliana,  ID #3132, in quanto in fase di  configurazione della stessa è stata erroneamente 
selezionata l’opzione  “tipo  di  accordo  quadro  non  modificabile”,  come  confermato  dal 
supporto tecnico. 

• Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 
36/2023 e ss.mm e ii., nonché a tutta la normativa vigente in materia.

IL PROPONENTE
Il Responsabile Unico del Progetto
      Geom. Domenico Buffa
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, con cui è stato conferito all’ing. Giuseppe Alessandro Marino 
l’incarico dirigenziale alla struttura ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;

Visto l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 30/12/2025 tra il Dirigente Generale e 
Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso 
alla data del 31 marzo 2026;

Visto l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e 
Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso 
alla data del 30/06/2026;

Visto il D.D.G. n. 1220 del 13/07/2026 col quale è approvato l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato 
stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è 
determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31/12/2026; 

Visto il D.D.G. n. 1227 del 06/03/2026 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 
n. 77 del 24/02/2026, l’Ing. Giuseppe Alessandro Marino è trattenuto in servizio fino al compimento del 
settantesimo anno, ai sensi dell’art.1, comma 165, della legge 207/2024; 

Vista la proposta di Determina del Responsabile Unico del Progetto;

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO che ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art. l, comma 41, della 
Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 
16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione 
al presente provvedimento.

DETERMINA

ART.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina.

ART.2) Di procedere  all’annullamento della  procedura  di  gara  sul  portale Tuttogare  della 
Regione Siciliana,  ID #3132,  in  quanto in  fase  di  configurazione della  stessa  è  stata 
erroneamente  selezionata l’opzione  “tipo  di  accordo  quadro  non  modificabile”,  come 
confermato dal supporto tecnico. 

ART.3) La presente determina sarà pubblicata sul sito del D.R.T. – Ufficio del Genio Civile di 
Trapani  -  ai  sensi  dell’art.  68  della  L.R.  21/2014  -  ed  a  tale  fine  sarà  trasmessa  al  
Responsabile della Pubblicazione di quest’Ufficio.

L’Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Alessandro Marino
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