



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Soggetto Attuatore
ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa

O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026 n. 1180 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” - Ordinanza n.1 del Commissario Delegato del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione.

Comune di Pachino (SR) “Lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 140 e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023, per l’eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area di accesso al Porto Fossa di Marzamemi”

C.U.P.: G98H260000290002– **CIG:** BB92DD7B03

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto

(art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, art.140 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell’ambito dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

- Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale l'Ing. Maurizio Vaccaro è stato nominato Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visti** gli artt. 140 e 140 bis del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 recante "Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), parte prima, n. 6 del 2 febbraio 2026;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
- Visto** l'art.1, commi 1 e 2, della sopracitata Ordinanza 30 gennaio 2026 n. 1180 ai sensi del quale: "per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati";

- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 01 del 04/02/2026 con cui il Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana individua il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio Commissariale – struttura di supporto per tutte le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi necessari adempimenti di competenza del Commissario delegato ai sensi dell’Ordinanza 30 gennaio 2026, n. 1180 e nomina il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico quale Preposto responsabile dell’Ufficio Commissariale - struttura di supporto;
- Vista** l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 10/02/2026 con cui il Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana individua il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all’Ordinanza n. 1180/2026 - fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Vista** la Disposizione n. 8 del 18/02/2026 con cui il Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C N. 1180/2026 nomina la Struttura di supporto;
- Vista** la nota prot. 15928 del 10/02/2026 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Preposto Responsabile dell’Ufficio Commissariale – Struttura di supporto, ha disposto a tutti i Dirigenti dei Servizi Regionali del Genio Civile dell’Isola di costituire nell’immediato dei tavoli tecnici permanenti per ciascuna provincia, coordinati dai Dirigenti stessi con la partecipazione dei Dirigenti dei Servizi Provinciali della Protezione Civile, delle Strutture Territoriali dell’Ambiente e degli Uffici territorialmente competenti dell’Autorità di Bacino.
- Vista** la nota prot. 0049840 del 22/04/2026 con la quale questo Servizio ha trasmesso al Soggetto attuatore, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, il verbale di somma urgenza recante pari numero di protocollo, nel quale si evidenziava l’importo complessivo presunto ascendente ad € 700.000,00, contenente altresì la dichiarazione circa l’esistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso che li ha generati;
- Vista** la Disposizione del Soggetto Attuatore n. 72 del 28/04/2026 con la quale l’Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio Provinciale di Siracusa è stato autorizzato all’esecuzione delle opere nel Comune di Pachino – Porto Fossa di Marzamemi (SR), il cui importo doveva essere contenuto entro i limiti stabiliti dall’art. 140 e 140 bis del citato D.lgs. n.36/2023 e comunque nell’ambito delle somme stimate per l’intervento in parola pari a complessivi € 700.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori ed € 200.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione) e con la quale ha provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, individuando il Dott. Vincenzo Vanella dell’Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio Provinciale di Siracusa;
- Vista** la nota prot. n. 53822 del 30/04/2026 dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, con la quale è stata proposta al Soggetto attuatore, per l’esecuzione degli interventi, la costituzione del gruppo di progettazione e direzione lavori;
- Vista** la Disposizione del Soggetto Attuatore prot. n. 75 del 04/05/2026 con la quale ha provveduto alla nomina dei seguenti componenti dell’Ufficio di progettazione e direzione lavori, in cui per completezza è riportato anche il RUP già nominato con la superiore Disposizione n. 72:

Responsabile Unico del Progetto	Dott. Vincenzo Vanella, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa
Progettista e Direttore dei Lavori	Arch. Gino Montecchi, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa;
Direttori Operativi	Geom. Raffele Avallone e Geom. Giorgio Nani, Funzionari Direttivi dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa;
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Ing. Aldo Murgano, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna;
Ispettore di cantiere	Geom. Salvatore Galioto, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa;
Predisposizione degli atti di gara	Geom. Salvatore Alessi, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento.
Collaboratore tecnico ed amministrativo alle attività del RUP	Massimo Allanni, coadiutore in servizio presso l'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa
Consulente per la relazione paesaggistica semplificata	Arch. Piero Campa, funzionario in servizio presso l'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

Considerato che il RUP dei lavori, contestualmente all'inizio della procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ha evidenziato che i lavori principali rientrano nella Categoria OG 6 classifica II;

Richiamato il DDG del Dirigente del DRT n. 2305 del 18 dicembre 2023 con cui si approvano le disposizioni contenenti le modalità, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/ 2023, di formazione, iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della medesima L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del medesimo DDG, e con cui si approvano gli schemi per la costituzione dell'Albo regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato B) e dell'Albo Unico degli Operatori Economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (allegato C);

Visto l'Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Sitas TG della Regione Siciliana e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";

Visto il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;

Visto l'art. 25 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;

Dato atto che la stazione appaltante-Regione Siciliana è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas Tutto Gare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della l.r. 12 ottobre 2023, - raggiungibile al sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata del 06/05/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s. Via Pietro Mignosi n. 30 Mussomeli (CL) P.Iva 01472590858 – PEC: eredimarotta@pec.it** - qualificata per i lavori della

categoria OG 6 Classifica III bis, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 517, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 500.000,00 di cui € 493.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 06/05/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 493.000,00
A detrarre ribasso concordato del 12,00 %	€ 59.160,00
Importo presunto netto dell'offerta	€ 433.840,00
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.000,00
TOTALE IMPORTO contrattuale	€ 440.840,00

Vista la perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa ai lavori in argomento il cui importo complessivo è pari ad € 700.000,00, trasmessa con nota prot. IRIDE DRT n. 0069377/2026 e acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore al n. 0024701 del 06/08/2026;

Considerato che la perizia dal progettista è stata verificata e validata dal RUP ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023 e ss.mm.ii. per complessive euro 700.000,00 di cui un importo di € 440.840,00 per lavori, come risultante dalla seguente tabella

a1	Importo complessivo dei lavori compresi o.s. e mo di cui	€ 500.000,00	
a2	Oneri di sicurezza	€ 7.000,00	
a3	manodopera (mo)	€ 151.119,19	
a4	Importo lavori al netto degli o.s. = a1-a2	€ .493.000,00	
	a detrarre il ribasso d'asta del 12,00%	€ 59.160,00	
A	Resta l'importo contrattuale =a4-a5+a2	€ 440.840,00	€ 440.840,00

ed € 259.160,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che per le circostanze evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui agli artt. 140 e 140 bis del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:

- alla normativa di settore vigente;
- a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in riferimento al Servizio di Siracusa dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Considerato che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:

- L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e il ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità dell'area di accesso al Porto Fossa di Marzamemi nel Comune di Pachino (SR)";
- Le clausole principali del contratto contenute nella proposta di affidamento sono inserite sulla presente determina;
- Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e

del Dirigente del Servizio di Siracusa dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;

- La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nella proposta di affidamento e nel QTE della perizia di somma urgenza a seguito del verbale di somma urgenza già trasmesso con nota prot. Genio Civile Siracusa 0049840 del 22/04/2026 al Soggetto Attuatore che, consequenzialmente, ha autorizzato, con specifica Disposizione n. 72 del 28/04/2026, notificata con nota prot. n. 24007 del 29/04/2026, il Servizio di Siracusa dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza inerente ai lavori in argomento;
- Il termine di esecuzione dei lavori è fissato dal progettista in giorni gg. 120 (centoventi) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente CUP: G98H26000290002 e il CIG: BB92DD7B03;
- Che per il finanziamento dei lavori in argomento si farà riferimento alla Delibera di giunta n. 25 del 22 gennaio 2026 e alla Legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2026;

Visto il Decreto n. 1508 del 02/09/2026 del Dirigente Generale del DRT n.q. di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con il quale è stata prenotata la complessiva somma di € 700.000,00 da far gravare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso ed è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa ai lavori "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità dell'area di accesso al Porto Fossa di Marzamemi nel Comune di Pachino (SR) – CUP: G98H26000290002 - CIG: BB92DD7B03" dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 440.840,00 per lavori al netto del concordato ribasso d'asta del 12,00% ed € 259.160,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;

Richiamati il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, il Piano Triennale vigente per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022 e ss.mm.ii;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la garanzia provvisoria all'O.E. invitato;

Ritenuto che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;

Considerato che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);

Richiamato quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s. Via

Pietro Mignosi n. 30 Mussomeli (CL) P.Iva 01472590858 – PEC: eredimarotta@pec.it per mezzo del suo legale rappresentante sig. Marotta Calogero Giosuè, nato a San Cataldo (CL) il ***** e residente Mussomeli (CL) in Via Pietro Mignosi n. 30 – C.F. *****, ha dichiarato, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

- Visto** che il legale rappresentante dell'impresa su indicata, sig. Marotta Calogero Giosuè, ha dichiarato, inoltre, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal titolo IV- I del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e che suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- Preso atto** che le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari e che sarà eventualmente cura della D.L. acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune competente o degli Enti interessati;
- Considerato** che la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere resta in carico all'affidatario ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., consequenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura.
- Considerato** che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato con unico S.A.L. al termine dei lavori stessi come indicato nella lettera di invito;
- Considerato** che il termine di validità dell'offerta è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;
- Considerato** che qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori, il RUP ne darà avviso con nota scritta. Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.
- Considerato** che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;
- Considerato** che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023, saranno

deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Siracusa;

Considerato che si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni e che appare opportuno richiamare il comma 2 lettera a) il quale specifica che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

Richiamate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018;

Considerato che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che per il Dirigente del Servizio di Siracusa dell'Ufficio del Genio Civile Regionale in questa fase ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

Considerato che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta auto dichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;

Richiamato il Codice di comportamento aggiornato unitamente al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028, di cui alla Delibera di Giunta n. 30 del 29/01/2026;

Richiamato il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;

Visto il Decreto n. 2/Gab del 17/01/2024 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene approvato il prezzario unico regionale ed il Decreto Assessoriale n. 44/Gab del 03/07/2024 di rettifica;

Preso atto delle *verifiche* effettuate ai sensi dell'art. 99 del codice dei contratti dal RUP sul possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione ed esecuzione di cui agli articoli da 94 a 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, della sottoscrizione del Patto di Integrità e Protocollo di Legalità da parte dei sopra indicati Operatori Economici;

Preso atto della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico con PEC acquisite al prot. di quest'Ufficio ai n. 78045 e 78053 del 25/06/2026:

- Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. nr. 2026/13/6742798, emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI in data 22/06/2026, di importo pari ad € 22.042,00, recante sottoscrizione digitale del garante e del contraente;
- Polizza CAR nr. 2026/25/6221766, emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI in data 22/06/2026, di importo pari ad euro 440.840,00 per la partita 1 (Danni alle Opere), euro 22.042,00 per la partita 2, per un massimale pari a euro 500.000,00, recante sottoscrizione digitale del garante e del contraente, unitamente ai poteri di firma del garante;
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 120,00;
- Auto dichiarazione tracciabilità flussi finanziari con l'indicazione dei seguenti estremi dei conti correnti dedicati:
 1. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G.TONIOLO" DI SAN CATALDO - Coordinate

Bancarie IBAN: *****, sul quale è delegato ad operare il legale rappresentante dell'IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s. Sig. Marotta Calogero Giosuè, nato a San Cataldo (CL) il ***** e residente Mussomeli (CL) in Via Pietro Mignosi n. 30 – C.F. *****;

- Preso atto** degli esiti regolari del DURC on line con scadenza il 12/10/2026 per l'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s.;
- Preso atto** per l'urgenza del caso ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che l'affidatario ha dichiarato, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria e la Stazione appaltante ha controllato il possesso dei requisiti in un termine compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, specificando relativamente al casellario giudiziale che essendo trascorsi oltre 30 gg dalla richiesta tramite Piattaforma, è stato acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa;
- Preso atto** che per l'Operatore Economico affidatario, si è verificata l'iscrizione alla White List della Prefettura di Caltanissetta e risulta in aggiornamento per rinnovo;
- Considerato** che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Soggetto Attuatore Dirigente Generale del DRT con apposita Disposizione;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento;
- Ritenuto** per l'urgenza del caso, che ha indotto la Stazione appaltante a procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm.ii., procedere alla redazione della Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto con l'Operatore Economico IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s., in possesso, dunque, della qualificazione richiesta per la tipologia dei lavori in argomento Categoria OG 6 classe III BIS e iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 517;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **Che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
1. **di affidare** i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 all' Operatore Economico IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s. Via Pietro Mignosi n. 30 Mussomeli (CL) P.Iva 01472590858 – PEC: eredimarotta@pec.it, rappresentata dal Sig. Marotta Calogero Giosuè, nato a San Cataldo (CL) il ***** e residente Mussomeli (CL) in Via Pietro Mignosi n. 30 – C.F. *****, iscritto nell'Albo della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante **del 12,00 %**, per un importo contrattuale pari ad **€ 440.840,00** compresi **€ 7.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. **la** procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica di

committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web:
<https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it;>

3. **di** trasmettere all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
4. **di** approvare, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e della destinazione vincolata del finanziamento, il sottostante quadro tecnico economico della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs.36/2023, a seguito del corrispettivo delle prestazioni ordinate definito consensualmente con l'affidatario a seguito di proposta di affidamento concordata e negoziata:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE		€ 700.000,00	
DI CUI			
		PROGETTO	
A	Importo complessivo dei lavori compresi o.s. di cui	€ 500.000,00	
a1	Oneri di sicurezza	€ 7.000,00	
a2	manodopera	€ 151.119,19	
a2	Importo lavori al netto degli o.s. = a1-a2	€ 493.000,00	
	a detrarre il ribasso d'asta dell'12,00%	€ 59.160,00	
	Resta l'importo contrattuale	€ 440.840,00	€ 440.840,00
B	Somme a disposizione di cui		
b1	IVA al 22%	€ 96.984,80	
b2	Imprevisti	€ 53.510,00	
b3	spese conferimento a discarica	€ 15.000,00	
b4	spese incentivi funzioni tecniche art. 45 commi 2 e 5	€ 8.000,00	
b5	IRAP 8,50% su incentivi	€ 680,00	
b6	spese assicurazione progettista	€ 400,00	
b7	Contributo ANAC	€ 410,00	
b8	Spese durante l'intervento per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche;	€ 2.000,00	
b9	Spese strumentali ex art. 41 comma 10 del dlgs 36/2023	€ 10.000,00	
b10	Accantonamento ribasso comprensivo dell'IVA al 22%	€ 72.175,20	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO = A+B			€ 259.160,00
			€ 700.000,00

5. **che**, per quanto non espressamente riportato nella presente determina, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 140 e 140 bis del D. Lgs n. 36/2023;
6. **dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
7. **che** la presente Decisione di contrarre ed Affidamento diretto con valenza di contratto, sottoscritta dall'Operatore Economico affidatario, dal Responsabile Unico del Progetto e dal Dirigente del Servizio di Siracusa dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, assume impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
8. **che** il RUP è onerato della verifica dell'avvenuto versamento inerente all'imposta di bollo unica;

9. **che** la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto dovrà essere sottoposta alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate a cura e spese dell'Operatore Economico affidatario;
10. **che** la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sarà oggetto di approvazione da parte del Soggetto Attuatore - Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposita Disposizione;
11. **di** pubblicare la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa e sul sito del Soggetto Attuatore – Dirigente Generale del DRT;

Il RUP

Fto *Dott. Vincenzo Vanella*

Il Dirigente del Servizio di Siracusa dell'Ufficio del Genio Civile regionale

Visto il D.D.G. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale l'Ing. Maurizio Vaccaro è stato nominato Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. F.D. Dott. Vincenzo Vanella;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

art. 1

Adotta la superiore proposta di determinazione, esposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto *"Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità dell'area di accesso al Porto Fossa di Marzamemi nel Comune di Pachino (SR) – CUP: G98H26000290002 - CIG: BB92DD7B03"* per un importo netto contrattuale pari ad pari ad **€ 440.840,00** compresi **€ 7.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

art. 2

affida i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 all'Operatore Economico Economico IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s. Via Pietro Mignosi n. 30 Mussomeli (CL) P.Iva 01472590858 – PEC: eredimarotta@pec.it, rappresentata dal Sig. Marotta Calogero Giosuè, nato a San Cataldo (CL) il *****, e residente Mussomeli (CL) in Via Pietro Mignosi n. 30 – C.F. *****, iscritto nell'Albo della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 12,00 %, per un importo contrattuale pari ad **€ 440.840,00** compresi **€ 7.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

art.3

Conviene di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, che debitamente repertoriato e registrato a cura e spese dell'Appaltatore, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto),

tra

l'Ing. Maurizio Vaccaro, Dirigente del Servizio di Siracusa dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, domiciliato per la presente carica in Siracusa, via Brenta n. 75-77, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale – Soggetto Attuatore – Dirigente Generale del DRT “**ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026**”,

e dall'altra

Il Signor Marotta Calogero Giosuè, nato a San Cataldo (CL) il ***** e residente Mussomeli (CL) in Via Pietro Mignosi n. 30 – C.F. *****, n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE** di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s. Via Pietro Mignosi n. 30 Mussomeli (CL) P.Iva 01472590858 – PEC: eredimarotta@pec.it.

art.4

Approva il seguente quadro tecnico economico post affidamento

IMPORTO TOTALE		€ 700.000,00	
DI CUI			
		PROGETTO	
A	Importo complessivo dei lavori compresi o.s. di cui	€ 500.000,00	
a1	Oneri di sicurezza	€ 7.000,00	
a2	manodopera	€ 151.119,19	
a2	Importo lavori al netto degli o.s. = a1-a2	€ 493.000,00	
a detrarre il ribasso d'asta dell'12,00%		€ 59.160,00	
Resta l'importo contrattuale		€ 440.840,00	€ 440.840,00
B	Somme a disposizione di cui		
b1	IVA al 22%	€ 96.984,80	
b2	Imprevisti	€ 53.510,00	
b3	spese conferimento a discarica	€ 15.000,00	
b4	spese incentivi funzioni tecniche art. 45 commi 2 e 5	€ 8.000,00	
b5	IRAP 8,50% su incentivi	€ 680,00	
b6	spese assicurazione progettista	€ 400,00	
b7	Contributo ANAC	€ 410,00	
b8	Spese durante l'intervento per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche;	€ 2.000,00	
b9	Spese strumentali ex art. 41 comma 10 del dlgs 36/2023	€ 10.000,00	
b10	Accantonamento ribasso comprensivo dell'IVA al 22%	€ 72.175,20	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO = A+B			€ 259.160,00
			€ 700.000,00

art.5

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D.

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti.

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

Il Dirigente del Servizio

Fto Ing. Capo Maurizio Vaccaro

L'Operatore Economico

IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE

Fto di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s.