
Rep. n°        /

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

Codice fiscale n°80012000826 - Partita IVA n°02711070827

Risorse finanziarie ex Legge Regionale n. 3 del 31/01/2024, art. 84 

“Fondo per i servizi di ingegneria e architettura per interventi negli invasi artificiali”

Diga GIBBESI (arch. N°1402), Sommatino (CL): manutenzione straordinaria

scarichi e impianti. CUP: G69E18000050001

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

per  l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  per  il  Progetto

Esecutivo  degli  interventi  di  adeguamento strutturale  per la  messa  in

sicurezza sismica delle  opere,  di  stabilizzazione della sponda in destra

idraulica, di miglioramento gestionale. CIG: [*********]

[*********]

PREMESSO CHE

[*********]

Per quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico

contesto con la superiore narrativa.

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la redazione dei PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-

ECONOMICA e dei PROGETTI ESECUTIVI relativi ai seguenti interventi:

1/21



1. ripristino strutturale della funzionalità idraulica della vasca di dissipazione;

2. adeguamento strutturale degli sfioratori a calice;

3. adeguamento strutturale dei torrini aerofori;

4. adeguamento  strutturale  della  torre  e  pozzo  di  manovra  dello  scarico  di

fondo;

5. adeguamento strutturale della casa di guardia;

6. stabilizzazione versante sponda in destra idraulica dello sbarramento;

7. messa  in  sicurezza  delle  opere  sotterranee:  galleria  di  scarico  di  fondo,

galleria  scarico  di  superficie,  torrino  discenderia  ai  cunicoli,  cunicoli  di

ispezione corpo diga;

8. messa in sicurezza della vasca di inalveazione;

9. manutenzione straordinaria manufatto di imbocco della galleria di presa;

10. manutenzione  straordinaria  ed  adeguamenti  normativi  del  carroponte  a

servizio dello scarico di fondo;

11. completamento e manutenzione straordinaria della condotta di derivazione;

12. interventi di miglioramento gestionale: 12.1) taglio alberi ed arbusti presenti

nel  paramento  di  monte;  12.2)  OPERE  ELETTRICHE:  manutenzione

straordinaria  dell’impianto  di  illuminazione  del  coronamento;  del  quadro

elettrico  di  comando  degli  organi  di  scarico  e  del  relativo  collegamento

wireless  con  la  casa  di  guardia;  del  quadro  elettrico  generale  impianto

elettrico  cunicoli;  della  pompa  di  aspirazione  perdite;  rifacimento

illuminazione del coronamento, del piazzale casa di guardia e del piazzale

torre  di  presa;  rifacimento n°2 torri-faro;  realizzazione impianto di  video-

sorveglianza; 12.3)  OPERE EDILI: manutenzione delle canalette berme di

valle; rifacimento tratti di recinzione esistente; installazione cartelli monitori;
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ripristino tratti di pavimentazione bituminosa.

E’ incluso nell’appalto l’aggiornamento dei documenti contabili al vigente prezzario

LL.PP. Regione Siciliana dei seguenti progetti esecutivi già nelle disponibilità della

Stazione Appaltante:

A) PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DELLA STRADA DI  

COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA – POZZO PARATOIE;

B) PROGETTO  ESECUTIVO  PER  IL  RIEFFICIENTAMENTO  DELLA  

STRUMENTAZIONE  GEOTECNICA  DI  CONTROLLO  E  DI

MONITORAGGIO DELLO SBARRAMENTO E DELLE SPONDE;

descritti  nel  §  4  dell’elaborato  “Documento di  Indirizzo alla  Progettazione (DIP)”

REV.01 del marzo 2024 (Allegato n°1).

Il progettista avrà cura di integrare la progettazione delle opere di cui ai punti 4 e 5

con il Progetto Esecutivo indicato alla lettera A) sopra riportata, inoltre, avrà cura di

integrare la progettazione delle opere di cui al punto 12 con il  Progetto Esecutivo

indicato alla lettera B) sopra riportata.

Prima dell’attività di aggiornamento sopra indicata, con riferimento all’intervento B),

il  progettista  dovrà  verificare  che  la  strumentazione  geotecnica  di  monitoraggio  e

controllo  dello  sbarramento  e  delle  sponde  in  funzione  sia  effettivamente  quella

indicata nel relativo Progetto Esecutivo (lettera B sopra riportata).

Sono altresì  incluse nell’appalto tutte le altre prestazioni che,  sebbene sopra non

menzionate,  si  dovessero  rendere  necessarie  nel  corso  dello  svolgimento

dell’appalto, incluse indagini integrative in situ, finalizzate a risolvere ogni aspetto di

dettaglio  geometrico,  di  materiale,  diagnostico  e  geognostico,  congruo

all’approfondimento necessario alla progettazione esecutiva.

Per  quanto  non  esplicitato,  si  richiama  integralmente  il  Capitolato  Descrittivo
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Prestazionale (Allegato n°2) che è parte integrante del presente contratto 

ART.2 – CORRISPETTIVO

A fronte  dell’importo  complessivo  del  servizio  posto  a  base  di  gara,  pari  ad  €

820.000,00  (ottocentoventimila/00),  per  effetto  del  ribasso  offerto  del  ******%

sull’ammontare delle spese ed oneri accessori, pari ad € 40.263,86, il corrispettivo

professionale  netto  per  le  attività  previste  nell’incarico  è  €  ***************

(***************/00), oltre IVA al 22,0% ed oneri previdenziali.

Il predetto importo è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto;

non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso

di  aumento di  costi  derivante  da  qualsivoglia  ragione.  L’importo  deve intendersi

inclusivo di  tutte  le  spese,  comprese quelle  relative alla  redazione di  eventuali  e

necessari  rilievi,  indagini,  batimetrie,  campagne  diagnostiche  e  geognostiche  e

relative attività edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, prove in situ

comprensivo di trasporto a rifiuto dei materiali, modellazioni simulate e ogni altra

tipologia di indagine ed analisi necessarie, studio geotecnico, redazione di elaborati

di  dettaglio,  nonché  di  qualsiasi  altro  onere  necessario  per  lo  svolgimento

dell’incarico. Nessun rimborso sarà dovuto dal Committente ad eccezione di quanto

specificato  dal  capitolato  allegato.  Gli  eventuali  costi  relativi  alle  pratiche  per

l’occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria

e l’ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere tutti gli

oneri relativi sono a carico dell’Aggiudicatario. I risultati delle prove di laboratorio

dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della vigente normativa.

ART.3 – DURATA 

A fronte  delle  durate  stabilite  negli  atti  di  gara  (FASE  1:  115  gg.  naturali  e

consecutivi; FASE 2: 35 gg. naturali e consecutivi), per effetto del ribasso temporale

4/21



offerto del *****% e delle condizioni di gara (diminuzione del tempo contrattuale

calcolata con arrotondamento al primo numero intero maggiore e sua ripartizione tra

le fasi in percentuale),  le redazioni di tutti gli elaborati facenti parte dei Progetti di

Fattibilità Tecnico-Economica (FASE 1) e dei Progetti Esecutivi (FASE 2), dovranno

avvenire,  rispettivamente,  entro *** gg. ed entro  **** gg.  naturali  e  consecutivi

dalle date dei relativi verbali di avvio delle prestazioni di fase. 

Tra la  due fasi  non sono previsti  procedimenti  tesi  all’ottenimento di  nulla  osta,

pareri, autorizzazioni comunque denominate; sono fatte salve le sospensioni dovute

alle valutazioni della Stazione Appaltante.

La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà,  di  richiedere  all’Affidatario  la

trasmissione di alcuni o di tutti i documenti e/o studi man mano prodotti, al fine di

richiedere  un  parere  preventivo  al  superiore  Organo  di  Vigilanza  –  Direzione

Generale  per  le  Dighe  e  le  Infrastrutture  Idriche  ed  Elettriche.  Pertanto  i  tempi

dell’appalto  potranno  essere  interrotti,  ad  insindacabile  giudizio  della  Stazione

appaltante stessa, e fino all’ottenimento dei richiesti pareri da parte del citato organo

di Vigilanza, senza che l’affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Qualora,  nel  corso  di  dette  revisioni,  la  Direzione  per  le  Dighe  –  Ministero

Infrastrutture  e  Trasporti,  dovesse  non ritenere  in  linea  con gli  obiettivi  preposti

quanto prodotto, o dovesse richiedere modifiche e/o integrazioni agli studi prodotti,

l’appaltatore è tenuto ad adeguare il contenuto degli studi stessi, senza che lo stesso

abbia nulla a pretendere al riguardo.  

Detto obbligo vale sia per i PFTE sia per i PE, e deve essere osservato fino alla

verifica e alla validazione del Progetto Esecutivo complessivo di tutti gli interventi.

ART.4 – CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
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L’aggiudicatario  dichiara  di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  condizioni  locali,

generali  e  particolari  che  hanno  influito  nella  determinazione  dei  prezzi  e  delle

condizioni  contrattuali  o  che  potranno  influire  nell’esecuzione  delle  prestazioni

professionali  del  presente  contratto  e  di  avere  giudicato  tali  prezzi,  nel  loro

complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto che le ha permesso di

accedere alla procedura di aggiudicazione della fornitura di che trattasi. Il prezzo del

contratto è invariabile e, pertanto, non è ammesso procedere alla sua revisione e non

si applica l’art. 1664, comma 1, del codice civile.

Sono consentite variazioni sostanziali al presente contratto, ai sensi dell’art.120 del

D.Lgs. n°36/2023.

Sono  a  carico  dell’Affidatario  del  servizio  tutti  gli  oneri  e  rischi  relativi  alla

prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale

ogni  attività  e  relativi  oneri  che  si  rendessero  necessari  per  l’espletamento degli

stessi  o,  comunque,  necessari  per  un  corretto  e  completo  adempimento  delle

obbligazioni  previste.  L’affidatario  del  Servizio  si  obbliga  ad  eseguire  tutte  le

prestazioni  previste  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  e  secondo  le  condizioni,  le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Ambedue  i  livelli  di  progettazione  devono  essere  coerenti  con  l’elaborato

“Documento  di  Indirizzo  alla  Progettazione  (DIP)”   REV.01  del  marzo  2024

(Allegato n°1).

ART.5 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e

risultanti dal  Capitolato Descrittivo Prestazionale  (ALLEGATO n°2),  allegato in

copia al presente contratto.
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Inoltre, sono parte integrante del presente contratto e allegati:

- l’elaborato “Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)”  REV.01 del marzo

2024 (Allegato n°1);

- l’elaborato “Determinazione del corrispettivo” (Allegato n°3);

-  l’offerta  tecnica  dell’Impresa  da  cui  è  derivata  l’aggiudicazione  (ALLEGATO

n°4);

- dichiarazione conto corrente dedicato della ditta mandataria (ALLEGATO n°5).

ART.6 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate

il D.Lgs. n°36/2023, come recepito dalla Regione Siciliana, e in particolare, il Capo

II dell’Allegato II.14 “Direzione dei Lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti.

Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di

conformità”,  e  le  norme  di  cui  al  Capitolato  Generale  ed  al  Capitolato  Tecnico

Prestazionale, che l’Impresa dichiara di avere visionato ed accettato. 

Inoltre, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e contenute nel regolamento di cui al D.P.Reg.

n.13 del 31.01.2012, nel Capitolato generale di appalto approvato con Decreto del

Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145, nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e nel

Decreto Legislativo 9.04.2008, n.81 con ss. mm. e ii. 

ART.7 - PAGAMENTI

E’ prevista la corresponsione dell’anticipazione nella misura del VENTI PER CENTO

dell’importo contrattuale,  con le  modalità  di  cui  all’art.125,  comma 1,  del  D.Lgs.

n°36/2023.

I pagamenti successivi avverranno con le seguenti scadenze:
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- ulteriore 20% (venti per cento) del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati

di P.F.T.E. della FASE 1;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, all’approvazione del RUP

degli  elaborati  presentati,  eventualmente anche dopo il  recepimento di  modifiche

richieste o integrazioni;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati

di P.E. della FASE 2;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, all’approvazione del RUP

degli  elaborati  presentati  (FASE 2),  eventualmente  anche dopo il  recepimento di

modifiche richieste o integrazioni;

- rata di saldo del 30% (trenta per cento) ad ultimazione del contratto, ovvero, a

completamento della fase di verifica e validazione dei progetti esecutivi; in caso di

ritardo per fatti non imputabili all’O.E. affidatario, dopo otto mesi dalla consegna

della FASE 2, si potrà corrispondere un acconto sulla rata di saldo pari al 10% (dieci

per cento) dell’importo contrattuale.

Tutti  i  pagamenti  verranno effettuati  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  di

documento  fiscale  da  parte  dell’appaltatore,  fatte  salve  le  verifiche  da  parte  del

Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché quelle previste per legge. 

Le  fatture,  emesse  unicamente  dalla  mandataria  [in  caso  di  Raggruppamento

temporaneo di professionisti], dovranno essere trasmesse in formato conforme alle

specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del

03/04/2013,  disciplinante  la  gestione  dei  processi  di  fatturazione  elettronica

mediante  il  sistema di  interscambio  (SDI),  intestandola  alla  Regione  Siciliana  –

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento

regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  C.F.  80012000826,  Viale  Campania  n.36/A,
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90144 Palermo, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA,

il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del

contratto  che  verranno  forniti  dalla  Stazione  Appaltante.  Eventuali  ulteriori

informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da

contattare preliminarmente all’emissione della fattura. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di regolare fattura fiscale

elettronica (soggetta a split- payment, art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto

dalla  L.  n.  190/2014),  in  subordine  agli  esiti  positivi  sopra  citati  e  previa

acquisizione  del  D.U.R.C.  da  cui  risulti  la  regolarità  contributiva  da  parte

dell'impresa nei confronti degli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi. 

L’Amministrazione è autorizzata ad effettuare i pagamenti mediante versamenti sul

conto corrente bancario di cui ai commi 7 e 8, dell’articolo 3 della legge n.136/2010,

intestato alla ditta mandataria, come da dichiarazione di cui all’ALLEGATO n°5.

Art.8 – ULTIMAZIONE E PENALI 

L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal

contratto e delle esecuzione delle attività appaltate.

L’ultimazione  delle  prestazioni  affidate  avviene  con  la  produzione  di  tutta  la

documentazione  tecnica  inerente  la  FASE  2  (progettazione  esecutiva),  o  con

l’adempimento dell’eventuale fase integrativa successiva.

In ragione del rapporto tra i tempi di esecuzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo

maturato  sulla  FASE  1,  non  imputabile  all’Amministrazione,  ovvero  a  forza

maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari all’uno per mille del 75% del

corrispettivo totale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; per ogni giorno

lavorativo di ritardo maturato sulla FASE 2, l’uno per mille di penale è calcolato

sull’intero importo contrattuale.
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Le  penali  sono  applicate  ai  rispettivi  certificati  di  pagamento  emessi  per  la

corresponsione degli acconti del 20%.

Con i medesimi criteri, sono applicate penali nel caso di ritardo nel recepimento di

modifiche richieste o integrazioni, rispetto ai tempi ragionevoli assegnati dal RUP, o

dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con ordine di servizio; tali penali, vanno

applicate sui certificati di pagamento per la corresponsione degli acconti del 10%.

Il  limite  massimo delle  penali  applicabili  è  pari  al  10% del  valore  del  presente

contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà

di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’Affidatario dall’Ente;

l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel

termine massimo di dieci giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni

non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa

non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come

sopra  indicate  a  decorrere  dall’inizio  dell’inadempimento  e  l’affidatario  dovrà

consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla

data di cui sopra.

L’affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)

dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Amministrazione  potrà  compensare  i  crediti  derivanti  dall’applicazione  delle

penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo,

ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate

dall’affidatario  senza  bisogno  di  diffida,  ulteriore  accertamento  o  procedimento

giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in

10/21



nessun  caso  l’affidatario  del  servizio  dall’adempimento  dell’obbligazione  per  la

quale si  è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della

medesima penale.

L’Affidatario  prende  atto  che  l’applicazione  delle  penali  previste  dal  presente

articolo  non  preclude  il  diritto  dell’Amministrazione  a  richiedere  il  risarcimento

degli eventuali maggior danni. 

ART.9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La  verifica  di  conformità  ex  art.116  del  D.Lgs.  n°36/2023  è  effettuata  ai  sensi

dell’art.36 dell’Allegato II.14 del vigente Codice dei Contratti; il termine di cui al

comma 4 del medesimo articolo è la data del verbale di conclusione della verifica. 

Il  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  acquisiti  tutti  i  pareri,  nulla  osta,

autorizzazioni  ed  altri  atti  di  assenso,  effettuata  la  verifica  e  la  validazione  dei

Progetti esecutivi, effettuerà le verifiche finali atte a dimostrare che i servizi forniti

siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all’offerta presentata in

sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato. 

ART.10 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DELL’APPALTO

L’Affidatario  si  impegna,  oltre  a  quanto  già  previsto  nel  Capitolato  Tecnico

Prestazionale (ALLEGATO n°1), anche a: 

-  effettuare il  servizio impiegando, a propria cura e spese,  tutte le strutture ed il

personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel

presente capitolato;

-  a  dotare  il  personale  impiegato  di  tutta  la  strumentazione  e  i  Dispositivi  di

Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza

manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia; 

-  nell’adempimento  delle  proprie  prestazioni  ed  obbligazioni  osservare  tutte  le
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indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dall’Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni che

verranno impartite in fase di accesso ai luoghi oggetto delle prestazioni;

-  comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  le  eventuali  variazioni  della

propria  struttura  organizzativa  coinvolta  nell’esecuzione  dell’appalto,  indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. 

ART.11 – CONDIZIONI DI LAVORO

L’appaltatore è sottoposto a tutti  gli  obblighi,  verso i  propri dipendenti,  risultanti

dalle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  dì  lavoro  e  di

assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. 

L’appaltatore  è  obbligato  altresì  ad  attuare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti

occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data

del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni

ed,  in  genere,  da ogni  altro  contratto  collettivo,  successivamente stipulato per  le

categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei

sui indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse. La Stazione appaltante risulta sollevata da

ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra,

con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del

personale  dipendente,  nonché  del  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed

assicurativi. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e

previa  comunicazione  all’appaltatore  delle  inadempienze  ad  essa  denunciata
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dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si riserva il diritto di operare una

ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando

l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola, e la stessa non può

vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART.12 – OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a:

-  predisporre  tutti  gli  strumenti  e  le  metodologie,  comprensivi  della  relativa

documentazione, atti  a garantire elevati livelli  qualitativi dei servizi, ivi compresi

quelli relativi alla sicurezza;

-  osservare,  nell’adempimento  delle  proprie  prestazioni  ed  obbligazioni,  tutte  le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica

delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio

personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di

quanto richiesto dal presente capitolato;

- inviare all’amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed

alla verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali.

L’Affidatario del Servizio si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i

propri  dipendenti  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in

materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico

tutti gli oneri relativi.

ART.13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Affidatario  ha  l’obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le  informazioni,  ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,  di cui

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
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qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

L’obbligo  di  cui  al  precedente  comma  sussiste,  altresì,  relativamente  a  tutto  il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori,  nonché di subappaltatori e dei dipendenti,  consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  riservatezza,  l’Amministrazione  ha  la

facoltà  di  dichiarare  risolto  di  diritto  il  presente  Contratto,  fermo  restando  che

l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART.14 – TRATTAMENTO DEI DATI

L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in

materia di trattamento dei dati personali. 

ART.15 – DANNI E RESPONSABILITÀ 

L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile

verso terzi  comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di

servizio affidate incluso l’esecuzione delle  prove sulle  strutture.  Nessun ulteriore

onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale.

L’Affidatario  è  responsabile  dei  danni  derivanti  e/o  connessi  all’esecuzione  del

presente servizio. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali

o immateriali,  diretti  o indiretti,  che dovessero essere causati  da parte dei  propri

dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o

collaboratori  di  questi  ultimi,  alla  Committente ed al  suo personale,  ai  suoi  beni

mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in
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cui  tali  danni  derivino  da  informazioni  inesatte  o  false  colposamente  fornite

dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.

ART. 16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti  gli  impegni assunti con il

presente contratto o previsti negli atti  da questo richiamati, l’Affidatario, ai sensi

dell’art.53,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  36/2023,  ha  costituito  garanzia  definitiva

mediante polizza fideiussoria rilasciata da ***************************, somma

garantita € ***********, pari al 5,00% dell’importo contrattuale.

La  cauzione  è  prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità

del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di conformità o di regolare esecuzione. 

L’Aggiudicatario  è  obbligato  a  reintegrare  immediatamente  (e,  comunque,  nel

termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione

di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi,  in tutto o in parte, durante la

vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro

due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità

del  servizio  svolto  e  dell’ottemperanza  a  tutti  gli  adempimenti  ed  obblighi

contrattuali. 

L'Affidatario,  ha  presentato,  per  ciascuno  degli  operatori  economici  mandanti

interessati,  le  rispettive  polizze  di  responsabilità  civile  professionale  per  i  rischi

derivanti  dallo svolgimento delle  attività  di  competenza,  per  tutta  la  durata delle

prestazioni e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
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polizza  del  progettista  o  dei  progettisti  deve  coprire  danni  diretti  derivanti  al

Committente  da  errata  progettazione,  quali  le  nuove  spese  di  progettazione  ed  i

maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od

omissioni progettuali. La eventuale decadenza o invalidità delle sopracitate polizze

elencate  in  premessa  comporterà  l’esonero  del  Committente  dal  pagamento  del

corrispettivo di contratto e costituirà causa di rescissione del contratto stesso.

ART.17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il  contratto a

pena di nullità della cessione medesima. 

ART.18 – SUBAPPALTO

L’affidatario  non  può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per  indagini

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART.19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, ognuna delle ditte

facenti parte del raggruppamento si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o

postale  dedicato  alla  commessa  comunicato  prima  della  stipula  del  contratto

unitamente all’indicazione dei  soggetti  abilitati  ad eseguire movimentazioni  sullo

stesso; la stessa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni,

ogni  eventuale  variazione  relativa  al  predetto  conto  ed  ai  soggetti  autorizzati  ad

operare su di esso.

L’Aggiudicatario  si  obbliga,  altresì,  ad  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  i

subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale
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ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata

Legge.

L’Aggiudicatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione

Appaltante  ed  alla  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia

competente,  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (sub

Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione

Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art.3 della legge n. 136/2010.

L’inadempimento  degli  obblighi  previsti  nel  presente  punto  costituisce  ipotesi  di

risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai

medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i

pagamenti  all’Aggiudicatario  mediante  bonifico  bancario  o  postale  sul  conto

concorrente dedicato.

ART.20  –  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E  RISOLUZIONE  DEL

CONTRATTO

Il  contratto  potrà  essere  risolto  in  tutti  i  casi  di  inadempimento  di  non  scarsa

importanza,  ai  sensi  dell’art.  1455  c.c.,  previa  diffida  ad  adempiere,  mediante

raccomandata  a/r,  entro  un  termine  non  superiore  a  15  (quindici)  giorni  dal

ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti

clausole risolutive espresse: 

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1,

aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- applicazione di penali  per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo
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contrattuale;

-  mancata  reintegrazione,  nel  termine  di  10  giorni,  della  cauzione  in  esito

all’escussione della stessa;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

-  adozione  di  comportamenti  contrari  ai  principi  del  Patto  di  Integrità  e  del

Protocollo di legalità;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’Art. 3

della legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n°187/2010;

- nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti dell’Aggiudicatario

sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a

reati  di  criminalità  organizzata,  ai  sensi  dell’Art.  2  della  Legge  Regionale

20/11/2008, n.15 e ss.mm.ii.;

- accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del

DPR n. 252/1998.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per

iscritto a mezzo PEC all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva

ex art 1456 c.c.

La risoluzione comporterà  l’incameramento da  parte  della  Stazione appaltante,  a

titolo di penale, della cauzione definitiva. 

Con la risoluzione del contratto sorgerà per l’Amministrazione, il diritto di affidare a

terzi  la  prestazione,  o  la  parte  rimanente  di  essa,  in  danno  dell’Aggiudicatario

inadempiente.  A  quest’ultimo  saranno  addebitate  le  eventuali  maggiori  spese

sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nulla sarà

corrisposto nel caso di minori spese.

L’esecuzione  in  danno  non  esimerà  l’Aggiudicatario  dalle  responsabilità  civili  e
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penali  in  cui  lo  stesso potrà  incorrere  a  norma di  legge per  i  fatti  che  avessero

motivato la risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di

agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta. 

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del

servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La

Stazione  Appaltante,  ai  sensi  dell’art.  1373 c.c.,  si  riserva  la  facoltà  di  recedere

unilateralmente  dal  contratto,  anche  laddove  esso  abbia  avuto  un  principio  di

esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.

ART.21 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Tutti  i  prodotti  realizzati  –  dal  momento  in  cui  sono  trasmessi  alla  Stazione

Appaltante, sono di proprietà esclusiva della stessa e, pertanto, restano assolutamente

preclusi al soggetto Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con

qualsiasi  mezzo,  anche  parziale  dei  prodotti  realizzati,  senza  la  preventiva

autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante stessa. 

L’Amministrazione  potrà  utilizzarli  per  qualsiasi  uso  senza  che  l’Aggiudicatario

possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente

contratto.

ART. 22 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del

Capitolato  Generale  d’Appalto,  D.M.  LL.PP.  del  19.04.2000,  n.145,  l’Operatore

Economico  affidatario  elegge  il  proprio  domicilio  legale  presso  la  sede  di

*********************************;  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di

termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione  dipendente  dal  contratto

d’appalto  sono  effettuate  dal  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  o  dal

Responsabile Unico del Progetto, ciascuno riguardo gli atti di propria competenza, a
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mani proprie all’impresa o a chi la rappresenta nella condotta dell’appalto oppure

mediante  invio  di  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  PEC:

*  **************************************  

ART.23 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali le parti, nel dichiarare che l’importo dedotto in contratto è soggetto al

pagamento  dell’I.V.A.,  richiedono  la  registrazione  fiscale  in  caso  d’uso  ai  sensi

dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e  ss.mm.ii..

ART. 24 – SPESE

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  il  presente  contratto  (imposte,  diritti,  spese

registrazione, etc.) sono a totale carico dell’affidatario. 

ART. 25 – CONTROVERSIE 

Eventuali  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto,  ove  non  vengano

definite  in  via  transattiva,  saranno  devolute  all’Autorità  giudiziaria  del  Foro

competente per territorio. E’ autorizzato l’eventuale ricorso alla competenza arbitrale

di cui all’art.209 del Codice dei Contratti.

ART.26 – CLAUSOLA DI MANLEVA

L’Appaltatore terrà l’Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità,

danni  e  spese  in  relazione  ad  eventuali  azioni,  pretese  e  rivalse  anche  di  terzi

connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

Quindi,  l’Appaltatore  dovrà  porre  in  essere  tutte  le  cautele  e  gli  accorgimenti

necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con

particolare  attenzione  all’eventuale  presenza  di  sottoservizi  interferenti  e  agli

eventuali danni che possano derivare agli stessi.
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Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall’adempimento delle

prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale carico dell’Appaltatore il quale

non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 23 – ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il  presente  contratto  diviene  efficace,  vincolandone  le  parti,  all'atto  della

sottoscrizione in modalità elettronica.

L’Amministrazione (Dirigente Servizio 03)    L’Appaltatore

     ing. Gerlando Ginex ____________________

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c.

le clausole contenute nei seguenti articoli: 

- art.1: oggetto del contratto;

- art.2: corrispettivo;

- art.7: pagamenti;

- art.10: obblighi dell’Affidatario dell’appalto;

- art.20: clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto;

- art.25: controversie;

- art.26: clausole di manleva.

L’Appaltatore

___________________________

21/21


		2024-04-29T09:37:22+0200
	ANTONINO MARGAGLIOTTA




