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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA

R

DIPARTIMENTO REGIONALE DELI’ACQUA E DEI RIFIUTI

Codice fiscale n°80012000826 - Partita IVA n°02711070827

Risorse finanziarie ex Legee Regionale n. 3 del 31/01/2024, art. 84

“Fondo per 1 servizi di ingegneria e architettura per interventi negli invasi artificiali”

Diga GIBBESI (arch. N°1402), Sommatino (CL): manutenzione straordinaria

scarichi e impianti. CUP: G69E18000050001

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

per Paffidamento dei servizi di architettura e ingegneria per il Progetto

Esecutivo degli interventi di adeguamento strutturale per la messa in

sicurezza sismica delle opere, di stabilizzazione della sponda in destra

idraulica, di miglioramento gestionale. CIG: [*####**%%]

[*********]

PREMESSO CHE

[*********]

Per quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico

contesto con la superiore narrativa.

ART.1 - OGGETTO DELI’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la redazione dei PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICO-

ECONOMICA e dei PROGETTI ESECUTIVI relativi ai seguenti interventi:
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1. ripristino strutturale della funzionalita idraulica della vasca di dissipazione;

2. adeguamento strutturale degli sfioratori a calice;

3. adeguamento strutturale dei torrini aerofori;

4. adeguamento strutturale della torre e pozzo di manovra dello scarico di
fondo;

5. adeguamento strutturale della casa di guardia;

6. stabilizzazione versante sponda in destra idraulica dello sbarramento;

7. messa in sicurezza delle opere sotterranee: galleria di scarico di fondo,
galleria scarico di superficie, torrino discenderia ai cunicoli, cunicoli di
ispezione corpo diga;

8. messa in sicurezza della vasca di inalveazione;

9. manutenzione straordinaria manufatto di imbocco della galleria di presa;

10. manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi del carroponte a
servizio dello scarico di fondo;

11. completamento e manutenzione straordinaria della condotta di derivazione;

12. interventi di miglioramento gestionale: 12.1) taglio alberi ed arbusti presenti

nel paramento di monte; 12.2) OPERE ELETTRICHE: manutenzione

straordinaria dell’impianto di illuminazione del coronamento; del quadro

elettrico di comando degli organi di scarico e del relativo collegamento

wireless con la casa di guardia; del quadro elettrico generale impianto

elettrico cunicoli; della pompa di aspirazione perdite; rifacimento

illuminazione del coronamento, del piazzale casa di guardia e del piazzale

torre di presa; rifacimento n°2 torri-faro; realizzazione impianto di video-

sorveglianza; 12.3) OPERE EDILI: manutenzione delle canalette berme di

valle; rifacimento tratti di recinzione esistente; installazione cartelli monitori;
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ripristino tratti di pavimentazione bituminosa.

E’ incluso nell’appalto 1’aggiornamento dei documenti contabili al vigente prezzario

LL.PP. Regione Siciliana dei seguenti progetti esecutivi gia nelle disponibilita della

Stazione Appaltante:

A) PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DELLA STRADA DI

COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA — POZZO PARATOIE;

B) PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELLA

STRUMENTAZIONE GEOTECNICA DI CONTROLLO E DI

MONITORAGGIO DELLO SBARRAMENTO E DELLE SPONDE;

descritti nel § 4 dell’elaborato “Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)

REV.01 del marzo 2024 (Allegato n°1).

Il progettista avra cura di integrare la progettazione delle opere di cui ai punti 4 € 5

con il Progetto Esecutivo indicato alla lettera A) sopra riportata, inoltre, avra cura di

integrare la progettazione delle opere di cui al punto 12 con il Progetto Esecutivo

indicato alla lettera B) sopra riportata.

Prima dell’attivita di aggiornamento sopra indicata, con riferimento all’intervento B)

il progettista dovra verificare che la strumentazione geotecnica di monitoraggio e

controllo dello sbarramento e delle sponde in funzione sia effettivamente quella

indicata nel relativo Progetto Esecutivo (lettera B sopra riportata).

Sono altresi incluse nell’appalto tutte le altre prestazioni che, sebbene sopra non

menzionate, si dovessero rendere necessarie nel corso dello svolgimento

dell’appalto, incluse indagini integrative in situ, finalizzate a risolvere ogni aspetto di

dettaglio geometrico, di materiale, diagnostico € geognostico, congruo

all’approfondimento necessario alla progettazione esecutiva.

Per quanto non esplicitato, si richiama integralmente il Capitolato Descrittivo
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Prestazionale (Allegato n°2) che ¢ parte integrante del presente contratto

ART.2 — CORRISPETTIVO

A fronte dell’importo complessivo del servizio posto a base di gara, pari ad €

820.000,00 (ottocentoventimila/00), per effetto del ribasso offerto del ******04

sull’ammontare delle spese ed oneri accessori, pari ad € 40.263,86, il corrispettivo

professionale netto per le attivita previste nell’incarico € € *¥#¥¥¥diikikkdk

(RFFFFRdRRRRRRR%/00), oltre IVA al 22,0% ed oneri previdenziali.

Il predetto importo ¢ da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto;

non sara pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso

di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione. L’importo deve intendersi

inclusivo di tutte le spese, comprese quelle relative alla redazione di eventuali e

necessari rilievi, indagini, batimetrie, campagne diagnostiche e geognostiche e

relative attivita edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, prove in situ

comprensivo di trasporto a rifiuto dei materiali, modellazioni simulate e ogni altra

tipologia di indagine ed analisi necessarie, studio geotecnico, redazione di elaborati

di dettaglio, nonché di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento

dell’incarico. Nessun rimborso sara dovuto dal Committente ad eccezione di quanto

specificato dal capitolato allegato. Gli eventuali costi relativi alle pratiche per

I’occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria

e ’ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere tutti gli

oneri relativi sono a carico dell’ Aggiudicatario. I risultati delle prove di laboratorio

dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della vigente normativa.

ART.3 — DURATA

A fronte delle durate stabilite negli atti di gara (FASE 1: 115 gg. naturali e

consecutivi; FASE 2: 35 gg. naturali e consecutivi), per effetto del ribasso temporale
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offerto del *****% e delle condizioni di gara (diminuzione del tempo contrattuale

calcolata con arrotondamento al primo numero intero maggiore € sua ripartizione tra

le fasi in percentuale), le redazioni di tutti gli elaborati facenti parte dei Progetti di

Fattibilita Tecnico-Economica (FASE 1) e dei Progetti Esecutivi (FASE 2), dovranno

avvenire, rispettivamente, entro *** go. ed entro **** oo naturali e consecutivi

dalle date dei relativi verbali di avvio delle prestazioni di fase.

Tra la due fasi non sono previsti procedimenti tesi all’ottenimento di nulla osta,

pareri, autorizzazioni comunque denominate; sono fatte salve le sospensioni dovute

alle valutazioni della Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facolta, di richiedere all’Affidatario la

trasmissione di alcuni o di tutti 1 documenti e/o studi man mano prodotti, al fine di

richiedere un parere preventivo al superiore Organo di Vigilanza — Direzione

Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche. Pertanto i tempi

dell’appalto potranno essere interrotti, ad insindacabile giudizio della Stazione

appaltante stessa, e fino all’ottenimento dei richiesti pareri da parte del citato organo

di Vigilanza, senza che ’affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Qualora, nel corso di dette revisioni, la Direzione per le Dighe — Ministero

Infrastrutture e Trasporti, dovesse non ritenere in linea con gli obiettivi preposti

quanto prodotto, o dovesse richiedere modifiche e/o integrazioni agli studi prodotti,

I’appaltatore € tenuto ad adeguare il contenuto degli studi stessi, senza che lo stesso

abbia nulla a pretendere al riguardo.

Detto obbligo vale sia per 1 PFTE sia per i PE, e deve essere osservato fino alla

verifica e alla validazione del Progetto Esecutivo complessivo di tutti gli interventi.

ART.4 — CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
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L’aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali,

enerali e particolari che hanno influito nella determinazione dei prezzi e delle

condizioni contrattuali o che potranno influire nell’esecuzione delle prestazioni

professionali del presente contratto e di avere giudicato tali prezzi, nel loro

complesso, remunerativi € tali da consentire il ribasso offerto che le ha permesso di

accedere alla procedura di aggiudicazione della fornitura di che trattasi. Il prezzo del

contratto € invariabile e, pertanto, non € ammesso procedere alla sua revisione € non

si applica I’art. 1664, comma 1, del codice civile.

Sono consentite variazioni sostanziali al presente contratto, ai sensi dell’art.120 del

D.Lgs. n°36/2023.

Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla

prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale

ogni attivita e relativi oneri che si rendessero necessari per 1’espletamento degli

stessi 0, comunque, necessari per un corretto € completo adempimento delle

obbligazioni previste. L’affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le

prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Ambedue 1 livelli di progettazione devono essere coerenti con 1’elaborato

“Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)” REV.01 del marzo 2024

(Allegato n°1).

ART.5 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e

risultanti dal Capitolato Descrittivo Prestazionale (ALLEGATQO n°2). allegato in

copia al presente contratto.
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Inoltre, sono parte integrante del presente contratto ¢ allegati:

- ’elaborato “Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)” REV.01 del marzo

2024 (Allegato n°1);

- I’elaborato “Determinazione del corrispettivo” (Allegato n°3);

- D’offerta tecnica dell’Impresa da cui € derivata 1’aggiudicazione (ALLEGATO

n°4);

- dichiarazione conto corrente dedicato della ditta mandataria (ALLEGATO n°5).

ART.6 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate

il D.Lgs. n°36/2023, come recepito dalla Regione Siciliana, e in particolare, il Capo

II dell’Allegato I1.14 “Direzione dei Lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti.

Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di

conformita”, ¢ le norme di cui al Capitolato Generale ed al Capitolato Tecnico

Prestazionale, che 1I’Impresa dichiara di avere visionato ed accettato.

Inoltre, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e contenute nel regolamento di cui al D.P.Reg.

n.13 del 31.01.2012, nel Capitolato generale di appalto approvato con Decreto del

Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145, nella legge 19 marzo 1990, n. 55, € nel

Decreto Legislativo 9.04.2008, n.81 con ss. mm. e ii.

ART.7 - PAGAMENTI

E’ prevista la corresponsione dell’anticipazione nella misura del VENTI PER CENTO

dell’importo contrattuale, con le modalita di cui all’art.125, comma 1, del D.Lgs.

n°36/2023.

I pagamenti successivi avverranno con le seguenti scadenze:
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- ulteriore 20% (venti per cento) del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati

di PF.T.E. della FASE 1;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, all’approvazione del RUP

degli elaborati presentati, eventualmente anche dopo il recepimento di modifiche

richieste o integrazioni;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati

di P.E. della FASE 2;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, all’approvazione del RUP

degli elaborati presentati (FASE 2), eventualmente anche dopo il recepimento di

modifiche richieste o integrazioni;

- rata di saldo del 30% (trenta per cento) ad ultimazione del contratto, ovvero, a

completamento della fase di verifica e validazione dei progetti esecutivi; in caso di

ritardo per fatti non imputabili all’O.E. affidatario, dopo otto mesi dalla consegna

della FASE 2, si potra corrispondere un acconto sulla rata di saldo pari al 10% (dieci

per cento) dell’importo contrattuale.

Tutti 1 pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione di

documento fiscale da parte dell’appaltatore, fatte salve le verifiche da parte del

Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché quelle previste per legge.

Le fatture, emesse unicamente dalla mandataria [in caso di Raggruppamento

temporaneo di professionisti], dovranno essere trasmesse in formato conforme alle

specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del

03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica

mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola alla Regione Siciliana —

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilitd — Dipartimento

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, C.F. 80012000826, Viale Campania n.36/A,

8/21




90144 Palermo, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA,

il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del

contratto che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori

informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da

contattare preliminarmente all’emissione della fattura.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di regolare fattura fiscale

elettronica (soggetta a split- payment, art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto

dalla L. n. 190/2014), in subordine agli esiti positivi sopra citati e previa

acquisizione del D.U.R.C. da cui risulti la regolarita contributiva da parte

dell'impresa nei confronti degli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi.

L’ Amministrazione € autorizzata ad effettuare 1 pagamenti mediante versamenti sul

conto corrente bancario di cui ai commi 7 € 8, dell’articolo 3 della legge n.136/2010,

intestato alla ditta mandataria, come da dichiarazione di cui all’ALLEGATO n°5.

Art.8 — ULTIMAZIONE E PENALI

L’ Affidatario € responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal

contratto e delle esecuzione delle attivita appaltate.

L’ultimazione delle prestazioni affidate avviene con la produzione di tutta la

documentazione tecnica inerente la FASE 2 (progettazione esecutiva), o con

I’adempimento dell’eventuale fase integrativa successiva.

In ragione del rapporto tra i tempi di esecuzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo

maturato sulla FASE 1, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza

maggiore o caso fortuito, € fissata una penale pari all’uno per mille del 75% del

corrispettivo totale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; per ogni giorno

lavorativo di ritardo maturato sulla FASE 2, 1’uno per mille di penale & calcolato

sull’intero importo contrattuale.
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Le penali sono applicate ai rispettivi certificati di pagamento emessi per la

corresponsione degli acconti del 20%.

Con 1 medesimi criteri, sono applicate penali nel caso di ritardo nel recepimento di

modifiche richieste o integrazioni, rispetto ai tempi ragionevoli assegnati dal RUP, o

dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con ordine di servizio; tali penali, vanno

applicate sui certificati di pagamento per la corresponsione degli acconti del 10%.

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% del valore del presente

contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare I’ Amministrazione avra facolta

di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all’ Affidatario dall’Ente;

I’Aggiudicatario dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel

termine massimo di dieci giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni

non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa

non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come

sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e [’affidatario dovra

consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla

data di cui sopra.

L’affidatario € responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)

dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’ Amministrazione potra compensare 1 crediti derivanti dall’applicazione delle

penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo,

ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate

dall’affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

iudiziario.

La richiesta e/o 1l pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
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nessun caso 1’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la

quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere 1’obbligo di pagamento della

medesima penale.

L’ Affidatario prende atto che 1’applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento

degli eventuali maggior danni.

ART.9 — VERIFICA DI CONFORMITA

La verifica di conformita ex art.116 del D.Lgs. n°36/2023 ¢ effettuata ai sensi

dell’art.36 dell’Allegato II.14 del vigente Codice dei Contratti; il termine di cui al

comma 4 del medesimo articolo € la data del verbale di conclusione della verifica.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, acquisiti tutti 1 pareri, nulla osta,

autorizzazioni ed altri atti di assenso, effettuata la verifica e la validazione dei

Progetti esecutivi, effettuera le verifiche finali atte a dimostrare che i servizi forniti

siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all’offerta presentata in

sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.

ART.10 — OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DELL’APPALTO

L’ Affidatario si impegna, oltre a quanto gia previsto nel Capitolato Tecnico

Prestazionale (ALLEGATO n°l1), anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il

personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel

presente capitolato;

- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e 1 Dispositivi di

Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza

manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilitd in materia;

- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le
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indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dall’ Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni che

verranno impartite in fase di accesso ai luoghi oggetto delle prestazioni;

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della

propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed 1 nominativi dei nuovi responsabili.

ART.11 — CONDIZIONI DI LAVORO

L’appaltatore € sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi.

L’appaltatore € obbligato altresi ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data

del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni

ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le

categorie e applicabile nella localita. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei

sui indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse. La Stazione appaltante risulta sollevata da

ogni e qualsiasi responsabilita derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra,

con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del

personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed

assicurativi. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e

previa comunicazione all’appaltatore delle inadempienze ad essa denunciata
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dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si riserva il diritto di operare una

ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando

I'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola, € la stessa non puo

vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART.12 — OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’ Affidatario del Servizio si impegna, altresi, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi

quelli relativi alla sicurezza;

- osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica

delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio

personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di

quanto richiesto dal presente capitolato;

- inviare all’amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed

alla verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali.

L’ Affidatario del Servizio si obbliga altresi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 1

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico

tutti gli oneri relativi.

ART.13 — OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Affidatario ha ’obblico di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso €, comungue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo € in
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qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’ Affidatario & responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Amministrazione ha la

facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che

I’ Affidatario sara tenuto a risarcire tutti 1 danni che dovessero derivare alla stessa.

ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI

L’ Affidatario si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in

materia di trattamento dei dati personali.

ART.15 — DANNI E RESPONSABILITA

L’ Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilitd penale e civile

verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di

servizio affidate incluso I’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore

onere potra dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale.

L’ Affidatario € responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del

presente servizio. L’ Affidatario € responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali

o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri

dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o

collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni

mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in
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cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite

dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.

ART. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli impegni assunti con il

presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 1’ Affidatario, ai sensi

dell’art.53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito garanzia definitiva

mediante polizza fideiussoria rilasciata da **¥*¥*Fkkkkrksiokodokkkkkokkkx %% somma

arantita € *¥¥*®kk*x¥x%k Hari al 5,00% dell’importo contrattuale.

La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita

del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di conformita o di regolare esecuzione.

L’Aggiudicatario € obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel

termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione

di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la

vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sara svincolata entro

due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarita

del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi

contrattuali.

L'Affidatario, ha presentato, per ciascuno degli operatori economici mandanti

interessati, le rispettive polizze di responsabilita civile professionale per i rischi

derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza, per tutta la durata delle

prestazioni e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La

15/21




polizza del progettista o dei progettisti deve coprire danni diretti derivanti al

Committente da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i

maggiori costi correlati alla necessita di introdurre varianti conseguenti ad errori od

omissioni progettuali. La eventuale decadenza o invalidita delle sopracitate polizze

elencate in premessa comportera 1’esonero del Committente dal pagamento del

corrispettivo di contratto e costituira causa di rescissione del contratto stesso.

ART.17 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a

pena di nullita della cessione medesima.

ART.18 — SUBAPPALTO

L’affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini

eologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni € picchettazioni,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,

comungue, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

ART.19 — OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, ognuna delle ditte

facenti parte del rageruppamento si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o

postale dedicato alla commessa comunicato prima della stipula del contratto

unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo

stesso; la stessa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni,

ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad

operare su di esso.

L’Aggiudicatario si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con 1

subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale
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ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata

Legge.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia

competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub

Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’ Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione

Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art.3 della legge n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di

risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai

medesimi obblighi previsti per 1’ Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare 1

pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto

concorrente dedicato.

ART.20 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Il contratto potra essere risolto in tutti 1 casi di inadempimento di non scarsa

importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante

raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal

ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione appaltante procedera alla risoluzione del contratto per una delle seguenti

clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1,

aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo
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contrattuale;

- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito

all’escussione della stessa;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Patto di Integrita e del

Protocollo di legalita;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’Art. 3

della legge n. 136/2010 ¢ dagli artt. 6 ¢ 7 del D.L. n°187/2010;

- nel caso in cui 1l legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti dell’ Aggiudicatario

sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a

reati di criminalitd organizzata, ai sensi dell’Art. 2 della Legge Regionale

20/11/2008, n.15 e ss.mm.1ii.;

- accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del

DPR n. 252/1998.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per

iscritto a mezzo PEC all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva

ex art 1456 c.c.

La risoluzione comportera I’incameramento da parte della Stazione appaltante, a

titolo di penale, della cauzione definitiva.

Con la risoluzione del contratto sorgera per I’ Amministrazione, il diritto di affidare a

terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell’Aggiudicatario

inadempiente. A quest’ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese

sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nulla sara

corrisposto nel caso di minori spese.

L’esecuzione in danno non esimera I’Aggiudicatario dalle responsabilita civili e
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penali in cui lo stesso potra incorrere a norma di legge per i fatti che avessero

motivato la risoluzione del contratto. E fatto salvo il diritto dell’ Amministrazione di

agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del

servizio effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti. La

Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facolta di recedere

unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di

esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’ Aggiudicatario.

ART.21 - PROPRIETA DELLE RISULTANZE

Tutti 1 prodotti realizzati — dal momento in cui sono trasmessi alla Stazione

Appaltante, sono di proprieta esclusiva della stessa e, pertanto, restano assolutamente

preclusi al soggetto Ageiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con

qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati, senza la preventiva

autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante stessa.

L’ Amministrazione potra utilizzarli per qualsiasi uso senza che I’Aggiudicatario

possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente

contratto.

ART. 22 —- DOMICILIO DELI’AFFIDATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del

Capitolato Generale d’Appalto, D.M. LL.PP. del 19.04.2000, n.145, 1’Operatore

Economico affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede di

st st sk sfe sfe sfe she ske sk s sk sk st sfe sk sfe sfe she she sk sk sk sk st sfe sk sk seseoskeoskeoskok . tutte le intimazioni le assegnazioni dl

termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto

d’appalto sono effettuate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o dal

Responsabile Unico del Progetto, ciascuno riguardo gli atti di propria competenza, a
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mani proprie all’impresa o a chi la rappresenta nella condotta dell’appalto oppure

mediante invio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

I st st st s s e she s sk st st s s s sk sk sk st st sk sk sk sk sk sk sk sk sk ok sk koo sk kR Rk

ART.23 - REGISTRAZIONE

Al fini fiscali le parti, nel dichiarare che I’importo dedotto in contratto € soggetto al

pagamento dell’l.V.A., richiedono la registrazione fiscale in caso d’uso ai sensi

dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ¢ ss.mm.ii..

ART. 24 — SPESE

Tutte le spese inerenti € conseguenti il presente contratto (imposte, diritti, spese

registrazione, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, ove non vengano

definite in via transattiva, saranno devolute all’Autoritd giudiziaria del Foro

competente per territorio. E’ autorizzato 1’eventuale ricorso alla competenza arbitrale

di cui all’art.209 del Codice dei Contratti.

ART.26 — CLAUSOLA DI MANLEVA

L’ Appaltatore terra 1’ Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilita,

danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi

connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

Quindi, I’Appaltatore dovra porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti

necessarl ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con

particolare attenzione all’eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli

eventuali danni che possano derivare agli stessi.
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Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall’adempimento delle

prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale carico dell’ Appaltatore il quale

non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 23 - ESECUTIVITA DEL CONTRATTO

Il presente contratto diviene efficace, vincolandone le parti, all'atto della

sottoscrizione in modalita elettronica.

L’ Amministrazione (Dirigente Servizio 03) L’ Appaltatore

ing. Gerlando Ginex

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c.

le clausole contenute nei seguenti articoli:

- art.1: oggetto del contratto;

- art.2: corrispettivo;

- art.7: pagamenti;

- art.10: obblighi dell’ Affidatario dell’appalto;

- art.20: clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto;

- art.25: controversie;

- art.26: clausole di manleva.

L’ Appaltatore
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