


AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022

Specifiche

Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.4

Incarico prestazione polizza assicurativa ai progettisti

Somma prevista € 2.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

La previsione di spesa ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Prestazione polizza assicurativa per la

copertura dei  rischi di  natura professionale a favore dei  dipendenti  incaricati  della progettazione”

secondo quanto previsto all’art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e per i massimali scaturenti dall’importo

del progetto, senza alcuna franchigia.

Detto affidamento è propedeutico alle operazioni di verifica del progetto.

Il Progettista                                    

        arch. Angelo Varisano
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AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022

Specifiche

Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.7

Consulenze e indagini tecnico-scientifiche 

Somma prevista € 10.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Durante le fasi dello scavo e sugli esiti dell’avanzamento dei ritrovamenti sarà necessario effettuare analisi,

indagini ed acquisire consulenze specialistiche, in atto non individuabili e/o prevedibili se non in linea di

massima.

Sarà necessario eseguire  delle  indagini  e analisi  archeometriche,  archeobotaniche,  archeozoologiche ecc.

Verranno eseguite anche indagini diagnostiche sui materiali lapidei, naturali ed artificiali, ed eventualmente

su legno e strati  pittorici  sui  supporti.   Potrà  essere necessaria  anche   la  caratterizzazione mineralogico

petrografica dei materiali lapidei.  Le tecniche analitiche potranno essere: diffrattometria dei raggi X (XRD),

microscopia ottica (MO) inluce riflessa e in luce trasmessa, microscopia elettronica a scansione (ESEM),

microscopia Raman, analisi con microsonda a dispersione di raggi X (EDAX), cromatografia ionica (CI),

dilatometria, porosimetria a mercurio e porometria ai gas e ai liquidi, analisi termica differenziale (DTA) e

termogravimetrica (TG), spettroscopia per assorbimento atomico (AAS), spettrometria nell’infrarosso

(FTIR), gas cromatografia/ gas massa, nonché analisi chimiche tradizionali sui materiali  lapidei naturali e

artificiali da costruzione e   prove sui leganti.

Ad ogni necessità verrà richiesta l’attivazione di idonea procedura di affidamento con le specifiche tecnico-

scientifiche ed economiche necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Il Progettista                                    

        arch. Angelo Varisano
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AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022

Specifiche

Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.8

Progetto di valorizzazione intermediale

Somma prevista € 123.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE – Progetto definitivo

La  Deliberazione n.  386 del 12/09/2017 della Giunta Regionale della Regione Siciliana,  contempla nel

pronunciamento (l’) “… organizzazione di un sistema di fruizione (anche virtuale) delle caratteristiche del

sito,  tale  da  consentirne  la  dettagliata  conoscenza,  facendo ricorso alle  più  innovative  destinate  a  tali

scopi;” Considerata la tipicità dell’obiettivo, si è ritenuto trattare lo stesso in maniera distinta dai lavori di

scavo  e  conservazione  in  situ e  pertanto  si  è  elaborato  il  seguente  progetto,  di  livello  definitivo,  che

individua compiutamente l’opera da realizzare, in aderenza alle finalità richieste dall Delibera di Giunta n.

386/96 e contiene tutti gli elementi necessari per la compiuta individuazione, la quantificazione definitiva del

limite di spesa e i tempi della realizzazione

Il seguente progetto di valorizzazione intermediale si pone l’obiettivo di realizzare un percorso immersivo

dove il visitatore verrà guidato in un suggestivo viaggio virtuale nella Statio romana di Casalgismondo e tra i

reperti rinvenuti, mediante proiezioni, suggestioni del videomapping con tecniche specifiche della video-

performance  e musiche, il tutto in maniera non meramente descrittiva ma mirata a innescare un processo dal

forte carattere emozionale capace di rievocare l’effettiva presenza del visitatore nel luogo fisico originario.

Il progetto sarà basato sugli esiti delle indagini archeologiche condotte e sarà realizzato, al termine dei lavori

in situ,  mediante l’allestimento di una sala interattiva, dalle dimensioni di circa m 5x7 posta nei locali del

Museo Archeologico di Aidone o in disponibili locali limitrofi. 

La realizzazione  del progetto si compone di tre singoli aspetti con caratteristiche peculiari:

1)  le attrezzature audio, video e luci;

2) lo sviluppo dei contenuti per la realizzazione del prodotto multimediale;

3)  l’allestimento  vero  e  proprio  consistente  nel  montaggio  delle  apparecchiature,  installazione  e

configurazione dei contenuti.

Le attrezzature video-audio-luci necessarie sono le seguenti:

- n. 3 videoproiettori ad uso continuativo tecnologia LCD da 7000 ansi lumen full HD con ottica corta

 motorizzata e staffa per ancoraggio a soffitto;

- n. 1 media server per la gestione dei contributi video e multimediali;

- n. 1 mixer video;

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI ENNA

U.O. 3 – SEZIONE PER I BENI ARCHEOLOGICI, BIBLIOGRAFICI ED ARCHIVISTICI

PROGETTO PER LA CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE MEDIATICA DELLA

“STATIO ROMANA” DI CASALGISMONDO IN TERRITORIO DI AIDONE – ENNA – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PREZZI LUGLIO 2022

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIGA DI PIETRAROSSA – CUP G95E18000180001 – PERIZIA STRALCIO: LAVORI AREA ARCHEOLOGICA 



- n. 1 scheda multi uscita video;

- n. 1 scheda di acquisizione video;

- n. 6 diffusori audio con staffa di ancoraggio;

- n. 1 finale di potenza;

- n. 1 mixer audio digitale;

- n. 4 visori realtà virtuale con mibile in cartone ricilclato;

- n. 2 telecamenre con tecnologia kinect;

- n. 2 tavoli interattivi con schermo da 50” touch screen – sistema android;

- n. 1 skermo smart da 55” - sistema android;

- n. 4 par LED;

- cablaggi video HDMI ibrido/fibra e audio;

Lo sviluppo del progetto multimediale avviene attraverso una gestione operativa che, anche con l’utilizzo

di materiale (rilievi, videoriprese, restituzioni grafiche, ecc) fornito dall’Amministrazione, svolge:

- progettazione dei sistemi multimediali;

- programmazione software per la gestione dei contenuti multimediali;

- riprese aeree con drone 360°;

- sviluppo grafico dei contenuti audio-video;

- comunicazione/ufficio stampa/rassegna stampa/web e social

L’allestimento vero e proprio della sala avverrà tramite:

- installazione delle apparecchiature;

- configurazione dei sistemi multimediali;

- trasporto materiali;

- spese logistiche personale addetto.

La realizzazione del progetto, per ovvie ragioni legate Alla conoscenza dei contenuti da gestire, avrà l’avvio

dopo la conclusione dei lavori di indagine archeologica, avrà una durata realizzativa di mesi 6 e un costo

complessivo di € 150.000,00 iva compresa, da gestire in uno o più affidamenti in funzione delle 3 suddette

componenti.

Relativamente  alle  specifiche  prestazionali  delle  apparecchiature  tecnologiche  si  rimanda  alla  fase  di

predisposizione  del  progetto  esecutivo  trattandosi  di  prodotti  ad  alto  contenuto  tecnologico  e  in  rapida

evoluzione per cui, fermo restando l’importo determinato, con le medesime somme si potranno avere nel

prossimo futuro attrezzature e/o prestazioni più performanti rispetto a quelle oggi disponibili.

Il Progettista                                    

        arch. Angelo Varisano



AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022

Specifiche

Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.9

Rilievi ed elaborazioni grafiche

Somma prevista € 30.000,00 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

La previsione di spesa ha per oggetto l’affidamento di uno o più incarichi per un insieme sistematico di

servizi di geomatica sull’area di circa 1 ettaro occupata dai resti della  Statio romana di Casalgismondo in

territorio di  Aidone (EN),  comprendenti   l’acquisizione,  l’elaborazione,  l’analisi,  la  visualizzazione e  la

gestione  di  informazioni  territoriali  e  che  includono  sia  quelletradizionali  del  rilevamento  (Topografia,

Fotogrammetria,  Cartografia),  nella  loro  versione  aggiornata,  sia  quelle  di  più  recente  istituzione

(Telerilevamento, Sistemi Informativi Territoriali) connesse al rilievo dell'ambiente e dei beni culturali con

l’impiego di strumentazioni HW e SW complete e all’avanguardia. Le attività riguardano l’acquisizione e

l’elaborazione dei dati provenienti da rilievi topografici, GPS, fotogrammetrici, sia aerei che terrestri, laser-

scanning e da immagini digitali rilevate con le tecniche del Telerilevamento, sia da piattaforma satellitare che

aerea. e finalizzato essenzialmente alla realizzazione di modelli digitali 3D fotorealistici che consentano la

documentazione del patrimonio artistico e archeologico, soprattutto a fini di studio e di restauro, e la loro

fruizione tramite  tecniche Web-GI e agli aspetti della derivazione cartografica e dei modelli di cartografia

numerica 3D.

L’attività  di  rilievo  e  restituzione  proposta  di  seguito  vuole  configurarsi  come  la  più  completa  risorsa

tecnologicamente all’avanguardia nel campo della metrologia bidimensionale e tridimensionale.

L’obiettivo  prefissato  è  quello  di  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  delle  indagini  archeologiche  e

catalogare al meglio i risultati della ricerca, per tale motivo le attività che si propongono si diversificano in

differenti fasi tra loro temporalmente distanziate:

1.  una prima fase propone un’indagine aerofotogrammetrica,  geolocalizzata tramite impiego integrato di

sistema GNSS, da svolgersi  prima delle operazioni  di  sfalcio della vegetazione,  in modo da ottenere la

consistenza dello stato dei luoghi, prima di ogni intervento sul territorio;

2. una seconda fase, anch’essa basata sulla tecnica fotogrammetrica aerea e l’integrazione con sistema di

geolocalizzazione, avverrà non appena le operazioni di sfalcio e l’individuazione delle aree di scavo saranno

ben definite sul piano di campagna;

3. una terza campagna d’indagine verrà eseguita non appena dalla prima fase di scavo si evinceranno i primi

risultati; questa fase verrà portata avanti ancora una volta tramite volo fotogrammetrico integrato con sistema
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GNSS, ma si avvarrà, in aggiunta, di tecnologia laser scanner 3D in modo da ottenere una maggiore quantità

e qualità di dettaglio, per le aree in cui verranno portati alla luce dei risultati in ambito archeologico; In

seguito, le operazioni condotte nella terza fase verranno reiterate ogni qual volta la campagna archeologica

ne richiederà la necessità.

Per raggiungere i migliori risultati saranno impiegati:

 un drone DJI Phantom 4 Pro,  con fotocamera da 20 Mpx stabilizzata su tre assi  tramite un gimball
meccanico;

 target da 17 pollici ad elevato contrasto, identificabili da oltre 30 metri di altezza;
 GNSS Leica GS 15, ricevente per sistemi satellitari GPS, Galileo, Beidou, GLONASS;
 Laser scanner 3D Leica P20.

La geolocalizzazione tramite sistema GNSS permetterà di confrontare costantemente i  dati  raccolti  nelle

diverse  campagne  di  rilevamento,  permettendo  un  monitoraggio  in  continuo  aggiornamento.  I  modelli

ottenuti saranno, inoltre, integrabili tra loro, permettendo di ottenere un modello digitale complessivo ricco

di dettagli.

In particolare, i dati metrici ottenuti dalla fotogrammetria aerea, dotati  di eccezionale resa cromatica ma

precisione massima intorno al centimetro, saranno perfezionati sulla base dei dati raccolti con laser scanner

3D,  la  cui  precisione  arriva  al  margine  millimetrico,  fino  ad  ottenere  un  modello  tridimensionale

perfettamente coerente e cromaticamente fedele alla realtà.  Da quest’ultimo saranno,  in seconda istanza,

estratti tutti gli elaborati tridimensionali e bidimensionali del caso, dalle planimetrie a curve di livello, ai

piani quotati con immagine ortometrica, alle sezioni e ai particolari assonometrici di maggiore interesse.

Dal confronto tra le varie fasi  di  indagine metrologica sarà, inoltre,  possibile estrarre i  volumi di scavo

effettivo di ogni singola fase rispetto alla precedente e rispetto allo stato iniziale dei luoghi.

I risultati attesi saranno, infine, forniti su supporto digitale  e cartaceo in modo da poterne sfruttare appieno

tutte le potenzialità.

Si specifica inolte che i formati digitali saranno jpg (alta risoluzione), pdf, psd, tiff e png (alta risoluzione).

Per tutti i materiali video e riprese drone i formati mp4, e mov.  Qualora i materiali siano di formati nativi

dedicati dovrà essere indicato il software (Windows e macOS) adatto per la gestione degli stessi.

In  fase  preventiva  all’affidamento  sarà  elaborato  computo  esecutivo  della  prestazione  e  delle  modalità

d’intervento e valutato l’eventuale necessità di possesso di apposita SOA in categ. OS 20-A.

Il Progettista                                    

        arch. Angelo Varisano



AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022

Specifiche

Somme a Disposizione dell’Amministrazione

Punto B.10

Pubblicazioni scientifiche, attività didattiche e divulgative

Somma prevista € 4.310,23 (IVA compresa)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

La divulgazione delle risultanze degli esiti delle indagini archeologiche, dei ritrovamenti e delle attività di

tutela  e  conservazione  e  valorizzazione  avverrà  con  l’edizione  di  una  pubblicazione  a  stampa  che

implementerà la conoscenza della storia antica della Sicilia interna e farà conoscere la ricchezza dei suoi siti

archeologici, contribuendo ad attrarre visitatori verso quest'area, oggi considerata periferica dai circuiti del

turismo di massa. 

I contenuti  della pubblicazione a stampa saranno anche trasferiti  sul  web in formato digitale facilmente

accessibile, in modalità open data, adottando le più recenti buone prassi di comunicazione nel settore della

cosiddetta “Archeologia Pubblica”. 

Durante la fase dei lavori sia saranno attivati dei seminari e delle attività didattiche e divulgative a cantiere

aperto rivolti alla popolazione locale anche scolastica, tramite i quali promuovere sia la conoscenmza del

bene nello specifico, le tecniche e metodologie dello scavo archeologico nonché la più ampia e approfondita

approfondita conoscenza del patrimonio archeologico.

Per  l’organizzazione  e  delle  attività  didattico  divulgative,  si  predisporrà  apposita  specifica  tecnica  e

capitolato  prestazionale  con  quantificazione  dei  costi  per  l’affidamento,  mediante  idonea  procedura,  a

service specializzati in organizzazione/comunicazione di eventi .

Per la pubblicazione finale, a lavori conclusi,  sarà predisposto apposito progetto editoriale (anche più di

uno),  con  coinvolgimento  sia  del  personale  dell’Amministrazione  sia  di  esperti  esterni,  con  specifiche

tecnico-editoriali, grafiche ecc, e individuazione dei costi per l’affidamento del servizio editoriale,  mediante

idonea procedura, a editori specializzati in pubblicazioni a carattere scientifico.

Il Progettista                                    

        arch. Angelo Varisano
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