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DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO 



A) LAVORI A MISURA     

 

A.a Importo totale come da computo metrico 9.345.209,81   

A.a1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico 7.863.553,01   

A.a2 Importo oneri conferimenti a discarica o centri di smaltimento autorizzati 1.481.656,80   

A.b Importo totale comprensivo oneri sicurezza - (A.a + A.b3)  €. 9.651.560,42 

così distinto     

A.b1 Importo a base di gara senza oneri diretti della sicurezza (A.a-A.b2) 8.718.281,80   

A.b2 Oneri della sicurezza diretti (non soggetto a ribasso) calcolo incidenza 6,71925% su €. 9.345.209,81 627.928,01   

A.b3 Oneri della sicurezza (speciali) indiretti (non soggetti a ribasso) - Vedi computo costi sicurezza indiretti 306.350,61    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
 b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura) 0,00    

 b2 Rilievi e indagini in fase di esecuzione 40.000,00    

 b3 Spese per attività di verifica progetto esecutivo (competenze,oneri affidamento,Iva etc.) 25.000,00    

 b4 Imprevisti   circa 5,0%  di A.b  482.578,02    

 b5 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili 7.171,83    

 b6 Spese  per attività di consulenza e di supporto 60.000,00   

 b7 Competenze per collaudi 60.000,00    

 b8 Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 113 del D. Lgs 50/2016 193.031,21   

 b9 Irap dipendenti: 8,5% di b8 16.407,65   

 
b.10 Assicurazione gruppo di progettazione, Responsabile del Procedimento e supporti al RUP - Art. 92 

comma 7/bis  50.000,00    

 B11 Spese per pubblicità e gara 150.000,00    

 B12 Oneri ARPA Sicilia su analisi e campionamenti 100.000,00    

 b13 Rimborso spese sostenute da RUP, progettisti e D.L. - Art. 147 D.P.R. 207/2010 44.000,00    

 b14 IVA 10% di A.a1-A.b3 816.990,36    

 b15 IVA 22% di A.a2 325.964,50   

 b16 IVA 22% di b6-b7-b12 48.400,00   

 b17 Ulteriori somme per emergenza Covid-19 15.000,00   

 b.18 Accantonamento per lavorazioni eseguite prima del sequestro del cantiere 4.397.364,98   

 Tot. somme a disposizione  €. 6.831.908,55 

TOTALE SPESA PROGETTO (Ab+B)  €. 16.483.468,97 

 

 


