
A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

3

2

1

RE
VI

SI
ON

E

SIGLA

ELABORATO

DESCRIZIONE

CONTROLLATO APPROVATO NOME FILE :

SCALA :

ELABORATO N° :TITOLO ELABORATO:

N.

B

DATA :

REGIONE SICILIA
Assessorato regionale dell'energia

e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

REDAZIONE DELL'ELABORATO

TECHNITAL  S.p.A. Dott. Ing. Simone VenturiniDIREZIONE DI PROGETTO PER L'ATI :

RESPONSABILE :

SOCIETA' :

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TRA:
 Mandataria

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott. Ing. Antonio Margagliotta

SERING INGEGNERIA

Ing. Gabriele Speciale

RED. VER. APP.

DIGA GIBBESI

RIVALUTAZIONE SISMICA, STUDIO DELLE PRESSIONI NEUTRE E
MOTI DI FILTRAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADA  DI COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA
- POZZO - PARATOIE E RIEFFICIENTAMENTO STRUMENTAZIONE

DI  MONITORAGGIO E CONTROLLO

 Mandanti

PROGETTAZIONE STRADA CASA DI GUARDIA - POZZO PARATOIE

R ODINEDE n°3384
SPECIALEG

Gabriele
Dott. Ing.

LI
I N G

E G N E R I D E L L A P R O V I N C I A
DIPALERMO

G.S.V.C. Luglio 2022         Emissione Maggio 2022

G. SpecialeV. Canzoneri

00

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PROGETTO ESECUTIVO

G.S.V.C.G.B.                      Emissione Luglio 2022      01

G.B

II22F-B-PE-ECO-914-01

-

II22F-B-PE-ECO-914-01.docG. Buda

00

                                                                   



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Sommatino
Provincia di Caltanissetta

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, 28/07/2022

B - PROGETTAZIONE STRADA CASA DI GUARDIA - POZZO PARATOIE

Regione Sicilia - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di 
pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.01.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con  tirante non

superiore a  2 ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 17 0́87,75 5,18 88 5́14,54 2 4́25,30 2,740

2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 10 7́25,35 5,87 62 9́57,79 8 4́30,05 13,390

3 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del
01.02.05.001 Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa pa ...

cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti
in ambito extraurbano

SOMMANO m³ x km 17 0́87,75 0,65 11́ 107,04 0,00

4 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.001 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

Comu ...  cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -
1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

SOMMANO m³ x km 157 2́42,00 0,65 102 2́07,30 0,00

5 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
01.03.04 mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque

sia  ...  del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

SOMMANO m³ 221,65 22,01 4 8́78,52 348,81 7,150

6 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a
01.03.05 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comp ...

superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a
parte.- per ogni m³ e per ogni km

SOMMANO m³ x km 2 2́16,50 0,52 1́ 152,58 0,00

7 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato bituminoso,
01.04.05 compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat,

martello ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO m² x cm² 91́ 690,00 1,27 116 4́46,30 36 6́80,58 31,500

8 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
01.05.04 colmate  specificatamente ordinate ed altre opere consimili,  con  idonee  materie

provenienti  ... e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola
d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

SOMMANO m³ 16 4́96,99 5,43 89 5́78,65 10 3́91,13 11,600

9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.002 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

vibratura  ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 12/15

SOMMANO m³ 270,42 165,45 44 7́40,99 1́ 020,09 2,280

10 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe
03.01.02.005 d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione

XC1, XC2 (UNI ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30

SOMMANO m³ 0,61 181,34 110,62 2,30 2,080

11 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente
03.01.03.006 aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggressiv ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C28/35

SOMMANO m³ 947,03 189,44 179 4́05,36 3 5́70,17 1,990

12 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

COMMITTENTE: Regione Sicilia - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 701́ 099,69 62 8́68,43

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ... l conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 152 1́94,38 2,71 412 4́46,77 60 7́53,41 14,730

13 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione
03.02.02 escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura,

compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 4 4́37,75 46,02 204 2́25,26 52 1́59,13 25,540

14 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,

realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 60,45 38,59 2 3́32,76 355,28 15,230

15 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non

superiore a 8 m ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO kg 2 8́08,30 3,45 9 6́88,64 1́ 398,07 14,430

16 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
04.01.01.001 tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi

ed or ... i di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per
trivella autocarrata - gommata

SOMMANO corpo 1,00 3 3́82,15 3 3́82,15 625,02 18,480

17 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e
04.01.02.005 consistenza, esclusi soltanto i banchi  di rocce compatte che richiedono l'uso dello scal

... dinamiche, queste ultime a carico dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato
cementizio C 20/25. diametro di 800 mm

SOMMANO m 187,00 161,44 30 1́89,28 706,43 2,340

18 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e
04.01.02.006 consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalp

... inamiche, queste ultime a carico dell’Amministrazione: diametro di 1000 mm -
formato da conglomerato cementizio C 20/25.

SOMMANO m 774,00 232,49 179 9́47,26 3 6́52,93 2,030

19 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti
06.01.01.001 alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità

ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito extraurbano

SOMMANO m³ 1́ 833,80 27,94 51́ 236,37 691,69 1,350

20 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.04.001 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

(strade di c ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 91́ 690,00 2,45 224 6́40,50 2 1́56,55 0,960

21 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 45 8́45,00 2,73 125 1́56,85 1́ 076,35 0,860

22 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
06.01.06.001 ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 36 6́76,00 3,46 126 8́98,96 1́ 383,20 1,090

23 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo
06.03.01.001 con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida

per la ce ... ti a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico
non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.

SOMMANO mc 476,00 147,61 70 2́62,36 12 1́83,49 17,340

COMMITTENTE: Regione Sicilia - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́41́ 506,85 200 0́09,98

24 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi
06.03.06 profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o

ciott ... i da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale
regolarizzazione finale effettuata a mano.

SOMMANO m³ 398,60 38,77 15 4́53,72 1́ 588,64 10,280

25 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20 cm in elementi
06.04.07 prefabbricati in conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate secondo la massima

pende ... te allo scopo di evitare lo slittamento delle stesse, nonché ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 151,00 19,78 2 9́86,78 200,71 6,720

26 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
06.05.01.001 n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

curve ... ppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante
l’effettuazione delle prove previste dalle normative

SOMMANO m 165,00 110,08 18 1́63,20 1́ 140,65 6,280

27 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con
13.01.02.015 caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q.

di qualsiasi ...  onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
DN 700 mm; acciaio Fe 42; s=7,1 mm; PN 3,0 MPa

SOMMANO m 16,40 679,62 11́ 145,77 392,33 3,520

28 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.002 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,

realizz ...  ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile 945 mm. Elemento di
fondo - dimensione interna 1000 x 1000 mm

SOMMANO cad 1,00 609,83 609,83 25,00 4,100

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.008 per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,

realizz ...  il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile 945 mm. Elemento di
sopralzo - dimensione interna 1000 x 1000 mm

SOMMANO cad 1,00 494,37 494,37 22,30 4,510

30 Sovrapprezzo ai pozzetti in cls per fognatura acque bianche e nere, con esclusione degli
13.09.14 elementi di fondo, per rivestimento pareti interne elementi prefabbricati con resina

epossidica (antisolfati) 300-500 microns
SOMMANO m² 1,35 18,45 24,91 5,60 22,500

31 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di fondazione per pali eseguito
16.01.03 lungo il tracciato di linee elettriche sia a M.T. sia a B.T., in rocce lapidee integre con ...

ti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell’Amministrazione.

SOMMANO m³ 8,15 133,35 1́ 086,80 307,89 28,330

32 Conglomerato cementizio con classe di resistenza, non inferiore a C 16/20 in opera per
16.01.04 formazione di blocchi di fondazione per pali, compreso: l'onere della fornitura e messa

in op ... fici a vista con malta di cemento, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 8,15 201,47 1́ 641,98 108,37 6,600

33 Fornitura e collocazione di palo in lamiera di acciaio zincata a sezione ottagonale,
16.02.03.001 avente carico unitario di rottura R=520 N/mm² e carico unitario di snervamento S=360

N/mm²; tir ... altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tipo
10/C; T= 663 kg; D=30 cm; d=15 cm; s=3 mm

SOMMANO cad 19,00 907,28 17 2́38,32 1́ 515,25 8,790

34 Fornitura e collocazione di cavo quadripolare d'alluminio, formazione di 3x35+1x54,6
16.05.04 mm², per linee B.T. aeree o su muratura del tipo autoportante ad elica visibile, con

anime di f ... ero per dare il cavo collocato a perfetta regola d'arte. Il prezzo unitario
comprende ogni onere per sfridi e catenarie.

SOMMANO m 1́ 700,00 14,11 23 9́87,00 3 2́04,66 13,360

35 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di
19.07.01 separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche,

in terreni a ... ato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per
sovrapposizioni.- per m² di superficie coperta

COMMITTENTE: Regione Sicilia - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti
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R I P O R T O 2 2́34 3́39,53 208 5́21,38

SOMMANO m² 440,00 4,72 2 0́76,80 584,20 28,130

36 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta
19.10.01.001 densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel

sottosuolo, ... utto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta
regola d'arte. per un diametro esterno di 110 mm

SOMMANO m 110,00 10,84 1́ 192,40 292,61 24,540

37 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte

degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO m² 122,27 105,42 12 8́89,70 2 5́36,69 19,680

38 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni,

collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 855,89 8,76 7 4́97,60 4 0́43,45 53,930

39 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura
21.09.09 civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci c

... o. L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in
uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.

SOMMANO m² 855,89 20,05 17 1́60,59 4 8́77,04 28,420

40 Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel
22.05.01 Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro completo e

funzionale a regola d'arte.
SOMMANO m³ 385,00 85,58 32 9́48,30 6 6́75,33 20,260

41 Smontaggio di palo e trasporto in discarica.
A.P.1 SOMMANO cadauno 19,00 280,15 5 3́22,85 1́ 515,42 28,470

Parziale LAVORI A MISURA euro 2 3́13 4́27,77 229 0́46,12 9,901

T O T A L E   euro 2 3́13 4́27,77 229 0́46,12 9,901
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2 3́13 4́27,77 229 0́46,12 9,901

M:001 STRADA euro 853 1́27,51 54 8́82,47 6,433

M:001.001
 
    Sovrastruttura euro 782 4́26,50 46 6́00,23 5,956

M:001.010
 
    Barriere euro 18 1́63,20 1́ 140,65 6,280

M:001.014
 
    Linea elettrica euro 52 5́37,81 7 1́41,59 13,593

M:002 RILEVATO euro 178 7́44,82 11́ 603,60 6,492

M:002.001
 
    Sovrastruttura euro 79 1́23,24 9 1́78,30 11,600

M:002.008
 
    Sbancamento euro 99 6́21,58 2 4́25,30 2,435

M:003 MURO euro 603 6́40,35 91́ 610,63 15,176

M:003.002
 
    Ripristini muro euro 37 5́47,89 11́ 457,18 30,514

M:003.003
 
    Nuovo muro euro 560 0́61,36 79 8́04,64 14,249

M:003.011
 
    Demolizione euro 6 0́31,10 348,81 5,784

M:004 PALI euro 406 3́85,54 33 3́93,67 8,217

M:004.003
 
    Nuovo muro euro 3 3́82,15 625,02 18,480

M:004.009
 
    Realizzazione pali euro 403 0́03,39 32 7́68,65 8,131

M:005 IDRAULICA euro 271́ 529,55 37 5́55,75 13,831

M:005.004
 
    Canali euro 48 1́88,50 1́ 481,71 3,075

M:005.005
 
    Fossi di guardia euro 98 9́32,64 15 3́37,91 15,503

M:005.006
 
    Trincea drenante euro 38 1́54,60 7 8́11,52 20,473

M:005.007
 
    Embrici euro 2 9́86,78 200,71 6,720

M:005.012
 
    Gabbioni euro 70 2́62,36 12 1́83,49 17,340

M:005.013
 
    tombino euro 13 0́04,67 540,41 4,156

TOTALE  euro 2 3́13 4́27,77 229 0́46,12 9,901

 
    Data, 28/07/2022

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Regione Sicilia - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti  ['CME_Gibbesi rev 2_28luglio22_RAT_GB - aggiornamento prezziario giu22.dcf'   (\\dc1\Documenti\Lavori\GIBBESI\Lavorazione\STRADA\Esecutivo\9_ ELABORATI ECONOMICI\)  v.1/53]
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