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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | B - PROGETTAZIONE STRADA CASA DI GUARDIA - POZZO PARATOIE

COMMITTENTE: | Regione Sicilia - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilita - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti

Data, 28/07/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalitd, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.01.001 |extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 2 ... dallaltra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SOMMANO m? 17°087,75 5,18 88'514,54 242530 2,740
2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 |extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamen ... edia l'una dallaltra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SOMMANO m? 10725,35 5,87 62°957,79 8°430,05| 13,390
3 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.001 |Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fapa ...
cuialle voci: 1.1.1. - 1.1.2-1.1.3-1.1.5-1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti
in ambito extraurbano
SOMMANO m* x km| 17°087,75 0,65 11'107,04 0,00
4 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.001 |Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comu ... cuialle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3-1.1.5- 1.1.8 - 1.34 - 1.41.2- 1422 -
1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
SOMMANO m?* x km| 157°242,00 0,65 102°207,30 0,00
5 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
01.03.04 mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque
sia del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
SOMMANO m? 221,65 22,01 4878,52 348,81 7,150
6 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2-13.3 a
01.03.05 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comp ...
superiori a 5 km, escluso I’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a
parte.- per ogni m* e per ogni km
SOMMANO m®*x km|  2216,50 0,52 1'152,58 0,00
7 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
01.04.05 compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat,
martello ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
SOMMANO m?x cm?|  91'690,00 1,27 116'446,30 36'680,58| 31,500
8 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
01.05.04 colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti ... e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola
d'arte. - per ogni m?® di rilevato assestato
SOMMANO m?| 16496,99 5,43 89°578,65 10391,13| 11,600
9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.002 |preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 12/15
SOMMANO m? 270,42 165,45 44°740,99 1°020,09| 2,280
10 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe
03.01.02.005 |d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1, XC2 (UNI ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
SOMMANO m? 0,61 181,34 110,62 2,30/ 2,080
11 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente
03.01.03.006 |aggressivo classe d’esposizione XC3, XDI1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente
moderatamente aggressiv ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C28/35
SOMMANO m? 947,03 189,44 179°405,36 3'570,17| 1,990
12 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
A RIPORTARE 701°099,69 62'868,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 701°099,69 62'868,43
03.02.01.002 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ... 1 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO kg| 152194,38 2,71 412°446,77 60753,41| 14,730
13 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione
03.02.02 escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura,
compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO m?| ~ 4'437,75 46,02 204°225,26 52°159,13| 25,540
14 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con | ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO m? 60,45 38,59 2'332,76 355,28| 15,230
15 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 m ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.
SOMMANO kg| 27808,30 3,45 9'688,64 17398,07| 14,430
16 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
04.01.01.001 |tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi
edor..idicuiagliartt:4.1.2-4.1.6-4.1.12-4.1.13-42.1-43.1-44.1-4.5.1 per
trivella autocarrata - gommata
SOMMANO corpo 1,00/ 37382,15 3382,15 625,02| 18,480
17 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e
04.01.02.005 |consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scal
... dinamiche, queste ultime a carico dell’ Amministrazione: - Formato da conglomerato
cementizio C 20/25. diametro di 800 mm
SOMMANO m 187,00 161,44 30189,28 706,43 2,340
18 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e
04.01.02.006 |consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalp
.. inamiche, queste ultime a carico dell’Amministrazione: diametro di 1000 mm -
formato da conglomerato cementizio C 20/25.
SOMMANO m 774,00 232,49 179°947,26 3'652,93| 2,030
19 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti
06.01.01.001 |alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidita
ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito extraurbano
SOMMANO m? 17833,80 27,94 517236,37 691,69 1,350
20 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.04.001 |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di ¢ ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m?*cm| 91'690,00 2,45 224°640,50 2°156,55| 0,960
21 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.001 |pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m*cm| 45845,00 2,73 1257156,85 1'076,35| 0,860
22 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
06.01.06.001 |ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m%*cm| 36'676,00 3,46 126°898,96 1'383,20| 1,090
23 Formnitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo
06.03.01.001 |con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida
per la ce ... ti a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico
non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.
SOMMANO mc 476,00 147,61 707262,36 12°183,49| 17,340
A RIPORTARE 2°141°506,85 2007009,98
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'141'506,85 200°009,98
24 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi
06.03.06 profondita o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o
ciott ... 1 da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale
regolarizzazione finale effettuata a mano.
SOMMANO m? 398,60 38,77 15°453,72 1'588,64| 10,280
25 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20 cm in elementi
06.04.07 prefabbricati in conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate secondo la massima
pende ... te allo scopo di evitare lo slittamento delle stesse, nonché ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 151,00 19,78 2'986,78 200,71| 6,720
26 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
06.05.01.001 |n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve ... ppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante
I’effettuazione delle prove previste dalle normative
SOMMANO m 165,00 110,08 187163,20 1'140,65| 6,280
27 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con
13.01.02.015 |caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni 1.G.Q.
di qualsiasi ... onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
DN 700 mm; acciaio Fe 42; s=7,1 mm; PN 3,0 MPa
SOMMANO m 16,40 679,62 11°145,77 392,33| 3,520
28 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.002 |per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizz ... ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile 945 mm. Elemento di
fondo - dimensione interna 1000 x 1000 mm
SOMMANO cad 1,00 609,83 609,83 25,000 4,100
29 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
13.09.13.008 |per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizz ... il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile 945 mm. Elemento di
sopralzo - dimensione interna 1000 x 1000 mm
SOMMANO cad 1,00 494,37 494,37 22,30, 4,510
30 Sovrapprezzo ai pozzetti in cls per fognatura acque bianche e nere, con esclusione degli
13.09.14 elementi di fondo, per rivestimento pareti interne elementi prefabbricati con resina
epossidica (antisolfati) 300-500 microns
SOMMANO m? 1,35 18,45 2491 5,600 22,500
31 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di fondazione per pali eseguito
16.01.03 lungo il tracciato di linee elettriche sia a M.T. sia a B.T., in rocce lapidee integre con ...
ti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell’ Amministrazione.
SOMMANO m? 8,15 133,35 1'086,80 307,89 28,330
32 Conglomerato cementizio con classe di resistenza, non inferiore a C 16/20 in opera per
16.01.04 formazione di blocchi di fondazione per pali, compreso: l'onere della fornitura e messa
in op ... fici a vista con malta di cemento, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 8,15 201,47 1'641,98 108,37| 6,600
33 Fornitura e collocazione di palo in lamiera di acciaio zincata a sezione ottagonale,
16.02.03.001 |avente carico unitario di rottura R=520 N/mm? e carico unitario di snervamento S=360
N/mm?; tir ... altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tipo
10/C; T= 663 kg; D=30 cm; d=15 cm; s=3 mm
SOMMANO cad 19,00 907,28 17°238,32 1'515,25| 8,790
34 Fornitura e collocazione di cavo quadripolare d'alluminio, formazione di 3x35+1x54,6
16.05.04 mm?, per linee B.T. aeree o su muratura del tipo autoportante ad elica visibile, con
anime di f ... ero per dare il cavo collocato a perfetta regola d'arte. Il prezzo unitario
comprende ogni onere per sfridi e catenarie.
SOMMANO m 17700,00 14,11 237987,00 3204,66| 13,360
35 Fornitura ¢ posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di
19.07.01 separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche,
in terreni a ... ato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per
sovrapposizioni.- per m? di superficie coperta
A RIPORTARE 2'234°339,53 208°521,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita e :
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 2'234'339,53 208°521,38
SOMMANO m? 440,00 4,72 2°076,80 584,20| 28,130
36 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta
19.10.01.001 |densita microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel
sottosuolo, ... utto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta
regola d'arte. per un diametro esterno di 110 mm
SOMMANO m 110,00 10,84 1192,40 292,61| 24,540
37 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte
degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m?
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO m? 122,27 105,42 12°889,70 2'536,69| 19,680
38 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni,
collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare
I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 855,89 8,76 7°497,60 4°043,45| 53,930
39 Fomitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura
21.09.09 civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci ¢
... 0. L'applicazione dovra avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in
uno spessore compreso tra 3 ¢ 30 mm.
SOMMANO m? 855,89 20,05 17°160,59 4'877,04| 28,420
40 Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel
22.05.01 Packing, compreso ogni onere ¢ magistero necessario per dare il lavoro completo e
funzionale a regola d'arte.
SOMMANO m? 385,00 85,58 327948,30 6'675,33| 20,260
41 Smontaggio di palo e trasporto in discarica.
AP.1 SOMMANO cadauno 19,00 280,15 5'322,85 1'515,42| 28,470
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'313°427,77 229°046,12| 9,901
TOTALE euro 2°313°427,77 229°046,12| 9,901

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2'313°427,77 229°046,12| 9,901
M:001 STRADA euro 853'127,51 54'882,47 6,433
M:001.001 Sovrastruttura euro 782°426,50 46°600,23 5,956
M:001.010 Barriere euro 18°163,20 1140,65, 6,280
M:001.014 Linea elettrica euro 52'537,81 7°141,59| 13,593
M:002 RILEVATO euro 178°744,82 11'603,60, 6,492
M:002.001 Sovrastruttura euro 79°123,24 9°178,30| 11,600
M:002.008 Sbancamento euro 99'621,58 2°425,30) 2,435
M:003 MURO euro 603°640,35 91'610,63| 15,176
M:003.002 Ripristini muro euro 37'547,89 11'457,18| 30,514
M:003.003 Nuovo muro euro 560°061,36 79°804,64| 14,249
M:003.011 Demolizione euro 6°031,10 348,81 5,784
M:004 PALI euro 406385,54 33'393,67, 8,217
M:004.003 Nuovo muro euro 37382,15 625,02| 18,480
M:004.009 Realizzazione pali euro 403°003,39 32"768,65 8,131
M:005 IDRAULICA euro 271°529,55 37°555,75| 13,831
M:005.004 Canali euro 487188,50 1'481,71| 3,075
M:005.005 Fossi di guardia euro 98'932,64 1533791 15,503
M:005.006 Trincea drenante euro 38'154,60 7°811,52| 20,473
M:005.007 Embrici euro 2'986,78 200,71| 6,720
M:005.012 Gabbioni euro 70262,36 12°183,49| 17,340
M:005.013 tombino euro 13°004,67 540,41 4,156

TOTALE euro 2'313°427,77 229°046,12| 9,901

Data, 28/07/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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