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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
26.01.30

2
26.01.33

3
26.07.02.001

4
26.07.02.002

5
26.07.05.001

LAVORI A MISURA

Diga Gibbesi (SpCat 1)
Apprestamenti di cantiere (Cat 1)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: 1’uso per tutta la durata dei lavori, dei
montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato
con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine lavori.
tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta
dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per [I’intera
durata dei lavori.

SOMMANO m?

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono
compresi: ’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un
tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di
altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo
“fungo” inserita all’estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a
metro posto in opera.

SOMMANO m

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un  monoblocco prefabbricato,

2,00

3,00

100,00

2,000

10,000

12,00

12,00

100,00

100,00

1,00

1,00

10,00

10,00

50,26 603,12

4,07 407,00

539,41 539,41

263,95 2°639,50

A RIPORTARE

4°189,03

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°189,03

6
26.07.05.002

7
26.07.06.001

8
26.07.06.002

9
26.08.32

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un  monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il
primo mese d’impiego

SOMMANO cad

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per
ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme
alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi
periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in
opera ed eventuale manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione
interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad
alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal Ministero della
Salute per la pulizia di superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del
22/02/2020 per il contrasto al COVID 19,; - Reintegro carta igienica;
- Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; -
Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i
formulari per il trasporto e smaltimento.

SOMMANO mese

Segnaletica e cartellonistica (Cat 2)

10,000

10,000

10,000

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

683,56

415,50

242,40

12,67

536,43

683,56

4155,00

242,40

126,70

5'364,30

A RIPORTARE

147760,99

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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RIPORTO

14760,99

10
26.03.01.002

11
26.03.01.004

12
26.03.02.001

13
26.03.04

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e
al Codice della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalitd e I’efficienza; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per ’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e
al Codice della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalitd e I’efficienza; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per ’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con diametro cm 60,00

SOMMANO cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
I’efficienza; I’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per [utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00

SOMMANO cad

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: ’uso per la durata della fase
che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantire la funzionalita e I’efficienza; I’allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

73,97

80,73

61,02

35,61

147,94

161,46

305,10

178,05

A RIPORTARE

15°553,54

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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unitario TOTALE

RIPORTO

15'553,54

14
26.03.07.003

15
26.02.06

16
26.02.08

17
26.01.16

18
26.01.24

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita
e posta in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che
prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I’efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; 1’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H=cm 40,00 x 40,00 -d=m 16

SOMMANO cad

Mezzi e servizi di protezione collettiva (Cat 3)

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, 1’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

Dispersore

SOMMANO cad

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm?, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e
I’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni.

corda di rame per dispersore

SOMMANO m

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di
tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su
montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al
metro per tutta la durata dei lavori.

parapetto di protezione da caduta verso il vuoto

SOMMANO m

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di
sostegno delle pareti di larghezza e profondita massima fino a 3 metri
idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita
da elementi metallici, opportunamente contrastati con puntelli o
vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla
consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di protezione deve

10,00

150,00

2,00

2,00

1,00

1,00

10,00

10,00

150,00

150,00

19,73 39,46

56,60 56,60

13,43 134,30

11,93 1'789,50

A RIPORTARE

17°573,40

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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TOTALE

RIPORTO

17'573,40

19
26.01.01.001

20
26.01.03

21
26.01.14

22
26.04.01

emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per
la graduale progressione dell'armatura di pari passo con
l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; I’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verra
effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete
dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero
sviluppo dello scavo.

sbatacchiatura per protezione scavi trincea drenante (altezza variabile
da 0.5-3m)

SOMMANO m?

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo,
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del PiM.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito
dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008,
per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

approntamento ponteggio per realizzazione muro

SOMMANO m?

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

smontaggio ponteggio per realizzazione muro

SOMMANO m?

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per I’intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

tettoia protettiva lavorazione gabbioni

SOMMANO m?

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e
tela patinata. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase che
prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire
un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
I’igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; I’allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori.

SOMMANO cad

0,50

110,00

20,00

20,00

30,00

3,000

3,000

2,500

2,500

165,00

165,00

50,00

50,00

50,00

50,00

90,00

90,00

1,00

1,00

26,11

3,60

19,36

278,83

4'308,15

407,50

180,00

17742,40

278,83

A RIPORTARE

24°490,28

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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24°490,28

23
26.06.07

24
26.05.01.003

25
26.06.01

26
26.06.03

27
26.06.12

28
26.07.07

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti
dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

SOMMANO cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; 1’immediata sostituzione in caso d’uso;
I’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC

SOMMANO cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo
non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal
datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del
ferro  forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in
misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a
pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita
conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati,
uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso

10,00

10,00

2,00

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

4,29 42,90

96,92 193,84

11,51 115,10

29,77 297,70

81,21 812,10

A RIPORTARE

25'951,92

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'951,92

29
26.06.14

30
26.08.05

31
26.08.27

32
26.06.05

33
26.08.26.001

34

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione, la pulizia e
sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda
(100 °C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di
consumo, reintegro carta igienica; aspirazione reflui e trasporto
presso depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e
manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e oneri di
smaltimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al
mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni
mese d'impiego

bagno chimico portatile

SOMMANO cad

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita,
a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Contenimento COVID (Cat 4)

GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo
antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI
EN 374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.
Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.

SOMMANO paio

ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in
Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di + 0.3°C (0.6°F) e
responsivita pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea
personale in ingresso al cantiere

SOMMANO cad

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

mascherina ffp2 per giornate lavorative

SOMMANO cad

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere,
manici..) 0,5 h/8h con igienizzante a base di cloro all'0,1% per
macchine (es. camion, escavatore, ecc.)

sanificazione mezzi

SOMMANO cad

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle

290,00

10,00

10,000

4,000

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

50,00

1,00

1,00

27900,00

27900,00

40,00

40,00

670,86

18,95

2,22

73,06

0,95

17,68

6708,60

189,50

111,00

73,06

2"755,00

707,20

A RIPORTARE

36'496,28

COMMITTENTE: Regione Sicilia




pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36496,28
26.08.26.003 |attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere,
manici..) 0,5 h/8h sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole
macchine utensili ed attrezzature a mano)
sanificazione attrezzature 10,00 10,000 100,00
SOMMANO cad 100,00 1,40 140,00
35 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di
26.08.25.001 |liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa,
depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/
ambiente a servizio del cantiere con igienizzante a base di cloro
all'0,1%
Sanificazione barraccamenti 80,00 5,000 400,00
SOMMANO mc. 400,00 0,83 332,00
36 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a
26.08.15.003 |base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
Soluzione idralcolica 2,00 10,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 18,85 377,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 37'345,28
TOTALE euro 37'345,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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Data, 28/07/2022

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 37°345,28
M:001 Diga Gibbesi euro 37°345,28
M:001.001 Apprestamenti di cantiere euro 14°760,99
M:001.002 Segnaletica e cartellonistica euro 832,01
M:001.003 Mezzi e servizi di protezione collettiva euro 17257,02
M:001.004 Contenimento COVID euro 4'495,26

TOTALE euro 37°345,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Sicilia
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